

Nowogard, dnia 13 marca 2025r

WZP.271.4.2025.AA.MT

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **WZP.271.4.2025.AA.MT** w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w m. Konarzewo”**.

Zgodnie z 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póź. zm) Zamawiający zawiadamia, że dokonuje modyfikacji SWZ poprzez zmianę terminu związania z ofertą oraz terminu składania i otwarcia ofert.

1. W rozdziale 14. Termin związania z ofertą ust. 1 było:
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni do dnia **15.04.2025 r.**
W rozdziale 14. Termin związania z ofertą ust. 1 jest:
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni do dnia **25.04.2025 r.**
2. W rozdziale 16. Termin składania ofert i termin otwarcia ofert było:
 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **17.03.2025r do godz. 12:00**
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.03.2025 r. o godz. 12:15**W rozdziale 16. Termin składania ofert i termin otwarcia ofert jest:
 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **27.03.2025r do godz. 12:00**
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.03.2025 r. o godz. 12:15**
3. W § 4 ust. 5 umowy było:
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót bez wad i usterek zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów odbiorowych.
W § 4 ust. 5 umowy jest:
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze nieistotnych wad i usterek, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, wraz z kompletem dokumentów odbiorowych.
4. W § 18 ust. 4 dodaje się pkt 3 i 4 w następującym brzmieniu:
 - 3) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - 4) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat, zgód od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Michał Wiatr