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WYMAGANIA OGOLNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONCZENIOWE - WYBUDUJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby niniejszego
postepowania przetargowego.

Podstawowe nr SST sg zapisane przy pozycjach przedmiaru robét. Przywotane w nich SST obowigzuja (nie sa
zamieszczane w przedmiarze robot by nie komplikowaé zawartych w nich zapiséw). W przypadku braku
zamieszczonych, ale przywotanych SST, obowigzujg te SST przywofane o tresci oryginalnej dla danego nr SST.
W przypadku braku SST dla jakiego$ asortymentu rob6t, Wykonawca przedstawi przedmiotowe SST do akceptacii
Inwestora (Inwestor wyznaczy osoby, ktére te SST zweryfikujg i zaakceptujg). Przywotane w przedmiarze robét
KNR/KNNR-y stanowily baze do przygotowania przedmiotowego przedmiaru robot (zostaty one zmodyfikowane
na potrzeby przygotowania niniejszego zadania metodg analogii). Materiaty opisane w przedmiarach robét traktuje sie
jako nowe, dlatego nie muszg by¢ opisane w przedmiarze jako z zakupu (te co majg pochodzi¢ z odzysku sg opisane
w pozycji przedmiarowej ze sg z odzysku). Przedmiar rob6t zostat wykonany metodg kalkulacji uproszczone;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby niniejszego
postepowania przetargowego.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegbtowe dla poszczegoélnych
asortymentéw robo6t budowlanych ujetych w niniejszym postepowaniu przetargowym. Dodatkowo w obowigzkach
Wykonawcy pozostajg n/w czynnosci. Koszty wykonania n/w czynnosci nie bedg powodem do zwiekszenia
wynagrodzenia i nalezy je ujg¢ w cenie kontraktowej wszystkich pozycji przedmiarowych (w przypadku braku takiej
pozycji w przedmiarze robét).
= Spetienie wymogow zamieszczonych w dokumentacji przetargowej po stronie Wykonawcy. Wymagania ogolne,
pozostatych SST i dokumentéw przetargowych.

= Sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej w wersji wektorowej DXF/DWG petna tres¢ cyfrowa stanu
istniejgcego i projektowanego wraz z sieciami itp., mapa na CD plus 3xpapier.

= Ochrona/regulacja/przeniesienie ewentualna likwidacja znakow itp geodezyjnych elementéw wykonac¢ na zasadach

geodezji powiatowej, w przypadku ich kolizji z inwestycjg lub uszkodzeniem znaki te nalezy przenies¢ lub odtworzyé

zgodnie z przepisami wraz z dokumentacjg geodezyjna.

Wyznaczenie granic obszaru budowy na cele budowlane.

Odtworzenie trasy i pkt wysokosciowych, wytyczenie elementéw projektu.

Zabezpieczenie i oznakowanie robo6t budowlanych.

Dozory branzowe bezptatne i ptatne, optaty, wytaczenia, ewentualne nadzory archeologiczne i konserwatorskie oraz

przygotowanie dokumentéw i wnioskéw w tym roboty fizyczne, badania, archeologiczne i ratunkowe po stronie

Wykonawcy.

= Uporzadkowanie terenu budowy i innych terendw uzytkowanych podczas realizacji zadania po stronie Wykonawcy.

= Opfaty za wytgczenia i przestoje energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe itp. wg taryf po stronie Wykonawcy.

= Tymczasowe przetozenia koryta ciekdw, rowdéw, grodze ziemne, rury, dreny lub inne urzgdzenia do odprowadzenia
wody na czas budowy obiektéw. Odwodnienie wykopdw i rowkéw realizowane na biezgco. Po stronie Wykonawcy
i wliczone w cene kontraktowg innych pozycji docelowych.

= Realizacja prac ratunkowych, ochrona koryt, osuszanie itp. np. po obfitych opadach deszczu po stronie
Wykonawcy.

= Opfaty za utylizacje odpadéw itp. materiatdw po stronie Wykonawcy. Wykonawca przediozy karty BDO +
Zestawienie wywiezionych lub wykorzystanych na budowie odpadéw czy surowcow w tym humusu. Humus jest
chroniony ustawowo i nie nalezy go utylizowa¢ a nalezy go zagospodarowa¢ na budowie lub wywiezé do
wykorzystania np. na cele rolnicze. Odbior humusu nalezy udokumentowaé. Z zestawienia ma wynika¢ ilo$¢ zgodna
z kosztorysem powykonawczym lub zestawieniem ilosciowym podpisanym przez Kierownika budowy, Wykonawce i
uprawnionego geodete.

= Dokumentacja fotograficzna terenu przeznaczonego pod budowe (fotografie pasa drogowego, ogrodzen, domow
i wszelkich elementéw tam istniejgcych nalezy wykonaé przed realizacjg przedmiotowej inwestycji i przekazac
Inwestorowi przed jej rozpoczeciem) po stronie Wykonawcy.

= Projekty czasowej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniami po stronie Wykonawcy. Obszar zgodny
z projektem zagospodarowania terenu oznacza teren budowy wraz ze skrzyzowaniami, zjazdami oraz niezbednym
obszarem  dla zabezpieczenia  rob6t  budowlanych  (ewentualny  objazd wyznaczy¢ za  zgodag
Inwestora/Zamawiajgcego a szczegOty zabezpieczenia uzgodnic¢ ze stronami).

= Projekty statej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniami aktualizacja i utrzymanie waznosci po stronie
Wykonawcy (utrzymanie lub przywrécenie waznosci, zmiany wynikajace z wszelkich przyczyn). Obszar zgodny



z projektem zagospodarowania terenu oznacza teren budowy wraz ze skrzyzowaniami, zjazdami oraz niezbednym
obszarem rob6t budowlanych.

= W przypadku braku szczegétowych rozwigzan w jakimkolwiek zakresie zadania a niezbednych do wykonania
zadania, Wykonawca przedstawi wykonawczy projekt tych rozwigzan do akceptacji projektantowi i Inwestorowi.

= Dokumentacja powykonawcza i wniesienie zmian w projekcie budowlanym, technicznym po stronie Wykonawcy
(Wykonawca w porozumieniu z projektantem wniesie zmiany do dokumentéw niezbednych do realizacji zadania
i jego odbioru).

= Zgtoszenie rozpoczecia robét budowlanych (do nadzoru budowlanego i gestoréw czy stuzb innych), przygotowanie
wnioskow i uzyskanie podpisow, przygotowanie dokumentacji odbiorowej wraz z uzyskaniem zgéd podpiséw od
projektantéw w stosunku do zmian, przygotowanie wnioskdéw o zgtoszenie zakohczenia robét budowlanych do
nadzoréw budowlanych itp. i ich ztozenie, w tym wniesienie zmian w projekcie budowlanym lub technicznym lezy po
stronie Wykonawcy.

= W przypadku braku szczegoétéw rozwigzan projektowych, Wykonawca przediozy takie opracowania do wgladu
i uzgodnienia Inwestorowi albo ustali z Inwestorem i Inspektorem nadzoru inwestorskiego na budowie jakie ma
zastosowac rozwigzania.

= Jezeli w przedmiarze robot zawarto pozycje "Roboty nieprzewidziane 5% wartosci zadania" - nalezy pozycje ta
wyceni¢ zgodnie ze wzorem tam zawartym (w przypadku jej braku zapis ten nie obowigzuje).

= Inne wymogi wg umowy i dokumentéw przetargowych w tym tez SST oraz wymaganych do realizacji zadania i jego
zakonczenia po stronie Wykonawcy.

= W/w wymogi mogg ulec zmianie w trakcie zadania po pisemnej zgodzie Inwestora wraz z uzasadnieniem tych
zmian na pismie. Draft pisma przygotuje Wykonawca i przedtozy do akceptacji Inwestorowi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga)
albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dtugos¢é mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych
z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu (zwana takze czesto Inzynierem Kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16.Ksigzka obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.



1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét. Wykonawca zadania
zobowigzany jest prowadzi¢ takie badania na wtasny koszt. Zamawiajgcy moze takze zleca¢ na swdj koszt badania.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg S$cieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
skfadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gltbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$é wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczehAstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.

1.4.28.Podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie  Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Iub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejagcego
potgczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.



1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - wszelkie zamieszczone dokumenty przetargowe w tym takze
dokumentacja projektowa (a takze SIWZ, SST itp.), ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke, wymiary i inne dane
obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.36.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z petnej $ciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39.Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40.Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

1.4.46.Dokumentacja przetargowa: Dokumentacje przetargowg stanowig wszelkie dokumenty zamieszczone
W postepowaniu przetargowym dla przedmiotowego zadania w tym SIWZ, SST, Umowa, dokumentacjg projektowa,
przedmiar robét, projekty statej organizacji ruchu (ewentualnie czasowej), operaty wodnoprawne, pozwolenia, opinie
i wszelkie inne zatgczone dokumenty oraz opisy przedmiotu zaméwienia.

1.4.47.0bszar zgodny z projektem zagospodarowania terenu: Obszar zgodny z projektem zagospodarowania terenu
zatgczonym do dokumentacji przetargowej, powiekszony o obszar niezbedny do wykonania zadania np. wynikajgcy
z potrzeby wykonania rob6t budowlanych, ich zabezpieczenia, ich oznakowania itp. w celu wykonania przedmiotowego
zadania.

1.4.47.Diugosé¢ trasy: Dlugos¢ zgodna z kilometracja trasy oznaczong w projekcie zagospodarowania terenu, w ktorej
zawarto obszar skrzyzowan. Dlugo$¢ podana w przedmiarze robo6t wynika z kilometracji zgodnej z projektem
zagospodarowania terenu zatgczonym do dokumentacji przetargowej. Dlugos¢ ta zawiera obszar skrzyzowan i zjazdéw
i w zwigzku z powyzszym o te dtugosci nie nalezy jej powiekszac¢ przy rozliczaniu zadania.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy (jezeli jest on
konieczny) oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST (moze tez przekaza¢ SST w wersji
CD lub wskaza¢ dokumentacje do pobrania ze strony przetargowej).

Geodeta z ramienia Wykonawcy sam wyznaczy Wspoirzedne punktéw gtdwnych trasy, nawet jezeli sg one
podane w dokumentacji projektowej (przeciwdziatanie btedom tyczenia obiektu budowlanego). Wspoirzedne reperéw
Wykonawca (jego geodeta) uzyska z osrodka geodezyjnego swoim staraniem i na swoj koszt.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z tymi zatgczonymi do SIWZ.



1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

SIWZ, SST, dokumentacja projektowa oraz wszelkie zamieszczone dokumenty na etapie przetargu, stanowig
czesci umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Projektant nie wprowadza kolejnosci waznosci poszczegélnych dokumentéw (z wyjatkiem
kiedy to Inwestor wprowadza takg kolejno$¢ obowigzuje kolejnosé podana przez Inwestora). Wszystkie dokumenty wg
projektanta sg tak samo wazne. O rozbieznosci nalezy pyta¢ na etapie przetargu. Brak takich zapytah bedzie
skutkowat tym, iz w przypadku rozbieznosci zapisébw w poszczegélnych dokumentach bedzie decydowat
Zamawiajacy/Inwestor. Inwestor zweryfikuje niescistosci z projektantem.

Jezeli Zamawiajgcy wprowadzit, w jakimkolwiek dokumencie przetargowym, hierarchie waznosci
poszczegdllnych dokumentéw, w przypadku rozhieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw, obowigzuje
kolejnosc¢ ich wazno$ci zgodna z kolejnoscig wymieniong w przedmiotowym dokumencie przetargowym.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych takze na etapie
przetargowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora/Inzyniera/Kierownika projektu, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci decyzje podejmie
Inwestor.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg, przetargowg
w tym z SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”): Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt
przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie, (jezeli Zamawiajgcy bedzie tego wymagal) przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu/Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym: Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robé6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie, (jezeli Zamawiajgcy bedzie tego wymagat) przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu/Zamawiajgcego oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

c) Koszt wykonania projektu czasowej organizacji ruchu nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do



zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu i zgtoszenia
wdrozen (policja, zarzadcy drég).

d) Oznakowanie wg projektu Statej organizacji ruchu nalezy wprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
statej organizacji ruchu. W przypadku jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu, wynikajgcych ze zmiany
przepis6w, zmian powstatych na budowie z jakiejkolwiek przyczyny, utraty terminu waznosci itp. powodow, po
stronie Wykonawcy zadania istnieje konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu statej organizacji ruchu,
ponowne uzyskanie wymaganych przepisami opinii oraz jego zatwierdzenia a takze zgtoszen wdrozenia tego
projektu w zycie zgodnie z przepisami (policja, zarzadcy drég itp.). Po stronie Wykonawcy zadania nalezy
utrzymanie waznosci zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu. W tym celu nalezy przed zakonczeniem
terminu waznosci zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu wystgpi¢ o jego przedtuzenie. W przypadku utraty
waznosci nalezy postgpi¢ jak wyzej opisano. Koszt wykonania projektu statej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg (w przypadku jezeli z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy oznakowanie poziome jest realizowane krotko przed terminem odbioru koncowego, po stronie
Wykonawcy jest wykonanie w/w zapis6w natomiast z uwagg takg iz 0 opinie i zatwierdzenie SOR w zwigzku z
whniesionymi koniecznymi zmianami, Wykonawca wystgpi niezwtocznie zaraz po odbiorze koricowym i uzyska te
opinie i zatwierdzenie do 30 dni od tej daty. Zmiany wykonawcze wynikajgce z zatwierdzenia zamiennego projektu
SOR obcigzajg Wykonawce i nie bedg przedmiotem roszczeh nawet jesli muszg by¢ realizowane juz po odbiorze
zadania a przed odbiorem oznakowania statego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wszelkie ponizsze roboty i roboty ewentualnie ratunkowe, Wykonawca realizuje swoim
staraniem i na swoj koszt.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub doébr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) stosowac zabezpieczenia, dziatania, nadzory, dozory itp. inne kroki wymienione w decyzjach srodowiskowych
i innych dokumentach przetargowych.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru itp.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o0 stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na Srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
rob6t ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzgadzeh potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy (zgodne z



zakresem zadania) i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiladze lokalne (zwanych takze wiascicielami
infrastruktury technicznej/instalacji) o zamiarze rozpoczecia tych robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji/infrastruktury technicznej, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przebiega przez tereny zabudowane inng infrastrukturg techniczng branzowa, po stronie
Wykonawcy pozostaje obowigzek zawiadomienia wtascicieli tych urzgdzen technicznych o realizacji robét budowlanych
na przedmiotowym terenie. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb niepowodujgcy uszkodzen tych urzadzen
technicznych. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia tych urzadzen, spowodowane jego dziatalnoscia.
Optaty za ewentualne dozory, nadzory ptatne, regulaminy itp. wynikajgce z polityki tych gestoréw sieci, pozostajg po
stronie Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci przebudowy infrastruktury technicznej, po stronie Wykonawcy pozostaje przygotowanie
protokotu przekazania mienia zwigzanego z przebudowg tych sieci (odrebny kosztorys ofertowy, kosztorys
powykonawczy, opis, wypetnienie druku wiasciciela sieci itp.) dla kazdego wiasciciela osobno.

Jezeli teren budowy przylega do terenoéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w spos6b
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych i lokalnych (zgodnych z ograniczeniami w terenie za pomocg
istniejacych znakéw drogowych) ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochronai utrzymanie rob o6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pemi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob cigglty bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rbwnowaznos$¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére speinia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub



poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogag
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé
doktadnie opisane przez Wykonawce | przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Zamawiajgcego do
zatwierdzenia. Jezeli wprowadzone zmiany skutkowaé maja jakakolwiek zmiang ceny kontraktowej albo zmiang
zapiséw dokumentacji przetargowej (czyli wszelkich zamieszczonych do przetargu dokumentéw) o wprowadzeniu tych
zmian decyduje Zamawiajgcy. W przypadku braku zgody Zamawiajgcego na przedmiotowe zmiany Wykonawca
realizuje roboty zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego lub innych jednostek
sprawujgcych nadzér nad tym terenem np. Konserwatora. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Wykonawca to miejsce
zabezpieczy na swoj koszt i to on ponosi w okresie budowy az do dnia odbioru koncowego odpowiedzialnosé za to
miejsce. Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét ale samo wydtuzenie lub przestoje nie wptyng na cene kontraktowg. Za realizacje prac ratunkowych
w/w pozostatosci odpowiada Wykonawca. W tym celu Wykonawca wytgcza czasowo ten obszar z robot az do czasu
ustania prac archeologicznych, ktére bede w tym czasie wykonywane na jego koszt. Wykonawca zadania jest
zobowigzany wznowi¢ w tym obszarze prace budowlane w ciggu 7 dni od daty ich ustania (o tym fakcie skutecznie
powiadomi Wykonawca Zamawiajgcego).

1.6. Zaplecze Wykonawcy i Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewiduja/wymagajg realizacje)

Zaplecze Wykonawcy i miejsce do jego ustawienia, (jezeli bedzie ono konieczne) - po stronie Wykonawcy, wielkos¢
i wyposazenie wg uznania Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdbw. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg
wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze zrédet
miejscowych wigczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw pochodzacych ze
zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inzynier/Kierownik projektu/Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,



dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wiasciwosci. Wyniki kontroli stanowig podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byé spetnione

nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji rob6t,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym/zatwierdzonym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ zgodny z w/w zapisami, sztukg budowlang i przepisami.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu (w przypadku jego zadania) kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt. W celu zapobiezenia obsuw czasowych i wykonania btednego wytyczenia i wybudowania btednych elementow
projektu, powstatych w skutek btedu zawartego w danych dostarczonych przez Inwestora, Wykonawca przeanalizuje te
dane idokona korekty za zgoda Inzyniera/Kierownika Projektu/Zamawiajgcego/Inwestora. Materiaty przed
zamOwieniem zostang przeanalizowane czy sg poprawne i dopiero zamowione. Dla brakujgcych rozwigzan lub
btednych, Wykonawca przedtozy Inwestorowi propozycje ustng, pisemng lub rysunkowa.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci PZJ

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ 0goIng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczeg6inych elementéw robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— zapis/oswiadczenie o tym, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposOb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegllnych elementéw robot,

— sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.



Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca (na jego zgdanie) dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw (w
laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajgcego), ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajacego

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania dodatkowej kontroli, pobierania dodatkowych prébek
(na zgdanie ponowne pobranie probek wykonuje Wykonawca na swéj koszt pod nadzorem Inzyniera/Kierownika
projektu) i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania (na koszt Wykonawcy), a Wykonawca
i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. W przypadku, kiedy Zamawiajacy zleci wykonywanie
tych dodatkowych badan innemu niezaleznemu laboratorium, prébki te moga zosta¢ pobrane przez to laboratorium lub
na zadanie Inzyniera/Kierownika projektu, ponowne pobranie prébek wykonuje Wykonawca na swéj koszt i przekazuje
je komisyjnie pod nadzorem Inzyniera/Kierownika projektu temu niezaleznemu laboratorium celem dokonania
dodatkowych badan kontrolnych.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi te dodatkowe badania kontrolne, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na
podstawie ewentualnych wynikéw dodatkowych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajgcego za jego zgoda. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na tych dodatkowych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam (za zgoda Zamawiajgcego)
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce (niezaleznie od wynikdw tych ostatecznych badan).

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:



1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg lub
— Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST lub inne dokumenty réwnowazne.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Inwestora/Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat (mozna taki zapis poming¢ w dzienniku w przypadku przekazywania nadzorowi odrebnych
protokotéw wynikéw tych badan, ktére beda ostatecznie zataczone do dokumentacji odbiorowej).

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét

— niektére w/w informacje mozna zawiera¢ w postaci notatek z rad budowy lub odrebnych pism.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw/ Obmiar powykonawczy/protokoty robot zanikajgcych i odkrytych

"Ksigzka obmiaréw" lub "Obmiar powykonawczy" stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary powykonawcze rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do "Ksigzki obmiaréw" lub "Obmiaru powykonawczego". Obmiary podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu. Za zgodg Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego,
z ksigzki obmiaréw mozna zrezygnowa¢ dokonujgc obmiaru powykonawczego gotowych robét zanikajgcych i tych
odkrytych, potwierdzonych przez geodete uprawnionego. W tym celu nalezy sporzadzi¢ tzw. "Obmiar powykonawczy"
na podstawie protokotdw robét zanikajgcych iodkrytych wraz z ewentualnymi szkicami, planami, dokumentami
potwierdzajgcymi ich wykonanie, podpisanymi takze przez Kierownika budowy i Inzyniera/Kierownika projektu oraz
geodete uprawnionego, ktéry dokonat stosownego pomiaru.



Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé na koncu trwania zadania lub do kazdej sprzedazy, "Obmiar powykonawczy"
dla gotowych robot (forma przedmiaru robét) lub w/w Ksigzke obmiaréw. Opracowanie to stanowi dokument
powykonawczy wymagany do zgtoszenia gotowosci do odbioru robét czesciowych, (jezeli umowa na roboty budowlane
takie przewiduje) i do zgtoszenia gotowosci do odbioru rob6t ostatecznych.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci lub dodatkowo uzgodnione z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, zgtoszenie robét budowlanych (brak sprzeciwu jezeli zostat wydany
w formie pisemnej),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) raport z przebiegu prac budowlanych (na zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego) w systemie
tygodniowym wraz z mobilizacjg ludzi i sprzetu pracujgcego na budowie, zgodny z zapisami dziennika budowy,
przesytany do nadzoru i Zamawiajgcego na poczte elektroniczng - adresy nalezy ustalic,

h) harmonogram robét przerobowy (zakres rzeczowo finansowy i procentowy) i prognozowany (zakres rzeczowo
finansowy i procentowy) na nastepny okres sprzedazy w przypadku robét realizowanych przy czesciowych
ptatnosciach,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot

= Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

= Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

=  Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw lub obmiaru powykonawczego.

= Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét/Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

= Bfedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

= Przedmiar rob6t moze posiada¢ zaokraglenia. Inwestor nie bedzie wyptacat wynagrodzenia za obmiar robét czy
materiaty nadwyzkowe wynikajgce z zaokrgglenia niektérych pozycji przedmiaru rob6t (dotyczy rozliczenia
kosztorysowego). Wykonawca ma zamawia¢ materiaty wynikajgce z potrzeb budowy.

= Wspotczynniki spulchnienia np. dla wydobycia i transportu materiatow nalezy wkalkulowa¢ w cene kontraktowg
danych pozycji przedmiarowych, ktére podajg ilosci materiatowe w stanie zageszczonym (Inwestor nie bedzie
stosowat tych wspotczynnikdw przy rozliczaniu robét - czyli nie bedzie zwiekszat tych pozycji obmiarowych o ilosci
wynikajgce ze wspoétczynnikow spulchnienia).

= Zaktady technologiczne nalezy wkalkulowac w cenie kontraktowe;j.

= Roboty tymczasowe nalezy wkalkulowa¢ w cenie kontraktowej.

= Wszystkie pozycje dotyczace np. nawierzchni czy innych materiatdbw dotyczg stanu doprowadzonego
do odpowiednich parametréw np. wraz z zageszczeniem czy pielegnacja itp. (np. 1 m2 nawierzchni z betonu o grub
15 cm oznacza, ze jest to 15 cm stan po zageszczeniu wraz z pielegnacjg itp. i brak zapisu np. o zageszczeniu czy
innych czynnosciach w pozycji przedmiarowej nie oznacza, ze Wykonaweca nie realizuje tych czynnosci - czynnosci
te majg by¢ wliczone w cene kontraktowg).



= Wszystkie pozycje przedmiaru rob6t dotyczg czynnosci fizycznych wraz z uzyciem materiatu i jego zakupem i tak
nalezy je traktowac i wyceniac.

= Materialy opisane w przedmiarach rob6t traktuje sie jako nowe, dlatego nie musza by¢ opisane w przedmiarze jako
z zakupu (te co majg pochodzi¢ z odzysku sg opisane w pozycji przedmiarowej ze sg z odzysku).

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli SST lub przedmiar robét wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m®
jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywaé¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiaréw/obmiaru gotowych robét, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu (jezeli SIWZ tak méwi),

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odhidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robat.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.



8.4. Odbior ostateczny robo6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i zataczyé nastepujace dokumenty:

1. Umowa naroboty budowlane + aneksy (kopia poswiadczona przez kierownika budowy).

2. Pytaniai odpowiedzi do przetargu (kopia poswiadczona przez kierownika budowy).

3. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy/rob6t budowlanych z wypisanymi ewentualnymi
zmianami podpisane przez kierownika budowy, projektantdw (w przypadku zmian), inspektoréw nadzoru
inwestorskiego (oryginat + kopia).

4. Oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw rob6t branzowych o przejeciu obowigzkéw podpisane przez
kierownika budowy (kopia poswiadczona przez kierownika budowy, oryginat dla Zamawiajgcego).

5. Protokdét z przekazania placu budowy (kopia poswiadczona przez kierownika budowy, oryginat
dla Zamawiajgcego).

6. Zgtoszenia rob6t budowlanych, pozwolenia, braki sprzeciwu (kopia poswiadczona przez Zamawiajgcego,
oryginat dla Zamawiajgcego).

7. Dokumentacja projektowa (podstawowa) z naniesionymi zmianami, opieczetowana “"Dokumentacja
powykonawcza" podpisana przez kierownika budowy, kierownikdw branzowych, inspektoréw nadzoru/inzyniera
kontraktu i projektantéw branzowych z adnotacjg czy sg to zmiany istotne czy nie.

8. Dokumentacja projektowa (dodatkowa lub zamienna) z naniesionymi zmianami, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy, opieczetowana "Dokumentacja powykonawcza" podpisana przez kierownika budowy,
kierownikow branzowych, inspektoréw nadzoru/inzyniera kontraktu i projektantéw branzowych z adnotacjg czy sg
to zmiany istotne czy nie.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, rury ochronne, wycinka drzew i nasadzenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzehn lub drzew. Nalezy opieczetowa¢ "Dokumentacja
powykonawcza" podpisana przez kierownika budowy, kierownikéw branzowych, inspektoréw nadzoru/inzyniera
kontraktu i projektantéw branzowych z adnotacjg czy sg to zmiany istotne czy nie.

10. Projekt statej organizacji ruchu ostatecznie wdrozony: Nalezy zatgczy¢ projekt statej organizacji ruchu wraz
z zatwierdzeniem i opiniami, ostemplowa¢ go "Dokumentacja powykonawcza". W przypadku utraty waznosci
zatwierdzenia, nawet jego braku lub wprowadzenia jakichkolwiek zmian w projekcie statej organizacji ruchu, nalezy
na koszt Wykonawcy wykona¢ zamienny projekt statej organizacji ruchu i uzyska¢ stosowne opinie i zatwierdzenie.
Na koniec budowy (max. dzieh gotowosci do odbioru lub po w uzgodnieniu z Zamawiajgcym), Wykonawca
przygotuje wniosek zgtoszenia wdrozenia przedmiotowej statej organizacji ruchu i zlozy ten wniosek (za
potwierdzeniem odbioru) do Zarzgdzajgcego ruchem na drogach (do zatwierdzajgcego projekt statej organizaciji
ruchu lub jego posrednika) i jednostek policji, ktére wydawaty opinie lub przekaze ten wniosek do Inwestora, ktory
ztlozy go sam w innym terminie. Zatwierdzajgcy odbierze wdrozong statg organizacje ruchu na pismie (pismo
zatgczy¢ do dokumentow odbiorowych jezeli takowe wydaje). W przypadku wniesienia zmian przez w/w jednostki
opiniujgce i zatwierdzajgce, Wykonawca w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim i Inwestorem wniesie zmiany i
ponownie dokona w/w zgtoszenia odbioru statej organizacji ruchu az do skutku (nawet w terminie gwaranciji).
Zakonczenie procedury odbiorowej moze nastgpi¢ nie wczesniej niz w dniu uzyskania potwierdzenia w/w odbioru
oznakowania statego budowy chyba ze Inwestor zdecyduje inaczej z przyczyn niezaleznych od niego np. ze
wzgledu na wnoszone zmiany na koncu budowy (np. w przypadku braku czasu na oczekiwanie na nowe opinie i
zatwierdzenia).
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Projekt czasowej organizacji ruchu ostatecznie wdrozony: Nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu legz. projektu
czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i opiniami. Przygotowanie w/w projektu iutrzymanie jego
waznosci oraz zabezpieczenie budowy po stronie Wykonawcy. Wdrozenie czasowej organizacji ruchu nalezy
zgtosi¢ pisemnie z potwierdzeniem wplywu na 7 dni przed wejsciem na budowe do wydajacych opinie
i zatwierdzenie.

Dzienniki budowy (oryginaly oddaé Inwestorowi).

Ksigzki obmiaréw/ obmiar powykonawczy/ kosztorys powykonawczy. Kosztorys powykonawczy zatgczyc
tylko w przypadku rozliczenia przedmiarowego/kosztorysowego. Obmiar powykonawczy zatgczyé w kazdym
przypadku. Ksigzke obmiaréw zataczy¢ na zyczenie Inwestora/Zamawiajgcego. Oryginat zalgczy¢ z podpisami
kierownika budowy, kierownikéw robét branzowych i inspektoréw nadzoru.

PZJ program zapewnienia jakos$ci (oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu).
Plan BIOZ (oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu).

Kopia mapy zasadniczej z nr zgtoszenia pracy geodezyjnej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich elementow, wykonanej najp6zniej na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru wraz
z pismem zitozenia jej do osrodka geodezyjnego celem wniesienia jej do zasobu geodezyjnego w tym samym
terminie lub nie po6zniejszym niz termin zgloszenia gotowosci do odbioru (inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete papier 3 egz. + ha CD mapa cyfrowa wykonana technikg
wektorowg z petng trescig sieci i innych elementéw istniejgcych i projektowanych, z wszelkimi oznaczeniami
$rednic dla kanatdw, przepustéw, studni, krawezniki obrzeza, oporniki i inne elementy majg posiada¢ odrebne
kolory - nie dopuszcza sie ziozenia w/w map jako skanowanych czy pdf). Podpisang ponownie
mape powykonawczg geodezyjng z numerem zgtoszenia pracy geodezyjnej i nr protokotu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji przez osrodek geodezyjny nalezy dostarczy¢ Inwestorowi niezwtocznie po jego uzyskaniu
najpozniej w ciggu 7 dni (wymagane do zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych np. do nadzoru budowlanego
i gestoréw sieci branzowych lub w innym terminie ustalonym z Inwestorem). Informacja o zgodnos$ci usytuowania
obiektu budowlanego podpisana przez geodete uprawnionego. Wpisy w dzienniku budowy o tyczeniu itp.. Obmiar
powykonawczy dla gtéwnych powierzchni i ilosci podpisany przez geodete uprawnionego + CD.

Szkice geodezyjne inwentaryzujgce sieci uzbrojenia terenu wraz z ich dtlugosciami (podpisane przez
uprawnionego geodete) wersja papierowa + cyfrowa na CD.

Pisma o zgtoszeniu wdrozenia czasowej i statej organizacji ruchu (policja, zarzadcy drég itp.).

Oswiadczenie i karty odpadoéw o ich utylizacji (oryginaty lub kopie podpisane za zgodnosé¢ z oryginatem -
podpisane przez kierownika budowy).

Protokoty przekazania i odbioru materiatdbw odzyskanych z budowy, protokoly z wycinki drzew i krzewéw
oraz nasadzen kompensacyjnych, préoby szczelnosci, inspekcja Tv z opisem dla kanatéw, protokoty innych
ewentualnych czynnosci (oryginat podpisany przez strony).

Recepty i karty zatwierdzen materiatowych, w tym ustalenia technologiczne, instrukcje obstugi itp. W przypadku
wbudowania zatwierdzonych materiatdbw w celu nie powielania dokumentéw odbiorowych nalezy Kkarty
te ostemplowaé pieczatkg z napisem "Materiat wbudowano, ul. ..... i poda¢ miejscowosc¢ lub miejsce wbudowania".
W przypadku zatwierdzenia materialu ale ostatecznego nie wbudowania tego materialu nalezy ostemplowaé
tg karte napisem "Materialu nie wbudowano". Oryginat/kopia podpisany przez kierownika budowy
i inzyniera/kierownika projektu.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ.
Oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu.

Protokoty roboét zanikajacych wraz z mapkami, szkicami, protokoly czyszczenia i szczelnosci, geometrii,
inspekcja TV wraz z opisem na CD, itp. Oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika
projektu.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatbw zgodnie z SST i ew. PZJ.
Oryginal/kopie podpisane przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu.

Orto foto mapa wykonana za pomocg drona: Wykona¢ powykonawczo po zakonczeniu robét budowlanych w
terenie. Przekazaé¢ Inwestorowi 1 na pendrive lub innym odpowiednim nosniku. Wykona¢ tylko jesli jest zapis w
przedmiarze rob6t lub SIWZ.

Opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich kart zatwierdzen materiatowych, wynikdw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbiorowych, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, wzoOr ustali¢
z Inzynierem/kierownikiem  projektu/Zamawiajgcym.  Oryginat  podpisany przez  kierownika  budowy
i inzyniera/kierownika projektu.

llos¢ egzemplarzy dla Inwestora i kazdego inspektora nadzoru/inzyniera kontraktu: W/w dokumenty nalezy
przygotowa¢ w ilosci wydruk 1 egz. oryginat + 1 pendrive dla Zamawiajgcego + po 1 pendrive dla kazdego z
inspektorow nadzoru/inzyniera kontraktu (skany wykonane z oryginatu). Na wezwanie Inwestora raz w okresie
gwarancji Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ dodatkowy komplet dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej
w formie kopii wykonanej z oryginatu + 1 pendrive.

Materiaty dla nadzoru budowlanego: Dodatkowo nalezy przygotowa¢ po 1 komplecie dla kazdego z nadzoréw
budowlanych skrécong dokumentacje z niezbednych dokumentéw celem zgtoszenia zakonczenia robét
budowlanych lub uzyskania ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie. Nalezy przygotowa¢ kompletny wniosek
wraz z zatgcznikami i przekaza¢ go do podpisu Inwestorowi. Nastepnie odebra¢ go od niego i komplet ztozy¢ do
Nadzoru Budowlanego w imieniu Inwestora (niezwtocznie w ciggu 2 dni roboczych). W przypadku wniesienia uwag
przez wiw jednostki, Wykonawca w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim ilnwestorem wniesie zmiany



i ponownie dokona w/w zgtoszenia az do skutku. Zakonczenie procedury odbiorowej moze nastgpi¢ nie wczesniej
niz w dniu uzyskania potwierdzenia w/w odbioru przez nadzory budowlane (potwierdzenia tego odbioru/uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie itp.). Jedynie Inwestor moze zdecydowac inaczej.

29. Materialy dla gestoréw sieci branzowych: Dodatkowo nalezy przygotowa¢ po 2 komplecie dla kazdego
z gestoréw sieci branzowych wraz z kosztorysem powykonawczym tylko dla tego zakresu rob6t w celach
przekazania do tych gestoréw protokotem PT (przekazanie $rodkéw trwatych do uzytkowania - to przekazanie
wykona Inwestor).

30. Odbiér rob6t dokumentacyjnych: W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Bez odbioru robot dokumentacyjnych nie ma odbioru
rob6t budowlanych.

8.5. Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robd6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze gwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym ale odbieranych po okresie gwarancyjnym.

Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci przy rozliczeniu kosztorysowym jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych lub zadania wycenionego ryczaitowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota kontraktowa)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu lub ofercie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robét bedg obejmowac:
= Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
=  Warto$¢ zuzytych materialébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
Dozory, nadzory pfatne np. innych gestoréw sieci branzowych, nadzor archeologiczny jesli wymagany,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych np. w rubryce cena i wartos¢ nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Podatek VAT zostaje
wliczony na koncu kosztorysu ofertowego. Nie nalezy zmienia¢ tresci przedmiaru robét i na podstawie przedmiaru
rob6t wykonaé kosztorys ofertowy.
= W przypadku rozbieznosci kosztorysu ofertowego, jesli zostat zalgczony (excel) w stosunku do przedmiaru robot

(pdf) obowigzuje tres¢ przedmiaru robét. Wtedy nalezy edytowac plik excel.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie (przedmiarze robot).

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,



(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).



