Postgpowanie znak: 1ZP/260/4/2025 Andrychow dn., 10.03.2025 .
Zalgcznik nr 11 do SWZ

Istotne postanowienia umowy
zawarta Wdniu ..o w Andrychowie pomiedzy:
Wojewoddzki  Szpital — Psychiatryczny z  siedziba w  Andrychowie  34-120,
ul. J. Dabrowskiego 19, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000015878,
NIP: 551-21-23-091, REGON: 000805666, reprezentowanym przez:
Piotr Kopijasz — Dyrektora Szpitala, zwanym w dalszej cze¢$ci umowy ,,Zamawiajagcym”

.................................................................. reprezentowanym przez:
....................................... zwanym w dalszej czg¢sci umowy ,,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 v. (Dz. U. z 2024 .,
poz. 1320 ze zm.), znak: IZP/260/4/2025
Strony zawierajq umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych
na przebudowie budynku garazowo-magazynowego wraz zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg techniczng przy Wojewddzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie —

etap II .

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ na warunkach okre§lonych w Specytfikacji Warunkow
Zamowienia, dalej ,,SWZ” 1 zalacznikach bedacych jej integralng czescia oraz zgodnie
z dokumentacjg projektowa, w sktad ktorej wchodzi projekt budowlano — wykonawczy,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiOR) bedacymi
integralng cze$cig umowy, ofercie Wykonawcy stanowigcej Zatacznik nr 1 do umowy
a takze zasadami wiedzy technicznej 1 aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Teren budowy umiejscowiony jest w obrebie funkcjonujgcego Szpitala, w zwigzku z czym
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych
w sposob gwarantujgcy niezaktocong mozliwos¢ biezacej eksploatacji Szpitala w zakresie
Swiadczenia ushug zdrowotnych. Wymagane technologia warunkowe i chwilowe przerwy
w dostawach poszczegodlnych mediow dla czegsci Szpitala niebedacej przedmiotem
inwestycji nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

4. Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy zobowigzany jest opracowac
1 ztozy¢ do akceptacji Zamawiajacego projekt organizacji placu budowy 1 zaplecza.

5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaakceptowania projektu organizacji placu budowy
1 zaplecza w terminie do 7 dni od zlozenia przez Wykonawce. W przypadku uwag
Zamawiajacego do przedstawionego projektu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania
jego zmiany w terminie 3 dni 1 przedtozenia do ponownej akceptacji Zamawiajacego,
ktorej to akceptacji Zamawiajacy dokona w terminie 3 dni od przedstawienia przez
Wykonawce nowego projektu organizacji placu budowy 1 zaplecza. Zaakceptowany przez
Zamawiajacego projekt stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie ustala si¢ na dzien 15.12.2025 r.
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2.

3.

Strony przyjmuja, ze przedmiot umowy uwaza si¢ za wykonany przez Wykonawce w dniu
podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

W przypadku, gdy protokot odbioru koncowego zawierat bedzie zastrzezenia co do wad,
usterek lub brakéw, za moment wykonania przedmiotu umowy Strony uznaja date
podpisania protokotu odbioru koncowego potwierdzajacego ich usunigcie.

. Realizacja poszczegolnych etapéw prac nastgpi zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo

- Finansowym Robo6t, zwanym dalej ,harmonogramem”, sporzadzonym przez
Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia do akceptacji Zamawiajacego

harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawarcia umowy. Harmonogram stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ dokumentacji
wykonawczej. Naruszenie obowigzku przygotowania harmonogramu moze stanowic
podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy zaakceptuje harmonogram w terminie 7 dni roboczych od przedstawienia
przez Wykonawce. W przypadku uwag Zamawiajacego do przedstawionego
harmonogramu poszczegdlnych etapow prac, Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania
jego zmiany w terminie 3 dni roboczych i1 przedtozenia do ponownej akceptacji
Zamawiajacego, ktorej to akceptacji Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni roboczych
od przedstawienia przez Wykonawce.

Brak odpowiedzi Zamawiajacego co do harmonogramu, w terminach o ktéorych mowa
w ust. 6, uznaje si¢ za akceptacj¢ harmonogramu.

. W trakcie obowigzywania umowy harmonogram moze podlega¢ zmianie/aktualizacji

na wniosek kazdej ze Stron. Jezeli zmiany w harmonogramie nie maja wplywu na termin
wykonania umowy — ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy i aneksu do umowy.
Harmonogram musi okre$la¢ szczegdélowe terminy realizacji poszczegdlnych elementow
robot a takze przyjmowac sposéb 1 terminy ptatnosci wynagrodzenia okreslone
w §14 niniejszej umowy.

§3

Przedstawiciele Stron

. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

posiadajacego uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno —budowlanej nr ...
Kierownik Budowy realizuje aktualne obowiazki okre$lone w art. 21a 1 art. 22 ustawy
Prawo budowlane.

Osoba wskazana w ust. 1 pelni obowiazki osobiscie.

Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: .................. ok
**zostanie wskazana po podpisaniu umowy z Inspektorem Nadzoru

Inspektor Nadzoru dziala w zakresie okre§lonym w art. 25, 26 i 27 ustawy - Prawo
budowlane.

Inspektor Nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiajacego decyzji powodujacych zmiany wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, zmiany przedmiotu umowy lub dokonania innych zmian niosacych skutki fi-
nansowe wykraczajace poza zakres robdt objetych umowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora
Nadzoru. O dokonaniu zmiany Zamawiajagcy powiadomi pisemnie Wykonawce.
Zmiana osoby petigcej funkcje Inspektora Nadzoru nie wymaga aneksu do umowy.

Ze strony Zamawiajacego osoba odpowiedzialng za realizacj¢ umowy jest: Michal Sopala,
email: msopala@szpital.info.pl, tel. 33/875-24-46 wew. 220.
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9. Strony zobowiazuja si¢ do wspoldziatania w zakresie koniecznym do prawidlowej
realizacji niniejszej umowy.

§4
Obowiazki Stron

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1.1 dostarczenia dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowg robot
budowlanych do dnia przekazania terenu budowy.

1.2 protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od daty upra-
womocnienia decyzji pozwolenia na budowe;

1.2.1 wykonawca od momentu przeje¢cia terenu budowy az do chwili oddania przedmiotu

umowy ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych, zgodnie z art. 652 k.c., za wszelkie

szkody wynikle na terenie budowy;

1.3 dostarczenia Dziennika Budowy;

1.4 zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego;

1.5 udzielenia pelnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego do wihasciwych
urzedow 1 innych jednostek opiniodawczych w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz wszelkich dokumentow formalno — prawnych zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy;

1.6 kontroli postepu 1 jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy;

1.7 odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu;

1.8 odbioréw czgsciowych 1 odbioru koncowego przedmiotu umowy;

1.9 zaplaty wynagrodzenia umownego z tytutu realizacji przedmiotu umowys;

1.10 uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych przeprowadzanych przez Wykonawce

w ramach udzielonej gwarancji;

1.11 aktywnego i terminowego wspoéidziatania z Wykonawca we wszystkich kwestiach

wymagajacych stanowiska Zamawiajacego a zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej

umowy.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy

znajdujace si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy jest uprawniony na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy do kontroli

dostarczanych przez Wykonawce materialow 1 urzadzen.

4. Wykonawca zobowigzany jest do:

4.1 sporzadzenia 1 przedtozenia Zamawiajagcemu nastepujacych opracowan:

4.1.1 Harmonogramu Rzeczowo Finansowego Robdt — na warunkach i w terminach

okreslonych w §2 umowy;

4.1.2 Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - zgodnie z wymogami Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

22003 r., nr 120 poz. 1126) — w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

4.2 nalezytego wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu wlasnych materiatéw, urzadzen

1 sprzetu, zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej, normami 1 aktualnie

obowigzujacymi przepisami prawa;

4.3 protokolarnego przejecia terenu budowy;

4.4 zagospodarowania, zabezpieczenia 1 organizacji miejsca robot z zachowaniem nalezytej

starannos$ci, w tym zachowania porzadku na terenie robot;

4.5 postgpowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy prawo

ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.)

4.6 niezwlocznego usuniecia wszelkich szkod 1 awarii spowodowanych w trakcie realizacji
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robot;

4.7 zabezpieczenia terenu budowy, w tym w szczegdlnosci budynkéw Zamawiajacego przed
wplywem czynnikow atmosferycznych oraz innych mogacych spowodowaé powstanie
szkody w mieniu Zamawiajgcego oraz przywrocenie budynkéw do stanu poprzedniego
1 naprawienia ewentualnej szkody w przypadku powstania uszczerbku w mieniu na skutek
zaniechania dokonania odpowiedniego zabezpieczenia;

4.8 uczestnictwa na kazde wezwanie Zamawiajagcego w naradach koordynacyjnych,
bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu;

4.9 przerwania robot na zadanie Zamawiajacego 1 w zwigzku z tym zabezpieczenie ich przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem;

4.10 naprawienia szkody oraz usunigcia skutkéw zastosowania niewlasciwej technologii
prowadzenia robdt;

4.11 biezacego prowadzenia Dziennika Budowy;

4.12 usunigcia wad stwierdzonych podczas wykonywania robot oraz uporzagdkowania terenu
budowy po zakonczeniu prac budowlanych;

4.13 zglaszania 1 uczestnictwa w czynnosciach odbioru, oraz przekazania Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania robot objetych za-
kresem odbioru — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie;

4.14 zgloszenia w formie pisemnej gotowosci do obioru pogwarancyjnego na 15 dni
przed uptywem okresu gwarancji;

4.15 zabezpieczenia oraz nadzorowania robdt prowadzonych przez podwykonawcow,
w tym koordynacja w zakresie bezkolizyjnej realizacji robdt i dostaw oraz zapewnienie
podwykonawcom niezbednego miejsca w zapleczu budowy;

4.16  przeprowadzenia préb 1 pomiarow oraz niezbednych odbiorow technicznych
stanowigcych warunek dopuszczenia do eksploatacji instalacji i urzadzen zamontowanych
w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a takze dokonania odpowiedniego
przeszkolenia pracownikOw Zamawiajagcego w zakresie eksploatacji zamontowanych
urzadzen;

4.17 umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.),
dojazdu i dojscia do wszystkich obiektow 1 posesji zlokalizowanych wzdluz terenu, na ktorym
realizowany bedzie przedmiot umowy.

5. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca rowniez zobowigzuje si¢ do:

5.1 skierowania swoich pracownikdw bioracych udzial w realizacji przedmiotu umowy
do stuzb BHP Zamawiajacego, gdzie beda zapoznani z zagrozeniami bezpieczenstwa,
jakie moga wystapi¢ na terenie budowy;

5.2 prowadzenia robdt przez pracownikow posiadajacych aktualne §wiadectwa kwalifikacyjne
oraz inne odpowiednie uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, badania
lekarskie (w tym psychologiczne) oraz przeszkolonych przez stuzby BHP Zamawiajacego
w zakresie obowigzujacych przepisow BHP i ppoz.;

5.3 wyposazenia pracownikéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu niniejszej umowy
w sprzet ochrony osobistej, odziez ochronng i1 robocza oraz przeszkolenia w zakresie BHP.

6. Wykonawca na czas trwania budowy zobowigzany jest do zapewnienia wlasnych zrédet
energii elektrycznej, wody i odprowadzenia $ciekow.

7. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci odszkodowawcze] za przerwy
w dostawie medidw z przyczyn niezaleznych od niego. Zamawiajacy nie bedzie miat
obowiazku dostawy mediéw dla Wykonawcy srodkami zastepczymi.

8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie przeciwpozarowe
na przekazanym przez Zamawiajacego terenie budowy, a przede wszystkim zobowigzany
jest do:
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8.1 prowadzenia prac pozarowych niebezpiecznych zgodnie z §36 Rozporzadzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2023 r.,

poz. 822 ze zm.);

8.2 niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialym/ych zagrozeniu/ach

pozarowym/ch lub innych miejscowych zagrozeniach powstatych na skutek prowadzenia

tych prac.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze¢ , doswiadczenie 1 dysponuje

stosowng baza do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ do wykonania

przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze celem rozeznania pelnego zakresu prac zwigzanych

z realizacja przedmiotu umowy, dokonat szczegotowej wizji terenu, na ktorym bedzie

realizowana inwestycja a takze ze zapoznal si¢ z pelng dokumentacja projektowa, do ktorej

nie wnosi uwag.
§5
Roboty zamienne i roboty dodatkowe

1. Strony dopuszczaja mozliwo$§¢ wykonania za obopdlng zgoda robot zamiennych
1 dodatkowych, na piSmie pod rygorem niewaznos$ci, w okreslonych przypadkach:

1.1 przez roboty dodatkowe rozumie si¢ roboty bezposrednio zwigzane z przedmiotem

umowy, wykraczajace poza zakres okreslony niniejsza umowa, ktoérych Zamawiajacy przy

dotoZeniu nalezytej staranno$ci nie mogl przewidzie¢ i1 jednoczes$nie zostaly speinione
wymogi wynikajace z art. 455 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 ustawy Pzp, dalej ,,roboty dodatkowe”;

1.1.1 w sytuacji okreslonej w ust. 1 pkt. 1.1 powyzej, Wykonawca zawiadomi

Zamawiajacego w terminie 7 dni od powzigcia informacji o powyzszych okolicznosciach oraz

zdeklaruje gotowo$¢ przyjecia ich do wykonania, po wuzyskaniu uprzedniej zgody

Zamawiajacego; kwalifikacja robot dodatkowych odbywa si¢ zgodnie z przepisami Kodeksu

Cywilnego;

1.2 przez roboty zamienne rozumie si¢ wykonanie przez Wykonawce na wyrazne pisemne

zlecenie Zamawiajacego, pod rygorem niewazno$ci, robot objetych przedmiotem umowy,

lecz w inny sposob, przy uzyciu innej technologii badz z innych materiatow niz przewidziano
to w dokumentacji projektowe;.

2. Strony dopuszczajag mozliwos¢ wykonania robot zamiennych i dodatkowych za obopo6lng

zgoda w przypadku:

2.1 obiektywnej niemozliwo$ci wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym,
spowodowanej warunkami technicznymi istniejagcymi na placu budowy w trakcie robot
budowlanych, miedzy innymi napotkaniu niezinwentaryzowanych instalacji, dla ktorych
zachodzi potrzeba ich przebudowy lub naprawy lub

2.2 mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych lub lepszych materiatoéw
w stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem, Ze nowe rozwigzania beda
korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

3. Wykonanie robdt zamiennych nie moze mie¢ wptywu na zmian¢ wysokosci wynagrodzenia

ryczaltowego Wykonawcy oraz nie moze wydtuzy¢ czasu realizacji zadania.

4. Wykonawca w razie konieczno$ci wykonania robdt zamiennych zobowigzuje si¢

do uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca celem uzyskania

akceptacji przedstawi Zamawiajacemu protokot konieczno$ci robdt  zamiennych,
potwierdzajacy spelnienie warunkow, o ktorych mowa w ust. 2 powyze;.

5. Wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych samowolnie przez Wykonawce,

bez wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajagcym oraz bez podpisanego przez Strony

protokotu koniecznos$ci, czy tez - w przypadku robot dodatkowych, bez zaakceptowanej
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przez Zamawiajacego oferty cenowej dotyczacej ich wykonania nie stanowi podstawy
zadania przez Wykonawce zwrotu kosztow.

2.

§6

Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

(OC) ztytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy na warto$¢ nie mniejszg niz warto$¢ brutto, o ktérej mowa
w §14 ust. 1 umowy.

. Umowa ubezpieczenia musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych

polskich, bez ograniczen.

. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej

kontraktowej i deliktowej w zakresie wszelkich szkdd i strat materialnych, ktére moga po-
wsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa
W niniejszym paragrafie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zawarcia stosownego
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu do wykonania tego
obowigzku, pod rygorem odstgpienia od umowy.

§7
Materialy

. Wszystkie materialy 1 urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy dostarcza

Wykonawca. Zakupione i1wbudowane materialty 1 urzadzenia musza by¢ zgodne
z dokumentacjami projektowymi 1 SWZ oraz zalagcznikami bedacymi jej integralng
czescig oraz spelnia¢ wymogi, ktore okresla art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) a takze odpowiadaé
normom 1 posiada¢ stosowne atesty.

Wykonawca zobowigzany bedzie na kazde zadanie Inspektora Nadzoru do okazania
w stosunku do wskazanych materialow:

2.1 certyfikatow bezpieczenstwa,

2.2 deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg przenoszaca europejskie
normy zharmonizowane,

2.3 aprobaty techniczne;,

2.4 atestow lub innych niezbednych dokumentow.

3.

Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunig¢cia z terenu budowy
materiatdéw niespetniajacych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca
nie ma prawa wykona¢ robot z uzyciem materialow, ktore przed ich wbudowaniem
nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

. Wszystkie materialy pozyskane z demontazu, ktore Zamawiajacy uzna za przydatne,

Wykonawca ztozy we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu, na terenie Szpitala.

§8
Inspekcje
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badan i pomiaréw materiatow,
urzadzen oraz prac — na koszt Wykonawcy.
Roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu podlegaja obowigzkowemu odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru.
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3.

N —

Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materialy i dokumenty niezbedne
do przeprowadzenia Przez Inspektora Nadzoru badan i pomiaréw. Miejsce 1 termin
dokonywania badan i pomiaréw bedg uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan lub pomiarow Inspektor Nadzoru stwierdzi,
ze materiaty, urzadzenia lub roboty sa wadliwe, i/lub uzyte w inny sposéb niezgodny
z umowg, moze je odrzuci¢ 1 poleci¢ usunigcie wady. Wykonawca niezwltocznie naprawi
wade 1 doprowadzi do tego, zeby odrzucona robota, material lub urzadzenie odpowiadatly
Wymogom umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej i/lub
skorzystania z innych uprawnien wynikajacych z prawa budowlanego, Inspektor Nadzoru
powiadomi Wykonawce o terminie, w ktorym Wykonawca powinien zastosowac si¢
do polecenia. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacy ma prawo upowazni¢ osoby trzecie do wykonania polecenia na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej wszelkie koszty zwigzane z usunigciem
wady ponosi Wykonawca.

§9
Podwykonawcy

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom.
. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace czesci zamowienia:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

W przypadku zaméwien na roboty budowlane lub ustugi, ktore majg by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada,
aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg juz znane,
podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
1 do jej zmian w przypadku, gdy:

7.1 nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
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7.2 przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

7.3 zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. - prawo za-

moéwien publicznych.

8. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym ter-
minie, o ktorym mowa w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umo-
wy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 9,

zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty

budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

11. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz
ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié

Zamawiajacego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umowne;.

14. Przepisy ust. 5—13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy oraz umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego

w dokumentach zaméowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

18. Przepisy ust. 5-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg

w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku

poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo —
thumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

20. Wszyscy zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy Podwykonawcy 1 dalszych

Podwykonawcow, zobowigzani sg do noszenia kamizelek BHP z logo lub nazwa firmy,

w ktorej sg zatrudnieni, pod rygorem usuni¢cia ich przez Zamawiajacego z terenu budowy.
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21. Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca nie powinna pozostawac
W sprzecznos$ci z postanowieniami niniejszej umowy w szczegolnosci:

21.1 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawcg;

21.2 materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z wymaganiami SWZ 1 dokumentacji;

21.3 nie powinna zawiera¢ postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajagcych rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
na podstawie umowy.

§10
Odbiory
1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1.1 odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
1.2 odbiory czgéciowe,
1.3 odbiér koncowy - po catkowitym wykonaniu przedmiotu umowy 1 otrzymaniu
dokumentacji powykonawczej,
1.4 odbior ostateczny - po uptywie okresu gwarancji, o ktorym mowa w §13 umowy.

2. Z czynnosci odbiorow okreslonych w ust. 1 powyzej, kazdorazowo zostanie sporzadzony
protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru.

3. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez wpis do Dziennika Budowy oraz
przekazanie Zamawiajagcemu pisemnego powiadomienia — zlozonego w sekretariacie
Zamawiajacego na dziennik podawczy 1i/lub za posrednictwem poczty email:
szpital@szpital.info.pl

4. Ustalenia poczynione w trakcie odbioru kazdorazowo podlegaja wpisowi do Dziennika
Budowy.

§11
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zanikiem lub
zakryciem.

2. Po powiadomieniu, o ktorym mowa w ust. 1, Inspektor Nadzoru ustala z Wykonawca
termin odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

3. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Inspektor
Nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zaniktych lub zakrytych
robot lub wykonanie otwordw niezbednych dla zbadania wykonanych robot badz
przywrocenia do stanu poprzedniego wykonanych robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12
Odbiory czesciowe i odbior koncowy

1. Przedmiotem odbioréw cze$ciowych beda poszczegodlne etapy robdt, obejmujace roboty
wykonane zgodnie z harmonogramem bgdacym integralng czgscig umowy.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o gotowosci do odbioru czgs$ciowego
1 koncowego poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy oraz pisemne
zawiadomienie ztozone na dziennik podawczy w sekretariacie Zamawiajacego i/lub za po-
srednictwem poczty email: szpital@szpital.info.pl
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3. W ciagu 4 dni roboczych od powiadomienia o gotowosci do odbioru Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu Dziennik Budowy oraz ponizsze dokumenty przejecia robot,
wlasciwe dla zakresu robot bedacych przedmiotem odbioru:

3.1 dla odbioru czesciowego:

3.1.1 protokoly robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; wraz z protokotami Wykonawca

przekaze w formie elektronicznej (np. nosnik pamieci — dysk SSD/Pendrive) dokumentacje

fotograficzng prac;

3.1.2 protokotly 1 zaswiadczenie z przeprowadzonych pomiaréw 1 badan,

3.1.3 rozliczenie, o ktéorym mowa w § 14 umowy;

3.2 dla odbioru koncowego:

3.2.1 certyfikaty, aprobaty i atesty na materialy i urzadzenia, oraz wystawione przez

producenta karty gwarancyjne 1 katalogowe wyposazenia, urzadzen 1 materialow

budowlanych wbudowanych przez Wykonawce,

3.2.2 opinie kominiarskg o droznos$ci przewodow wentylacyjnych (koszt Wykonawcy),

3.2.3 odbidr przez Urzad Dozoru Technicznego (koszt Wykonawcy),

3.2.4 protokoty z pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystencji izolacji

instalacji elektrycznej,

3.2.5 protokot badan urzadzen piorunochronowych,

3.2.6 protokoét z natezenia o$wietlenia,

3.2.7 inne dokumenty niezbedne dla odbioru - wskazane miedzy innymi w STWiORB

1w SWZ,

3.2.8 rozliczenie, o ktorym mowa w § 14 umowy,

3.2.9 dokumentacje¢ powykonawcza wraz z kosztorysem powykonawczym,

3.2.10 dokumenty wymienione w pkt. 3.1 a ktére nie zostaly przekazane wczesniej przy

odbiorach czgsciowych,

3.2.11 prawomocne pozwolenie na uzytkowanie wydane przez Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego w Wadowicach — wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem

powyzszego pozwolenia ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zglaszajac przedmiot umowy do odbioru koncowego zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi

pozwoleniami, opiniami, zgodami, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi procedurami,
normami 1 przepisami prawa.

5. Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 4 winna by¢:

5.1 przygotowana w jezyku polskim,

5.2 wykonana w formie:

— elektronicznej (PDF, JPG) w ilo$ci 1 egzemplarza,
— elektronicznej edytowalnej (DWG, DOC, XLS, TXT, itp.) w ilosci 1 egzemplarza,
— papierowej w ilosci 3 egzemplarzy.

6. Odbiorow, o ktéorych mowa w niniejszej umowie dokonywaé bedzie Komisja wyznaczona

przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy date odbioru robot, nie podzniej

niz 10 dni roboczych od daty przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce wszystkich

dokumentéw przejecia robot okreslonych w pkt. 3.2 powyze;.

8. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze warunki odbioru robot nie zostaly spelnione, odmowi

przystapienia do obioru podajac przy tym przyczyny odmowy i okres§lajac roboty lub

obowiazki Wykonawcy, ktorych wykonanie bedzie wymagane dla przystgpienia do odbioru
czgsciowego lub koncowego.

9. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zlozenia przez

Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru.
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10. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, usterki lub braki zostang one ujgte
w protokole odbioru a Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania ich usunigcia
w terminie przez siebie wyznaczonym. W przypadku stwierdzenia wad istotnych
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od dokonania odbioru.
11. W przypadku niewykonania przez Wykonawce w wyznaczonym terminie obowiazkow
wskazanych w ust. 10 powyzej, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie tej czesci przedmiotu
umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym Zamawiajacy obnizy
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy o kwote wynagrodzenia
naleznego osobie trzeciej, ktora wykonata te cze$§¢ przedmiotu umowy lub pokryje
poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

o gotowosci do odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych rob6t. Postanowienia

ust. 6 — 11 stosuje si¢ odpowiednio. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone w protokole

odbioru. W przypadku wad, usterek lub brakoéw stwierdzonych w protokole odbioru
koncowego Komisja odbiorowa po stwierdzeniu ich usunigcia sporzadza bezusterkowy
protokot odbioru koncowego robot budowlanych.

13. Protokot odbioru czgsciowego powinien okre§la¢ w szczegdlnosci:

13.1 zakres wykonanych robot,

13.2 kwote nalezng Wykonawcy za wykonany etap robot,

13.3 kwoty, ktore nalezy potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej umowy —

jesli dotyczy.

§13
Odbior ostateczny

1. Gotowo$¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca w formie pisemnej na dziennik
podawczy w sekretariacie Zamawiajacego i/lub za posrednictwem poczty email:
szpital@szpital.info.pl na 15 dni przed uptywem okresu gwarancji.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru ostatecznego, zawiadamiajac o tym Wykonawce
na 7 dni przed zaplanowanym terminem odbioru ostatecznego. Komisja odbiorowa bedzie
sktada¢ sie z przedstawicieli Zamawiajacego oraz przedstawicieli Wykonawcy.

3. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad za-
istniatych w okresie gwarancji, wskazanych przez komisj¢ w spisanych na te
okolicznos¢ protokotach.

4. Zamawiajacy wystawi protokot odbioru ostatecznego, po uptywie okresu gwarancji
w terminie do 10 dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji. Protokot odbioru ostatecznego bedzie potwierdzat date,
z ktéra Wykonawca wywigzat si¢ ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 14
Wynagrodzenie Wykonawcy i sposob platnosci
1. Za realizacj¢ przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje  wynagrodzenie

w wysokoscl ............... zt brutto (stownie: ................... zh), . ... zt netto + nalezny
podatek VAT, zgodnie z oferta Wykonawcy stanowigcg Zalgcznik nr 1 do niniejszej
umowy.

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy i1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi
Wykonawca w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym m.in.:

2.1 koszty ubezpieczenia,

2.2 koszty urzadzenia zaplecza robot,

2.3 koszty wywozu gruzu i innych materiatow odpadowych na wysypisko, bez wzgledu na

odlegtos¢ odpadow niebezpiecznych do utylizacji,

2.4 koszty wynikajace z obowigzkéw Wykonawcy wymienionych w §4 niniejszej umowy,

2.5 koszty zwigzane z niezb¢dnymi uzgodnieniami,
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2.6 koszty ewentualnych prob i pomiaréw niezb¢dnych do odbioru zadania,

2.7 koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

2.8 pozostate koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie ulega zmianie, z zastrzezeniem §20 umowy.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej bedzie platne czgsciowo zgodnie
z etapami prac wyszczegOlnionymi w harmonogramie, z zastrzezeniem ust. 5 ponize;.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wyptacone bedzie po przekazaniu Zamawiajagcemu:

5.1 faktury czg$ciowej (jedna faktura czgsciowa) za wykonany zakres prac na taczng wartosé
60% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej;

5.2 faktury koncowej w wysokosci 40% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa
w ust. 1 powyzej, za wykonanie catego przedmiotu umowy.

6. Podstawa do wystawienia faktury jest:

6.1 dla faktury cze$ciowej — podpisany przez Strony protokét odbioru czesciowego

z wyszczegolnieniem zakresu prac okre§lonych w harmonogramie,

6.2 dla faktury koncowej — podpisany przez Strony bezusterkowy protokét odbioru

koncowego.

7.  Wynagrodzenie bedzie platne na nr rachunku wskazany na fakturze w terminie

do 50 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT.

8. Terminem zaptaty jest dzien ztoZenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

9. Warunkiem =zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za

odebrane roboty budowlane kazdorazowo sa tagcznie nizej wymienione dokumenty::

9.1 protokoty odbioru,

9.2 prawidlowo wystawiona faktura,

9.3 dowod zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym

podwykonawcom oraz ich aktualne o$wiadczenie o braku zaleglo$ci z tytulu naleznego im

wynagrodzenia za wykonane przez niego/nich w danym etapie roboty budowlane lub

oswiadczenie Wykonawcy, iz roboty budowlane objete faktura zostaly wykonane bez udziatu

Podwykonawcéw i/lub dalszych Podwykonawcow.

§15
Wynagrodzenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, platnosé¢ bezposrednia

1. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
o jakie] mowa w ust. 1 zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
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5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze:

5.1 zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci

zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

albo

5.2 dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢

takiej zaplaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajacy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

§16
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w przedmiocie umowy
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz
wynikajacy z przeznaczenia.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ................. miesiecy gwarancji na wykonane ro-
boty budowlano — montazowe i instalacje **;godnie ze zloiona ofertq OYAZ ...cceeevvenn.nn.
miesi¢cy gwarancji na wyposazenie i zamontowane urzadzenia ** zgodnie ze zloiong
ofertg, liczac od daty podpisania bezusterkowego odbioru koncowego robot.

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania na wlasny
koszt biezacej konserwacji instalacji zamontowanych urzadzen a takze do wykonywania
okresowych przegladéw zamontowanych urzadzen i elementow wyposazenia zgodnie
z zaleceniami i/lub wymaganiami producentdéw, jak rowniez do wykonywania przegladow
wynikajacych z opracowanej przez Wykonawce na wiasny koszt instrukcji eksploatacji
budynku.

4. Biezaca konserwacja, o ktorej mowa w ust. 3 powyzej dotyczy wszystkich instalacji
1 urzadzen 1 obejmuje w szczegdlnosci wymiang elementow (w tym tez materialow
eksploatacyjnych 1 innych, ktére maja wplyw na ich niezawodne funkcjonowanie),
okresowe proby, pomiary.

5. Biezaca konserwacja i serwisowanie dotyczy rOwniez pomieszczen, tj. przegladu urzadzen
1 badania kontroli szczelnosci w okresie gwarancyjnym.

6. Przeglady winny by¢ przeprowadzane zgodnie z zaleceniami i/lub wymaganiami produ-
centow okreslonych w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji i innych doku-
mentach, badz w okresach wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa a w przypad-
ku braku takich wskazan — co najmniej 1 raz na 6 miesigcy.

7. Strony rozszerzaja okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze
realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi, niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru
koncowego robot.

8. W przypadku stwierdzenia wad/usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji/rgkojmi
1 ich nieusunigcia przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego —
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastgpcze usunigcie wad/usterek na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie miat prawo poniesione koszty
pokry¢ w pierwszej kolejnos$ci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 1 § 2 kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem,
ze Strony zgodnie postanawiaja, ze przez wadg istotng rozumie si¢ brak mozliwosci
korzystania z przedmiotu umowy lub jego funkcjonalnosci, do ktorych zostat
zaprojektowany lub niespelnianie przez przedmiot umowy wymogoéw wynikajacych
z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad
bezptatnie w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady pisemnie lub
elektronicznie, a w przypadku gdyby usunigcie wady w tym terminie nie bylo technicznie
mozliwe, bez nieuzasadnionej zwloki w innym technicznie mozliwym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Powyzszy obowiazek Wykonawcy dotyczy rowniez
usuwania wad z tytulu rekojmi.

Czas reakcji na zgloszenie usterki, przystapienie do niezwlocznego usunigcia usterki
poprzez stawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy lub telefoniczne czy mailowe
rozwigzanie problemu, nie moze przekroczy¢ 2 dwoéch dni roboczych od zgloszenia
usterki, powiadomienia telefonicznego, e-mail, z wylagczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji takze po uptywie

termindw rgkojmi 1 gwarancji, jezeli notyfikowat wade przed uptywem tych terminow.
W tym wypadku roszczenia Zamawiajacego wygasaja w ciggu roku od daty
powiadomienia Wykonawcy o wadach.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajacy wyznaczy termin
protokolarnego odbioru wykonanych w ramach gwarancji/rgkojmi robdt, w formie
pisemnej i/lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca udziela gwarancji i regkojmi na opisanych powyzej zasadach na roboty
wykonywane przez Podwykonawcow. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z niniejszego paragrafu, przystuguje mu rowniez prawo do zadania
naprawienia poniesionej szkody.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy ustala

si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, dalej ,,zabezpieczenie”, w wysokosci
5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1 umowy, t.
kwotg .....oovviiiiinn. Zh(stlownie:..........ooooiii zt).
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo wniesione przez Wykonawce
WIEOTMIE ...

. Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedng lub kilka form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia dokonywana jest w sposob zachowujacy ciaglo$¢ zabezpieczenia
1 nie moze powodowac¢ zmniejszenia jego wysokosci.
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4. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane, Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac po-
zostale 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

5. Kwota stanowiaca 30 % zabezpieczenia zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji. (okres rgkojmi wynosi 5 lat od dnia
protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu zamowienia bez usterek).

§18
Kary umowne i potracenia

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach
1 wysokosciach:

1.1 za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w §2 ust. 1 —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki;

1.2 za zwloke w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych po odbiorze koncowym, w okresie
gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w §14 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki;

1.3 za zwloke w reakcji na zgloszong w okresie gwarancji lub rekojmi usterke — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w §14 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki;

1.4 z tytulu odstgpienia od umowy Ilub rozwigzania umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w §14 ust. 1 umowy;

1.5 za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

1.6 za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

1.7 za nieprzedlozenie po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

1.8 za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

1.9 w przypadku braku wykonania obowiazku okreslonego w §21 ust. 1 lub braku
przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w §21 ust. 3 — w wysokosci 500,00 zi
za kazdy stwierdzony przypadek;

1.10  za zwlok¢ w przekazaniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego,
o ktérym mowa w §2 ust. 5 lub jego zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwloki, liczac od daty umownego terminu przekazania harmonogramu i/lub jego zmiany;

1.11 za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu projektu organizacji placu budowy i zaplecza,
o ktorym mowa w §1 ust. 4 lub jego zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki, liczac od daty umownego terminu przekazania harmonogramu i/lub jego zmiany;

2. Wszelkie opoznienia 1 niedotrzymania termindw wynikajace z powodu sily wyzszej nie
beda traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okre§lonych niniejsza umowa i nie
beda powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci. Pojecie sity wyzszej oznacza
wszelkie wydarzenia istniejagce lub mogace zaistnie¢ w przyszlosci, ktore maja wpltyw na
realizacj¢ umowy, znajdujace si¢ poza realng kontrolg Stron umowy 1 ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byty nieuniknione, nawet po powzigciu
przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla uniknigcia
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takich wydarzen. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego informowania
Zamawiajacego na pismie o fakcie wystapienia sity wyzsze;.

3. Zamawiajacy zachowuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
na zasadach ogoélnych w przypadkach, gdy kara umowna nie bedzie rekompensowata
szkody poniesionej przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenia kar umownych z wynagrodzenia umownego
naleznego Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Wykonawce¢ z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w §14 ust. 1 umowy.

6. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminowa zaplate
naleznosci wynikajacg z realizacji niniejszej umowy.

7. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §14 ust. 1 umowy.

8. Stronom przystuguje prawo zadania odszkodowania uzupetiajacego do pelnej wysokosci
poniesionej szkody.

§19
Odstapienie i rozwigzanie umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czeéci — w terminie 30 dni od dnia

wystapienia okolicznos$ci bedacych podstawa odstapienia, tj. w przypadkach, gdy:

1.1 Wykonawca nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od dnia
przejecia terenu budowy;

1.2 Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB,
obowigzujacymi przepisami i/lub niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, pomimo
uprzedniego wezwania i wyznaczenia 14 dniowego terminu do zaniechania naruszen;

1.3 Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 14 dni, nie majac zezwolenia Inspektora Nadzoru;

1.4 Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usunigcie;

1.5 Wykonawca zawrze umowe¢ z Podwykonawca bez zachowania zasad okreslonych
w §9 umowy;

1.6 Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca,  skutkujacych  konieczno$cia ~ wielokrotnego  bezposredniego
dokonywania przez Zamawiajacego zaptaty Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz
5% warto$ci umowy;

1.7 Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktdrym mowa w §6 umowy;

1.8 Wykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o pracg osob, o ktorych mowa w §21.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czg$cl umowy.

. W przypadku odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 2, kary umowne nie majg zastosowania.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ zloZzone na piSmie, pod rygorem

niewaznosci 1 zawiera¢ uzasadnienie.

5. Odstapienie od umowy moze odnosi¢ si¢ do calej umowy lub tylko do czgdci jeszcze

niewykonanej przez Wykonawcg.

[98)
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6. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji
przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia prac, a nastgpnie
opuszczenia terenu budowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty,
roboty wykonane 1 rozpoczete zostang zinwentaryzowane i protokolarnie przekazane
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy moze wskazaé, ktorych materialow
nie przyjmuje i zwroci¢ je Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, potwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru.

9. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujacy
warto$¢ wykonanych robot oraz zakupionych materiatow, ktorych Zamawiajacy nie zwrocit
Wykonawcey. Sporzadzony przez Wykonawce kosztorys bedzie stanowil podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

10. Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktorej

zachowanie spowodowato odstgpienie lub rozwigzanie umowy.

11. Odstgpienie lub rozwigzanie umowy nie wpltywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

z tytulu rgkojmi 1 gwarancji co do wykonanych robot. W takim przypadku okres rekojmi

1 gwarancji biegnie od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji wykonanych

robot wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.

§20
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy oprocz przypadkow okreslonych w ustawie Pzp, stosownie do tresci

art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, przewiduje nastgpujace mozliwosci dokonywania

istotnych zmian postanowien niniejszej umowy:
1.1 zmiana terminéw wykonania umowy:
a) w przypadku wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jako zjawisko o charakterze
zewngtrznym, nadzwyczajnym, ktéremu nie mozna zapobiec normalnymi $srodkami oraz za
ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci, niemozliwym do przewidzenia
1 nieuchronnym, w szczegdlnosci:

— klesk zywiotowych,

— warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow itp.,

b) konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych,

c¢) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéow administracji
1 innych podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji, ktore
spowodowaty niezawinione i1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoOznienie,
w szczegolnosci:

— przekroczenie zakre§lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma — typowych w danych okolicznosciach, terminow wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg.

1.1.1 W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci moggcych mie¢ wplyw na zmia-
n¢ terminu wykonania umowy — wymienionych w ust.1 pkt. 1.1, termin ten moze ulec odpo-
wiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy
w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci. Wy-
konawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw
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bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem

wykonywania umowy.

1.2 zmiana os6b w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy
na inne osoby spetniajagce warunki okreslone w SWZ 1 zalgcznikach bedacych jej
integralng czgs$cia;

1.3 zmiana spowodowana wprowadzeniem lub zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje si¢
odpowiednio.

1.4 zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1.4.1 zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug oraz podatku akcyzowego;

1.4.2 zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci mini-
malnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 paz-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

1.4.3 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdro-
wotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub ubezpiecze-
nie zdrowotne,

1.4.4 zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2023, 45 ze zm.),
1.4.5 zmiany ceny materialdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia; Poziom
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia uprawniajacy Stro-
ny umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 15% w stosunku do poziomu cen
tych samych materiatow lub kosztow z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia
zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia o 15%.
2. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 1.4 ppkt. 1.4.1 Wykonawca
jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych
stawke podatku od towarow 1 ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug oraz do-
ktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 1.4 ppkt. 1.4.2 Wykonawca

jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane wynagrodzenia

umownego Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie umowy, w szczegOlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obej-
mowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi

w zwigzku z podwyzszeniem wysokos$ci placy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie

bedzie akceptowat kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wy-

konawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajace] wysokos¢ ptacy minimalne;.

NIP 551-21-23-091 REGON 000805666
|www.szpita1.inf0.pl e-mail szpital@szpital.info.pl | 18



http://www.szpital.lublin.pl/
mailto:szpital@szpital.info.pl

Postgpowanie znak: 1ZP/260/4/2025 Andrychow dn., 10.03.2025 .

4. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 1.4 ppkt. 1.4.3 — 1.4.4
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane
wynagrodzenia umownego. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawey po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé
zwiazek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany za-
sad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1.4 ppkt. 1.4.3 lub ppkt. 1.4.4 na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowacé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
ktéore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt. 1.4 ppkt. 1.4.3 lub ppkt. 1.4.4.

5. W sytuacji wzrostu ceny materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek
0o zmian¢ umowy Ww zakresie wynagrodzenia umownego. Wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

6. W sytuacji spadku ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje
0 zmiang umowy w zakresie wynagrodzenia umownego. Informacja powinna zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

7. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5-6 powyzej mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uptywie
6 miesigcy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia);
mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze beda one
wprowadzane nie czesciej niz 4 miesigce.

8. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt.
1.4 ppkt. 1.4.1 — 1.4.4 obejmowac¢ bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu
zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
1 sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

9. Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na zmian¢ wynagrodzenia,
o ktorym mowa w §14 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany umowy przez Zamawiajacego.

10. Maksymalna warto$¢ poszczego6lnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1.4 ppkt. 1.4.5 to 5% wynagrodzenia za zakres
przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce 1 nieodebrany przez
Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a taczna maksymalna warto$¢ wszystkich
zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien
o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 14 ust. 1.

11. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 pkt. 1.4 ppkt.
1.4.5, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

12. Niezaleznie od postanowien wyzej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna
réwniez w innych przypadkach i na zasadach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4
1ust 2. ustawy Pzp.

13. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg, nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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14. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci poprzez sporzadzenie 1 podpisanie przez Strony aneksu
do umowy, z zastrzezeniem odmiennych postanowien umowy.

15. Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystgpienia z zagdaniem zmiany umowy
w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, zobowigzany jest ztozy¢
pisemny wniosek o zmiang umowy. Wniosek Wykonawce, o ktérym mowa wyze] winien
zawiera¢ przywotanie podstawy prawnej zadania Wykonawce z przywotlaniem wlasciwych
postanowien umowy i/lub przepisow ustawy Pzp oraz zawiera¢ uzasadnienie wniosku
w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim
zakresie domaga si¢ zmiany umowy.

§21
Zatrudnianie pracownikow

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob
na podstawie umowy o pracg, jezeli osoby te wykonuja czynno$ci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2025 r.,
1465 ze zm.).

2. Zamawiajacy okre§la nastepujace czynnoSci wykonywane pod kierownictwem,
wymagajgce zatrudnienia w oparciu o umowe¢ o pracg: Roboty ogolnobudowlane
i instalacyjne takie jak roboty budowlano — montazowe.

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umo-
wy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie re-
alizacji zamowienia, Zamawiajacy moze zadac:

3.1 oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

3.2 oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3.3 poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

3.4 innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko

zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

4. Niewypetnienie obowigzku zatrudnienia w oparciu o umowe¢ o praceg, o ktérym mowa

w ust. 1 powyzej, jak rowniez nieztozenie dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej,

skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych.

§22

Ustawa sankcyjna
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego poinformowania
Zamawiajacego, ze przedmiot umowy wykonywany bedzie przez:
1.1 obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibg
w Rosji;
1.2 osoby prawne, podmioty lub organy, do ktérych prawa wiasnosci bezposrednio lub
posrednio w ponad 50% naleza do podmiotu, o ktérym mowa w pkt. 1.1 lub
1.3 osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy dziatajace w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktdrym mowa w pkt. 1.1 lub 1.2.
2. Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
powzigcia informacji, o ktdrej mowa w ust. 1.
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§23

Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu stron i dla swej
waznos$ci wymagaja zawarcia aneksu w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem wyjatkow umowg przewidzianych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane oraz
aktow wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz inne aktualne przepisy powszechnie
obowigzujace.
3. Ewentualne spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej Umowy bedzie rozstrzygatl sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy
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