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W

Umowa

dniu .. 2024 r. pomiedzy WOJEWODZKIM SZPITALEM

PSYCHIATRYCZNYM w ANDRYCHOWIE, ul. Dgbrowskiego 19 34-120 Andrychéw zwanym
w dalszym tekscie ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Piotr Kopijasz — Dyrektor WSP w Andrychowie

a

.................................................. , NIP: 0000000000, REGON: 00000000, zwanym w

dalszym tekscie ,, Wykonaweg” lub zamiennie ,,Inspektorem Nadzoru”,

ktorzy tacznie w dalszej tresci umowy zwani bedg ,,Stronami”, a kazdy z osobna ,,Strona”,

zawarta zostata umowa o tresci, jak nizej:

L.

2.

6.

7.

1.

§1
Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie pelnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego dla zadania: ,, Przebudowa budynku garazowo-magazynowego wraz zagospodarowaniem

terenu oraz infrastrukturq techniczng przy Wojewodzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie — etap 11"

Strony ustalajg, iz nadzér inwestorski sprawowany bedzie przez Wykonawce poczawszy od dnia

zawarcia niniejszej umowy nieprzerwanie do dnia zakonczenia zadania (nie pozniej niz do dnia

15.12.2025r.). Zapisy niniejszego ustgpu nie uchybiaja wynikajacym z niniejszej umowy
obowiazkom Wykonawcy w zakresie uczestniczenia w odbiorach pogwarancyjnych.

Zamawiajacy wymaga, aby Inspektor Nadzoru posiadal mozliwo§¢ codziennego pobytu na

budowie w okresie realizacji zadania. Minimalna, wymagana przez Zamawiajacego, obecno$¢

Inspektora Nadzoru na budowie to trzy pobyty w dni robocze w tygodniu. Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo zawezwania inspektora nadzoru na budoweg w sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych.

W sytuacjach naglych, wymagany przez Zamawiajacego czas reakcji Inspektora to 1dzien.

O kazdorazowej wizycie na budowie Inspektor Nadzoru ma obowigzek powiadomié

Zamawiajacego, najpdzniej w dniu wizyty, w sposob zwyczajowo przyjety tj. telefonicznie,

za pomocg wiadomosci ,,sms” lub poprzez e-mail.

Na czas obowigzywania umowy Inspektor Nadzoru zobowiazany jest do posiadania:

a) aktualnego wpisu do odpowiedniej Izby Samorzadu Zawodowego;

b) optaconej, aktualnej w calym okresie realizacji zadania, polisy od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci, ktérej kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
najp6zniej w dniu podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykonywa¢ bedzie osobiscie, bez udzialu
podwykonawcow.

Wykonawca o§wiadcza, ze dysponuje osobami, ktore zapewnig pelno branzowy nadzor Inwestorski
1:

a. uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub réwnowazne

b. uprawnienia w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen lub rownowazne

c. uprawnienia w specjalno$ci drogowej bez ograniczen lub rownowazne

O kazdej zmianie osoby pelnigcej funkcj¢ inspektora Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w
formie pisemnej co najmniej 2 dni robocze przed planowang zmiang. Zmiana wymaga uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§2
Do obowigzkow Inspektora Nadzoru w ramach umowy nalezy w szczeg6lnosci:
a) Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r.,, ze zm.) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy;
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b)
¢)

d)

2)

h)

3

k)

D

Biezace informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i realizacji robot;

Stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej
realizacji z przepisami z zakresu prawa budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej;

Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia, zgloszonych przez Kierownika Budowy lub przez
Zamawiajacego, rozwigzan zamiennych w stosunku do pierwotnego przedmiaru robot
zamieszczonego w dokumentacji przetargowej opracowanej dla zadania;

Przygotowywanie Protokotéw Konieczno$ci w zakresie robot zamiennych, dodatkowych
iuzupehiajagcych oraz dokonywanie ich wyceny zgodnie z zakresem uzgodnionym
z Zamawiajacym,;

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych,
w szczegolnosci  zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych 1 nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

Sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu Iub zanikajacych,
uczestniczenie w odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru
wykonanych prac;

Uczestniczenie w pracach komisji w trakcie prowadzenia robot, w trakcie dokonywania ich
odbioru, w trakcie odbioru wykonanych napraw i usunigtych usterek, w trakcie przegladow
gwarancyjnych, a takze uczestniczenie w naradach koordynacyjnych oraz sporzadzanie
1 przekazywanie notatek z narad do dwoch dni roboczych od dnia narady budowy,

Inspektor Nadzoru bedzie zobowigzany do czynnego uczestnictwa w naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajacego. Bedzie odpowiedzialny za egzekwowania ustalen na
naradach. Glownym celem narad technicznych bedzie identyfikowanie zagrozen w realizacji
inwestycji oraz wypracowywanie rozwigzan minimalizujacych ich mozliwe skutki. Celem
bedzie réwniez biezaca kontrola realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, analiza
dziatan gwarantujacych osiagniecie jak najwyzszej jakosci realizowanej inwestycji,
Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze - na zadanie
Zamawiajgcego - kontrolowanie rozliczen budowy;

Wydawanie Kierownikowi Budowy, w trakcie wykonywania robot budowlanych, zalecen
dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, dowodow dopuszczenia do obrotu
1 stosowania w budownictwie wyrobow oraz urzadzen technicznych;

Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie, badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé
wykonywania robot ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami prawa;
Uczestniczenie w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i1 roszczen oséb trzecich
wywotanych w trakcie realizacji robot objetych nadzorem inwestorskim;

Sprawdzanie kosztoryséw czesciowych i powykonawczych pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym;

Sprawdzenie skompletowanych 1 przedtozonych przez Wykonawce dokumentow
odbiorowych, dotyczacych wykonania robot pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robo6t, a w szczegodlnosci: protokoldw badan i sprawdzen,
protokotéw technicznych odbiorow, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, certyfikatow
1 deklaracji zgodnosci, atestow wbudowanych materiatow.

Udzial w czynnosciach, o ktérych mowa w ust. 1, ktére prowadzone beda po odbiorze robot, lecz
dotyczy¢ begda robot wykonanych w trakcie obowigzywania niniejszej umowy uwaza si¢ rowniez
za integralng cz¢$¢ niniejszej umowy, bez mozliwosci zadania dodatkowego wynagrodzenia z tego
tytutu.

Niezaleznie od postanowien ust. 1 Inspektor Nadzoru ma prawo wydawaé Kierownikowi Budowy
zalecenia dotyczace:

a)

wykonania préb lub badan, w tym takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych;

WOJEWODZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY w ANDRYCHOWIE, ul. Dgbrowskiego 19, 34-120 Andrychéw



Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
,, Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacjq inwestycji pn.: ,, Przebudowa budynku garazowo-magazynowego wraz
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturq techniczng przy Wojewodzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie — etap 11"

b) przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w realizacji poszczeg6élnych robot
w ramach zadania, Inspektor Nadzoru obowigzany jest powiadomi¢ o tym Zamawiajacego,
W sposob, o ktorym mowa w § 1 ust. 4, w ciggu 24 godzin od chwili stwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru nieprawidlowosci.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zachowania cigglosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, o ktorej mowa w § 1 ust. 5 lit. b w catym okresie realizacji zadania.

W przypadku wygasnigcia, w okresie obowigzywania umowy, polisy ubezpieczeniowej OC
Wykonawca obowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia
polisy, nowa polis¢ lub dokument stwierdzajacy kontynuacj¢ ubezpieczenia.

W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce polisy OC w terminie, o ktorym
mowa w ust. 6, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia uptywu
waznosci ostatniej waznej polisy OC przedstawionej przez Wykonawce. Odstgpienie traktowane
bedzie jako wywotane przyczyng lezacg po stronie Wykonawcy. W przypadku odstgpienia
z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie, Zamawiajacy uprawniony bedzie naliczy¢
Wykonawcy kare umowna, o ktorej mowa w § 5 ust. 3 pkt 3.2 umowy.

W przypadku, gdy warto$¢ zawartej polisy ubezpieczeniowej nie opiewa na pelng wartos¢ szkody
w mieniu, Wykonawca pokryje koszt ewentualnej roéznicy w szkodzie z wiasnych $rodkow
pienieznych.

§3
Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa przedstawicielem
Zamawiajgcego, w ramach umowy zawartej z wykonawcg zadania.
Jezeli w czasie realizacji zadania zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawcg zadania, to Inspektor Nadzoru obowigzany jest
niezwlocznie, to jest nie po6zniej niz w ciggu 2 dni roboczych od ujawnienia si¢ tej koniecznosci,
zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, celem podjecia przez Zamawiajacego decyzji co do zlecenia ich
wykonania wykonawcy zadania.
Bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony
do wydawania wykonawcy zadania polecenia wykonania rob6t dodatkowych oraz zamiennych.

§4
Za pelienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie wskazanym w § 1 i § 2, przystuguje
Wykonawey wynagrodzenie W KWoOCIe Drutto  .ieevereeivecieciecsncensonsonn zt  (stownie:
.............................................................................. ), w tym podatek VAT. Cena netto:
............................................................ zh(stownie: ...

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za catkowity czas realizacji
umowy, niepodlegajacym zmianom 1 stanowi maksymalne wynagrodzenie przystugujace
Inspektorowi Nadzoru.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, platne bedzie w oparciu o faktury po zakonczeniu
i odebraniu  poszczegdélnych etapow robot zgodnie harmonogramem przedstawionym przez
Wykonawce robot budowlanych. Platnosci  cze$ciowe  proporcjonalnie  (procentowo)
do zaawansowania robot budowlanych.

Laczna warto$¢ faktur cze¢sciowych wystawianych w okresach rozliczeniowych (w ktorych
realizowane sg prace) przy czym laczna wartos¢ faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90%
ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego brutto.

Faktury koncowej w wysokosci 10% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego brutto za wykonanie
catego przedmiotu Umowy. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie dokonanie przez
Zamawiajacego odbioru koncowego potwierdzonego protokotem odbioru koncowego sporzadzonym
na pi$mie

Inspektor Nadzoru potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy
niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajac wnikliwa i cato§ciowa znajomos$¢
przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje wszelkie ryzyko
oraz wszystkie koszty, w tym m. in.:
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10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

4.

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Inspektora Nadzoru celem sprawowania nadzoru
inwestorskiego,
2) koszty ponoszone przez Inspektora Nadzoru z tytulu dojazdéw na teren budowy, przejazdow
diet i noclegow,
3) koszty pobytu na budowie.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1.
Zmiana terminu (obowigzywania umowy) pelnienia funkcji inspektora nadzoru w zwigzku
z wydtuzeniem terminu wykonywania robot budowlanych nie stanowi postawy do zmiany
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie wyptacone w terminie do 50 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajacego.
Naleznos¢ z tytulu faktury bedzie platna przez Zamawiajacego przelewem na konto Inspektora
Nadzoru, wskazane na fakturze.
Zamawiajacy o$wiadcza, Ze jest upowazniony do otrzymywania faktur VAT.
Inspektor Nadzoru jest/ nie jest podatnikiem podatku VAT 1 posiada nr NIP
Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, o ktorym mowa w ust. 1, nie podlega waloryzacji.
Wykonawca wystawi fakture w nastepujacy sposob:
Nabywca: WOJEWODZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY w ANDRYCHOWIE, ul.
Dabrowskiego 19, 34-120 Andrychow NIP 5512123091.
Rozliczenie ptatnosci nastapi za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa
w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ushug.
Wskazany na fakturze numer rachunku bankowego jest numerem wilasciwym dla dokonania
rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci zgodnie z przepisami wskazanej w ust. 14 ustawy
o podatku od towarow i ustug.
§5
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad lub nieprawidlowosci
powstatych w wyniku btedow, uchybien lub niedolozenia nalezytej starannosci przy pehieniu
nadzoru inwestorskiego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Strony postanawiajg, ze wiazaca je forma odszkodowania w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy beda kary umowne.
Ustala si¢ stosowanie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajacemu karg umowna z tytulu niewypehienia cigzacych
na nim obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 tj. za kazde potwierdzone zdarzenie
niewypetnienia obowiazku lub jego nienalezyte wykonanie — w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pigcset ztotych) za kazde zdarzenie;

2) Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Nadzoru lub odstapienia od
umowy przez Wykonawce z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajacego - w wysokosci
10% naleznego Wykonawcy catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy.

Kary umowne podlegaja sumowaniu. O kazdym przypadku naliczenia kary umowne;j,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie lub za posrednictwem poczty e-mail.

S.

Strony ustalajg, iz termin zaplaty kary umownej wynosi 7 (stownie: siedem) dni od daty

doreczenia Wykonawcy zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 4.

6.

W razie bezskutecznego uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy uprawniony

bedzie do potracenia wierzytelnosci z tytutu kary umownej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytutu wykonania niniejszej umowy.

7.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé

kar umownych na zasadach ogo6lnych.
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§6

1. Niezaleznie od postanowien dalszych ustepdéw niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni w przypadku wystapienia istotnych
zmian okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za czes$¢
umowy wykonang do daty odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego, ktorego warto$¢ zostanie
protokolarnie ustalona przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu winno nastgpi¢ na pisSmie z podaniem przyczyny odstapienia.

5. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z tytulu odpowiedzialno$ci za nienalezyte
wykonanie umowy w zakresie przed odstgpieniem, ani tez z zobowigzan z tytutu kar umownych.

§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy beda dokonywane wylgcznie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg zastosowanie znajda wlasciwe przepisy prawa,
w szczegolnosci przepisu Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo
dla Zamawiajacego.

§8
1. Dla zapewnienia biezacego kontaktu miedzy Stronami na kazdym etapie realizacji niniejszej
umowy, Strony wskazuja nastepujace osoby oraz dane teleadresowe:

Po stronie Zamawiajacego:

a) Osobado kontaktu: .........ccoiuiiiiiiiiii i
-Numer telefonu: ........ooooiiiiiiiiii,
-Adrese-mail: ...

Po stronie Wykonawcy:

a) Osobado kontaktu: ............ccooeiiiiiiiiiiiiiiii,
— Numer telefonu: ...,
— Adrese-mail: ...

2. W razie zmiany danych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzuja si¢
niezwlocznie — nie pdzniej niz w ciggu 3 (stownie: trzech) dni kalendarzowych od chwili
wystapienia zmiany — powiadomi¢ swojego kontrahenta o zmianie. W razie niedopelnienia
obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, korespondencja skierowana na
dotychczasowy adres, adres e-mail, numer telefonu uwazana bgdzie za skutecznie dorgczona.

3. Jezeli w tre$ci umowy, w odniesieniu do przekazywania sobie przez Strony informacji uzyte zostato
okreslenie ,,powiadomi” (lub inne zamienne typu ,,zawiadomi”, ,,poinformuje”), Strony rozumiejg
przez to przekazanie informacji za pomocg telefonu, sms lub poczty e-mail.

4. Jezeli postanowienia Umowy wprowadzajg w odniesieniu do przekazywania sobie przez Strony
informacji lub dokumentéw wymog przestania tychze, Strony zobowigzane sg do nadania przesytki
w placoéwce pocztowej Poczty Polskiej, w sposob zapewniajacy rejestracje tego faktu,
w szczegolnosci listem poleconym, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem dowodu itp.

§9
Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.
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Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
,, Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacjq inwestycji pn.: ,, Przebudowa budynku garazowo-magazynowego wraz
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng przy Wojewédzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie — etap 11"

§10
Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1) Kserokopia uprawnien budowalnych Inspektoréw wszystkich branz wskazanych w ofercie
2) Kopia polisy od odpowiedzialnosci cywilnej Inspektoréw wszystkich branz;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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