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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00.01 ,Wymagania ogblne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — Budowa parku
sportowo-rekreacyjnego ,,Pocket Park”, na dziatce nr 291/4, 271 w Piotrkowie Trybunalskim.
Inwestor:
Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
1.2 Charakterystyka i adres przedsiewziecia
Przedsiewziecie: Budowa parku sportowo-rekreacyjnego ,,Pocket Park”
Adres: Dziatka nr ewid. 291/4, 271 w Piotrkowie Trybunalskim
Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego.
e roboty przygotowawcze, demontaz tawki parkowej i kosza na Smieci,
e roboty ziemne, niwelacja terenu,
e wykonanie podbudowy boisk do koszykowki,
e wykonanie nawierzchni poliuretanowej boisk,
e montaz pitkochwytéw wysokosci 4m,
e budowa przytacza kanalizacji deszczowej, odwodnienie boisk,
e montaz lamp solarnych,
e budowa ciggu komunikacyjnego,
e montaz urzadzeh sportowych i elementdw matej architektury.
1.3 Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej
1.3.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczna jako czeS¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac
i rozumieC w odniesieniu do zlecenia wykonania robot dla zadania opisanego w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot dla kubaturowych i terenowych obiektow uzytecznoSci publicznej oraz z uwagi na obszernosc
i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakoSciowo
i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi szczegbtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji
i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje
nastepujace zroédta szczegbtowych zasad wyznaczajacych kryteria jakoSciowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji, uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
umowa
dokumentacja Projektowa
aktualne w dacie wykonywania robdt obowigzujace normy, ktérych stosowanie poprzez przywotanie
ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegoétowych specyfikacji technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriobw jakoSciowych
ostrzejszych niz te Normy
warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zarowno
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w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile
nie stoja one w sprzecznosci z Dokumentacja Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
atpliwosci w zakresie uszeregowania wymagahn badz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do
robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obciazaja wytacznie Wykonawce Robot.

1.3.2 Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznoSci wykonania zakresu danych Robot nalezy

traktowac jako obowiazujace dla Umowy jezeli nie stanowia one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy, mogace stanowi¢ przedmiot sporu

nalezy rozpatrywac w oparciu o nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa

3) Specyfikacja Techniczna

4) Przedmiar — jako element pomocniczy do wyceny wartosci robot.

1.4 OkreSlenie grupy, klasy i kategorii robot dla przedsiewziecia wg Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV)

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
grupa 4520000 . . C .
J budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
robot: 0-9 .
wodnej
45212221- | Roboty budowlane w zakresie budowy boiska sportowych
1
45110000 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
-1 ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
(CPV) 45200000- ) .. L ..
9 budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45233260 | Drogi piesze
-9
45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby

1.5 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych
ST to nalezy je wykonag, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.6 Niektore okreSlenia podstawowe.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

16.1 Zamawiajacy -osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe
z Wykonawca zlecajac mu wykonanie Robdt Budowlanych.

1.6.2 Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Umowy.

1.6.3 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
16.4  Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji
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Robot Budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow Umowy.

1.6.5 Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego
interesow przez sprawowanie kontroli zgodnoSci realizacji Robdt Budowlanych z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
Umowy.

1.6.6 Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.6.7 Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci
Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona
w Ofercie, z ktorag Wykonawca zawart umowe o wykonanie czeSci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.6.8 Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robot na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne
jednostki prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

1.6.9 Roboty - zardwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie
do okolicznosci

1.6.10 Roboty Budowlane -zesp6t czynnoSci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez dostarczenia
pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.6.11 Roboty Uzupetniajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych,

16.12 Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

16.13 Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa Roboty Budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.6.14 Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

1.6.15 Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czeS¢ Robot
Budowlanych.

16.16 Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do
usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.6.17 Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robot,
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.18 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreSlone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit do wykonania
Zamowienia oraz na podstawie ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.6.19 Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w sciSle okreslonej
formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.6.20 Przedmiar Rob0t - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie maja zostac
wykonane zgodnie z Umowa, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji.
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1.6.21 Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
ptatnosci z okreSleniem jednostek obmiaru i ilosci Robot.

1.6.22  Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.6.23 Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.6.24 Cena Ryczattowa -cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czesci lub catosci Robot.

1.6.25 Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreSlajace ceny czynnikow
produkcji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posSrednich, kosztow zakupu
i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
16.26 Umowa/Kontrakt - zgodne oSwiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonych w jej treSci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniona Cene
Umowna wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowiac jej
integralny sktadnik.

1.6.27 Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami
Umowy.

1.6.28 Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o potnocy.

16.29 Termin Wykonania - czas okreSlony w Umowie na wykonanie i zakohczenie catosci lub czeSci
Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

1.6.30 Data Rozpoczecia - data okreSlona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty
Budowlane.

1.6.31 Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy€ catos¢ lub
czeS€ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.6.32 Dokumentacja Projektowa - zbidr wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.1. niniejszej Specyfikacji

1.6.33 Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna

1.6.34 Rysunki — rysunki Robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

1.6.35 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza
dokument zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.6.36 Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.6.37 Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pisSmie
przez Inspektora Nadzoru.

1.6.38 Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych
Odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.6.39 0dbiér zaréowno 0dbidr CzesSciowy, Odbioér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.
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1.6.40 0dbiér Czesciowy - odbidor polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.
1.6.41 0dbiér Robodt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie iloSci i jakosci
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.
1.6.42 0dbiér Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosSci catoSci Robot Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.
1.6.43 0dbiér Pogwarancyjny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem
Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
1.6.44 Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiarow, przeprowadzonych prob,
geodezyjna inwentaryzacja Robot oraz zestawienie iloSci wykonanych Robot; stanowiace podstawe do ich
oceny i Odbioru Koncowego.
1.6.45 Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporow na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.
1.6.46 Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidziec, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.
1.6.47 Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnoS¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniona do udzielania aprobat technicznych.
1.6.48 Odpowiednia ZgodnosS¢ - zgodnoS¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot Budowlanych.
1.6.49 Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniona do ich wydawania zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreSlona norma lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.6.50 Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreSlong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania
1.7 Ogoblne wymagania dotyczace Robot
171  Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaze:

lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperow,

Dziennik Budowy,

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Dokumentacje projektowa z pozwoleniem na budowe w 1

egzemplarzu),

dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
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Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

172 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa zostata opracowana przez PRB Consulting Jarostaw Bachorek.

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawcza catosci wykonanych Robdt, w tym rowniez

dokumentacje geodezyjna.

1.7.3  ZgodnosS¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

a) Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Architektoniczno-Budowlany i wykonawczy wraz z Decyzja
o pozwoleniu na budowe. Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreSlonym w Specyfikacji
Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

b) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czeSC Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

c) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Dokonanie zmian
i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

d) Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

e) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajaca jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4  Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robot poza

Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Rob6t a w

szczegOlnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem

0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne,
oSwietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczehstwa Robot.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczehstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Rob6t podano
w p. 9.2 niniejszej specyfikacji

e fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
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Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczefstwa
pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

o Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow
na wtasny koszt.

e koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Cene Kontraktowa.

1.7.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

e miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczeh w srodowisku naturalnym,

e powinny zostaC podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow
i ciekdow wodnych, pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami oraz przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu i mozliwoscia powstania
pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.7.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda

sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

177  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Rob6t ich szkodliwosS¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,

Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji

panstwowej.

1.7.8 0Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej

i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaSciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem

koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub

prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnoS¢. Stan naprawionej
wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Placu
Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz
uwzgledni¢ potozenie istniejgcego urzadzenia terenu.

179 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.7.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan
okresSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.7.11 Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r,
(DZ.U. Nr 120, poz. 1126) i zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnosc Srodkdw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnosc Srodkdw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,
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- dziatania w zakresie magazynowania materiatdw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robét.

1.7.12 Ochronai utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

Robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robo6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez

Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaC Roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno byc¢

prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do

momentu odbioru kohcowego.

JeSli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru

powinien rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne

przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosSnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob

ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnos$ne dokumenty.

1.7.14 Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

Zajecie pasa drogowego dotyczy budowy przytacza wody oraz przebudowy drogi dojazdowej realizowanej

wg odrebnego postepowania administracyjnego na podstawie oddzielnej dokumentacji projektowe;j.

Przy realizacji rob6t w pasie drogowym obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca

w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz

oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot

z wtascicielem drogi oraz policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego

projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Roboét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,

zwigzanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi+chodniki+pobocza drog) oraz za

umieszczenie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z droga. Wszelkie formalnoSci zwiazane

z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonac wtasnym

staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze Robot.

1.7.15 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane

strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakohczenia.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren

zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany

jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub

dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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1.7.16 Wycinki drzew i krzewow

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewow nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska

wtasciwego potozeniu Inwestycji. Wykonawca Robot zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska

w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong

do wycinki, wowczas zaptaci kary za jej zniszczenie.

Optaty za wyciete drzewa i krzewy oraz optaty gwarancyjne ponosi Inwestor.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z przepisami prawa, stosowac wyroby budowlane,

ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby wtasciwie

oznaczone, zgodnie z Ustawa wymieniong w punkcie 10.2. podpunkt 8:

e oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami

dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich
Norm (PN-hEN), z europejska aprobata techniczna (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego UE uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajacym zgodnoS¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja ZgodnoSci, wystawiona przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyrob budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r.
swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2 podpunkt 7,

e wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg@ dokumentami
wskazujacymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach idokumentach technicznych.
Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane
zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2 podpunkt 61 10.2 podpunkt 9.

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty

laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezagco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do

wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych, Deklaracje ZgodnosSci lub Certyfikat ZgodnoSci z obowigzujaca norma
i aprobata techniczna.

b) oznaczenie znakiem CE.
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W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
RobOt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreSlajace w sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
2.3 Stosowanie materiatow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okreSleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez
Projektanta zatozen estetycznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.
Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementow wykohAczenia,
kolorystyki oraz doboru materiatbw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego
rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta
Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru).
2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.
Materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robot, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektorat
Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych
materiatow takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.
W przypadku kwestionowania rzetelnoSci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego Swiadectw jakoSci (atestdow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca
badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce,
a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.
2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosC i wtasSciwoS¢ do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi
Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatobw w celu przeprowadzenia ich
kontroli.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow
JeSli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosC wariantowego zastosowania rodzaju

materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
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najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jeSli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonacha jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byc
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie RoboOt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0g6lne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnoS¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robdt beda
oparte na sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnoS¢ Robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni€ wykonanie Robot w okreSlonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem
zatagczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep Robot w zakresie gtéwnych obiektéw i zadah kontraktowych.

5.3 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

- wykona¢, umiescic i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie rob6t, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonow
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zbttego, literami
i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokoSci nie mniejszej niz2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,

- maksymalna liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegblnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogélne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowsa,

Specyfikacja Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23

i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny

zapewniac:

e w zakresie wymagah podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone
Ssrodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednia izolacyjnos¢
cieplna przegrod,

e warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdéw, a w szczeg6lnoSci w zakresie oSwietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekow i odpaddw, ogrzewania i wentylacji,

e niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczeg6lnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,

e ochrone uzasadnionych interesdw 0s0b trzecich, w tym w szczegolnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze Srodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed uciazliwoSciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2 Odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegolnie
uzasadnionych.
Przypadki takie wynikaC moga z ksztattu i wymiarow dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu
sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowiazujacych przepisoéw techniczno-budowlanych.
Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych, powodujacych
ograniczenie dostepnosSci obiektow budowlanych dla os6b niepetnosprawnych dotyczy obiektow
wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publicznej.
6.1.3 Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetenc;ji
organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu, ktory wydat
pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych
poprzedzone musi byé wydaniem upowaznienia przez witasciwego ministra, to znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

6.1.4 Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych

iinnych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnoS¢ i nie moze by¢ uzywana lub

udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzah technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne

prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktore

Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.

Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0sob trzecich korzystajacych z tych dobr.
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Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie
tych zastrzezeh spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania
sadowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
6.1.5 Osoby petniace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych,
odpowiedzialne sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza
specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta starannosc
w wykonywaniu pracy, jej wtaSciwa organizacje, bezpieczenstwo i jakoSc. Petnienie samodzielnych funkcji
technicznych na budowie przy wykonywaniu rob6t nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nie
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreSlone w art. 93 pkt. 6 Prawa
Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane
w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreSlonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz
istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.
6.1.6 Inspektor Nadzoru nie moze wydawacC polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.
6.1.7 Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe, a takze wstrzymania rob6t budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obciazaja te
jednostki, ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone
takze woéwczas , gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakohczeniu rob6t budowlanych (art. 51 ust.).
6.1.8 Za jakosC stosowanych materiatow i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnoS¢ z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robot i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:
a) certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi
okresSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci:
- zobowigzujgca norma
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono wg obowiazujacej
normy.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreSlajace w sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
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6.2 Program zapewnienia jakosci (PZ3J)
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru -

Programu Zapewnienia JakoSci - w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja

Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegblnych elementéw Robo6t,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

- rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposodb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiarow i badah (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegblnych elementow Robot,

6.3 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona

jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sa okreSlone w ST

i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom

norm okresSlajacych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te

beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma
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uzycie do Robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy zostana usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
6.4 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie€ zapewniong mozliwosc
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosSci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
6.5 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.6 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w Programie Zapewnienia JakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.
6.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ materiatobw i RobOt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
6.8 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono obowigzujacych
normach, jezeli nie sa objete certyfikacja okresSlong w pkt.1i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

e —
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W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.9 Dokumenty budowy

6.9.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do kohca Okresu Zgtaszania Wad (okresu

gwarancyjnego). OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Roboét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpoSrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementow Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréw Roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnoSc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
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- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz

warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementow Robot

do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje

i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdw Robot. Obmiary wykonanych RoboOt przeprowadza sie w sposodb ciagty, w jednostkach

przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie

obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez

Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych Swiadectw lub opinii nie moga byc¢ realizowane

ptatnosSci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci

czeSciowe.

6.9.3 Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty

robocze i kontrolne wyniki badanh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie

Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4 Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,

lokalizacji 1 wielkoSci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, ktore zostang

dostarczone w tym celu. Po zakohczeniu Robot rysunki te zostang przedtozone Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiacu

w celu dokonania przegladu.

6.9.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.9.6 Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogoblne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pisSmie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreSlania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

JesSli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj, powierzchnie wyliczone beda w m?.
W wypadku montazu elementéw bedacych czesciag sktadowa budowli iloS¢ mierzona bedzie
w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotaczonymi do
protokotu w formie zatacznika.

Ilosci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposOb ciagty zachowanie doktadnoSci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

—
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7.5 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesSciowym lub kohcowym odbiorem Robét, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych

zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiory robot - definicje

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) 0dbidr Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

b) 0Odbidr CzeSciowy,

c) 0dbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

d) Odbidér Kohcowy,

e) 0dbidr Pogwarancyjny.

8.1.1 0dbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

Odbidér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

GotowoS¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

po6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

JakosSc¢ i iloS¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikdow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),

w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robdt jest protokdt sporzadzony przez Inspektora

Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2 0dbidr CzeSciowy

Odbior CzeSciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czeSci Robot Budowlanych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego,

b) kazdej czeSci Robot Budowlanych, ktéra Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakohczeniem.

Odbiory CzeSciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub

wyszczegolnionych odrebnie w Programie Robot.

Przy Odbiorze CzeSciowym Wykonawca jest zobowiazany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow

PRB Consulting Strona 23



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Robdt podlegajacych Odbiorowi

Odbidr CzeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia

wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnoSci z normami i przepisami

obowiazujacymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

GotowoS¢ danej czeSci Robot do Odbioru CzeSciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i iloS¢ Robdt ocenia Zamawiajacy w obecnoSci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),

w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Czesciowego Robot jest protokdt sporzadzony przez

Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3 0dbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem

0dbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

C) oceny, czy urzadzenia nie posiadaja widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora

Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie po6zniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na

podstawie ww. dokumentdw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokot sporzadzony przez Inspektora

Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4 0dbidr Koncowy

Odbidor Koncowy przeprowadzany jest dla catoSci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowa Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjna powykonawcza
zawierajaca kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty ZgodnoSsci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZ3,

g) Wyniki badan i protokoty pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i PZ3J,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw CzeSciowych i Odbioréow Rob6ét Zanikajacych
i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.
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i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wtasScicielom
urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Poprawkowych, oraz rob6t wynikajacych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (oSwiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organdw, zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbiér Kohcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia

wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnoSci z normami i przepisami

obowiazujacymi przy realizacji Robot. Odbior KoAcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania

Robdt w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru kohcowego Robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot

poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze

jakos¢ wykonywanych Rob6t znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST,

Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru KohAcowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Kohcowego Robot jest protokdt sporzadzony przez

Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. 0dbiér Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiacu waznoSci gwarancji. Odbior

Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementdéw objetych gwarancja oraz

sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceh Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych

uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbidér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.
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Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru

Kohcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie

uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktorym Zamawiajacy dokona

oceny prawidtowosci wykonania Robot wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostana

wskazane Wady dotyczace wykonania Robot wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to

podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy

z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

8.2 Przejecie odcinka Robot

Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanego odcinka Robo6t i dotyczy kazdego

odcinka, w odniesieniu do ktérego w Harmonogramie wykonywania robdét ustalono osobny czas

wykonania.

8.2.1 Przejecie czesci Robot

Przejecie czeSci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czeSci Robdt Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego,

b) kazdej czeSci Robot Statych, ktora Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

8.2.2 Przejecie koncowe Robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.2.3

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania rob6t z Dokumentacja

Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja

dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosS¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan

przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Prob Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi

Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robot.
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8.2.3 Dokumenty do przejecia kohcowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robd6t jest protokét odbioru koncowego

Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ3J,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZ3,

- aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych
do dokumentdw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZ3J,

- sprawozdanie techniczne,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
Wtascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakohczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

kohcowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych

wyznaczy komisja.

8.2.4  Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi

Nadzoru Rozliczenie Ostateczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia og6lne

Zasady i podstawy ptatnoSci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie
nie postanowiono inaczej, podstawa ptatnosci jest obmierzona iloS¢ Robot wykonanych przez
Wykonawce. Do obmierzonych iloSci zastosowanie beda miaty Ceny Jednostkowe podane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.
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Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na wykonanie danej pozycji, okreSlone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe beda obejmowac w szczegblnosci:

a) robocizne bezpoSrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy,

c) wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii, wody, budowa drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Roboét,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi€ w czasie realizacji Robdt oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2 Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagah Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej

obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchiag dokumentdéw okreSlona
w pkt. 1.4.2. niniejszej ST, a nie wyszczegoOlnione w Przedmiarze Robot.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane
z prowadzeniem Robot:
a) wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
b) koszt obstugi geodezyjnej,
c) koszt rekultywacji terenu,
d) koszt wywozu odpadow.
e) koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan
i drenazu.
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

f)  koszt utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

g) koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmujacy:
usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce

za dana pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwoS¢ zadania przez niego

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oSwietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

c) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Wymagania og6lne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na obowigzujace normy, przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czeS¢ i nalezy je czytaC tacznie z Rysunkami

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScia i wymaganiami. Zastosowane

beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od

ich statusu (obowigzywania lub aktualnosSci normy). Uznaje sie, ze przywotanie normy w ST réwne jest
obowiazkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm

krajow Unii Europejskiej lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu

Robdt okreSlonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2 Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym F.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosSci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

PRB Consulting Strona 29



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
iformy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianam
i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw.

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

PRB Consulting Strona 30



	1. WSTĘP
	1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
	1.2 Charakterystyka i adres przedsięwzięcia
	1.3 Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej
	1.4 Określenie grupy, klasy i kategorii robót dla przedsięwzięcia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	1.5 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
	1.6 Niektóre określenia podstawowe.
	1.7 Ogólne wymagania dotyczące Robót
	2. MATERIAŁY
	2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów
	2.2 Jakość stosowanych materiałów
	2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej
	2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów
	2.6 Wariantowe stosowanie materiałów

	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót
	5.2 Program Robót
	5.3 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1 Zasady ogólne
	6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ)
	6.3 Zasady kontroli jakości Robót
	6.4 Pobieranie próbek
	6.5 Badania i pomiary
	6.6 Raporty z badań
	6.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
	6.8 Certyfikaty i deklaracje
	6.9 Dokumenty budowy

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót
	7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów
	7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	7.4 Wagi i zasady ważenia
	7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1 Odbiory robót - definicje
	8.2 Przejęcie odcinka Robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1 Ustalenia ogólne
	9.2 Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1 Wymagania ogólne
	10.2 Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów dotyczących przedsięwzięcia


