

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA

Dotyczy: Rozbudowa ronda w ciągu drogi powiatowej Nr 2077B w miejscowości Klukowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Nr referencyjny 02/I/2025

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło zapytanie. Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem, bez ujawniania źródła zapytania:

Zapytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie terminu na wykonanie dokumentacji projektowej ze względu na fakt uzyskania decyzji ZRID oraz długi czas realizacji całego kontraktu – 31.10.2027r

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż termin na opracowanie dokumentacji zostanie wydłużony po zawarciu umowy z Wykonawcą w formie aneksu do umowy. Przesłankę wydłużenia terminu opracowania dokumentacji będzie stanowił art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 1). a) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 8 do SWZ ww. postępowania - „*wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia*”.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr inż. Marcin Korcz