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ST-00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Czes¢ ogdlna

1.1.Nazwa nadana przez zamawiajycego

Przedmiotem zamowienia jest: REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU FUNKCJONALNEGO ORAZ
MONTAZ DZWIGU WEWNETRZNEGO
Adres inwestycji: ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag.

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie
robdt ogélnobudowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania iodbioru robdt
budowlanych zwigzanych z:

— Wymiang instalacji elektrycznej

1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Podczas wykonania robdét podstawowych moze wystgpi¢ koniecznosé¢ wykonania robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych. Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujgc w odpowiedniej
wysokosci wskaznik kosztéw ogdlnych.

1.4.Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robét budowlanych

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych
trasy, obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.

1.5.Dokumenty budowy

1.5.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegéty swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— BHP,



— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
— sposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

b) czes¢ szczegdtowg opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

— rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

— metode magazynowania materiatéw,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
— sposodb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku, gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

1.5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.5.3. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robot podstawowych zawartych w przedmiarze robat,
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
wpisuje sie je do ksigzki obmiardéw.

1.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:
— pozwolenie na budowe,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

1.5.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.5.6. Zabezpieczenie osdb trzecich
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
1.5.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisdow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb, lub débr publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomic
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone waéd ptyngcych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepisow.

1.5.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegblnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169
z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otwordéw w stropach i konstrukcji,

- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczer linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych
elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzagdkowaniem terenu po
nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.5.10. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.5.11. Ogrodzenie
Nie dotyczy.

1.5.12. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Nie dotyczy.

1.5.13. Nazwy i kody robét budowlanych CPV

CPV:45111100-9 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA.

CPV:45111220-6- ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU.

CPV:45310000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

CPV:45311000-0 - ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
CPV: 45316000-5 - INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH

CPV:45311200-2 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

CPV: 45314000-1- INSTALOWANIE URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH

CPV:45314300-4- INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA

CPV:45311200-2- ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

CPV: 45312100-8- INSTALOWANIE PRZECIWPOZAROWYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH

1.5.14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:



Budowla-kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, nie
bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi: oczyszczalnia sciekdw, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakornczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajgcych zumowy.
Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski komitet
standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)".
Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych
doktadnos¢ usytuowania bez pomiarow1.5.15. geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Gruntobeton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-
bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot w zakresie wynikajacym z
prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do koordynowania,
wszystkich wystepujgcych rodzajow robét okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i préob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajagca wymagania, metody badan oraz metody i sposoby
wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia,
zdrowia, minia i sSrodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspolnych dla asortymentdéw grup wyrobow, w tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatow paliw
i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametréow typoszeregdw wymiarow
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowg oraz
zamiennoscig wymiarowa i funkcjonalng wyrobdw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania
i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét

Roboty Tymczasowe - robot, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych
Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig opracowanie
zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.



Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajgcych zumowy.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsiewziecia powinny posiadaé atesty i certyfikaty jakosci.
Zalecane stosowanie materiatéw krajowych.

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatédw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczagce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodtfa
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposOb ciagty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub
wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2.Wymagania dotyczgce przechowywania wyrobdw i materiatow

Warunki przechowywania wyrobdw i materiatéw powinny zapewniaé statg gotowos¢ ich uzycia do produkcji.
Wszystkie materiaty i elementy nalezy sktadowac w taki sposdb, aby nie dziataty na nie zadne szkodliwe wptywy.

2.3.Wymagania dotyczgce transportu wyrobow i materiatéw

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbe i wielkosé
ewentualnych uszkodzen wyrobdéw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochoddw oraz sposdb prowadzenia
pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen
przewozonych wyrobow. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych
zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe
powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdin. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢
przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami
zabezpieczajgcymi wysypywanie sie fadunku na droge. Transport materiatéw do przewidzianych robét robot nie
wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci
suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

2.4.Wymagania dotyczgce warunkow dostaw wyrobdw i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych
z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze
spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdw (towaréw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich
nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow
lub ztej jakos$ci wykonania wyrobdéw (towardéw, urzgdzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,



urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja
i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktécié ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany
na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatow, urzadzen i innych dostaw nie moga
obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na wifasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy,
rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatéw.

2.5.Wymagania dotyczgce warunkow sktadowania wyrobow i materiatow

Wykonawca na swaj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych na terenie budowy moze odbywad sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

— 3m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

— 5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,

— 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,

— 15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,

— 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobow budowlanych powinien odbywac sie w sposdb
wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatdow nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia.
Jedli w wymaganiach producenta bgdz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materiaty drobnicowe mozna ukfadaé w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do

rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw
— materiaty workowe powinny byé¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10
warstw.

Odlegtosé stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw Iub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub scian obiektu budowlanego.

2.6.Wymagania dotyczgce kontroli jakosci wyrobdw i materiatow

Przyjecie materiatow i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi
i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatdw, tj. brak uszkodzen, obecnos¢
korozji.

2.6.1. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.6.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoniczeniu robét ich szkodliwosé¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan technologicznych. Jezeli wymagajg tego



odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowej.

2.6.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262
z pdin. Zm.). A sposdb przewozonych elementdéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace
tych warunkow nie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pi$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot i badania

6.1.Probne odcinki wzorcowe

Przed przystagpieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty wymagaja
koniecznosci wykonania prébnych odcinkdw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkdw wykonawca na 3 dni przed
rozpoczeciem robot powinien wykonaé odcinki wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkdw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych im specyfikacjach
technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnosc ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okreslenie
lokalizacji, wymiarow, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania dalszych odcinkéw.
Jako$¢, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robot nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka
wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na
wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robét do parametréw nie nizszych niz odcinek
wzorcowy, na wiasny koszt.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do
badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej na
podstawie wynikédw wtasnych badan kontrolnych, jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektows i specyfikacji
technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobata
techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zgdanie Zamawiajacego.

6.7.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie
Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1.0g06lne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

— obliczanie ilosci elementéw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku
przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murow zewnetrznych nalezy rozpoczaé stale od dolnego lewego
naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazowek zegara),

— przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnos¢ wpisywania wymiarow: szerokosc,
dtugosé, wysokosc ilosé,

— dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

— objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szeécienny) jako dtugo$é pomnozona przez éredni przekrdj,

— ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,

— powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugoé¢ pomnozona przez $rednig szeroko$é.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robdt nie wymagajg
tego inaczej,

7.3.Doktadnos¢ obliczen

Woyliczong ilo$¢ robdt zaokragla sie do
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— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl (kompletow)

— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m3(metra sze$ciennego)

— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym dokumencie,
lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestos$cia wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

7.4.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane przez Inspektora
/Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor/Kierownik.
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8.4.0dbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora /Kierownika zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora /Kierownika i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i STWiORB.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja techniczna,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg
techniczna,
— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektows,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszagcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.0dbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1.Wymagania ogdlne

Podstawg pfatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

—  koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz

strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—  koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),

—  zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W cenie robdt podstawowych nalezy ujaé¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw Umowy oraz innych
dokumentéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Rozliczenie Robot Tymczasowych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10.Dokumenty odniesienia

10.1.Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robdt jest dokumentacja projektowa, z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz
kosztorys.

10.2.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) nastepujace dokumenty: umowy cywilno-prawne
z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robdét.

10.3.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

10.4.Przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi
zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

— Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902, z
pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690)

Pozostate przepisy oraz normy ujete w STWiORB.
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ST-01 - ROZBIORKI, DEMONTAZE I WYBURZENIA
1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace prac rozbiérkowych, demontazowych i
wyburzeniowych dla inwestycji zlokalizowanej na ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag:

CPV:45111100-9 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA.

CPV:45111220-6- ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU.

1.2.Z2akres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace realizacje robot wymienionych w
pkt. 1.1 ktore obejmuja:

— Skucie tynkow

— Whykonanie / powiekszenie istniejgcych otworéw w przegrodach budowlanych

— Demontaz instalacji

— Demontaz elementdéw wyposazenia

— Zatadunek i wywodz gruzu

1.4.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
STWIORB i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty

W wyniku prac rozbidrkowych, demontazowych i wyburzeniowych, pozyskany materiat staje sie wtasnoscig
Wykonawcy prac (chyba, ze zapisy umowy mowig inaczej). Wywoz oraz utylizacja odbywajg sie na koszt Wykonawcy.
W przypadku prac przy elementach zabytkowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé w celu niedoprowadzenia do
uszkodzenia elementow zabytkowych. Nalezy na biezgco prowadzi¢ selekcje elementéw o wartosci zabytkowej od
gruzu budowlanego w ciggu prac przy demontazu oraz sktadowaniu materiatéw rozbiérkowych. Elementy do
ponownego montazu nalezy zabezpieczy¢ i przechowywaé w warunkach uniemozliwiajacych pogorszenie ich stanu.

3. Sprzet

Wybdr sprzetu uzywanego do robdot powinien by¢ zgodny z jego przeznaczeniem oraz technologia wykonawstwa i
pozostawia do uznania Wykonawcy.
Do wykonania zadania nalezy postugiwac sie nastepujgcym sprzetem:
—  wozki, taczki
— samochody samowytadowcze
— spycharki, tadowarki
— zsypy do gruzu
— kontenery
— mioty, dtuta
— tomy
— pilarki, pity, przecinaki
— $rodki ochrony osobistej
— topaty
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4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST00. Na terenie budowy materiaty rozbidrkowe transportowane
za pomoca zsypoéw, przenosnikow tasmowych, woézkow, taczek. Powinny byé magazynowane w kontenerach i
przeznaczonych na ten cel pojemnikach. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu pod
warunkiem unieruchomienia tych elementéw w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie i zsuwanie sie z
samochodoéw. Transport materiatéw sypkich i zbrylonych powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi.
Wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia powstate poza placem budowy w wyniku transportu gruzu, Wykonawca usuwa
na wiasny koszt.

5. Wykonanie robét

5.1.Zabezpieczenie terenu robot

Nalezy ogrodzi¢ teren prowadzenia prac rozbiérkowych, umiesci¢ znaki informujagce o prowadzeniu prac
rozbiérkowych oraz zakazujgce przebywania oséb niezatrudnionych przy pracach rozbiérkowych na placu budowy.
Nalezy oczyscic teren budowy z odpaddw, gruzu oraz zbednego magazynowanego sprzetu i materiatéw. W widocznym
miejscu powinna znalez¢ sie apteczka pierwszej pomocy oraz informacja z numerami telefonéw alarmowych. Przy
prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ dziennik robot okreslajgcy date i organ wydajacy pozwolenie na
prowadzenie robodt, adres miejsca prowadzenia prac, informacje istotne z punktu widzenia zapewnienia zdrowia i zycia
pracownikdéw pracujgcych przy rozbidrce takich jak np.: okreslenie czy nosnos¢ stropdw, na ktérych bedg znajdowaé
sie pracownicy jest wystarczajgca, opis zastosowanych srodkédw ochrony zbiorowej i indywidualnej itd.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy przez caty okres trwania rozbiorek, az do ich ostatecznego
zakonczenia i odbioru. W tym celu dostarczy, zainstaluje oraz utrzymuje wszelkie niezbedne tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce osoby pracujace przy pracach rozbidrkowych jak i osoby postronne.

Po zakonczeniu prac rozbidrkowych teren powinien zostac starannie uporzgdkowany. Wykopy po zdemontowanych
elementach nalezy zasypaé¢ gruntem piaszczystym, a nastepnie starannie zagesci¢ do stopnia nie nizszego niz
otaczajgcy grunt. Materiat uzyskany z rozbidrki powinien byé zatadowany na samochody samowytadowcze i
przewieziony do miejsca sktadowania, gdzie zostanie przekazany do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.
Przed rozpoczeciem zasadniczych prac rozbiérkowych nalezy dokonaé rozpoznawcze prace rozbidrkowe w celu
ustalenia stanu technicznego obiektu.

5.2.Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania robét

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przestrzegaé przepiséw, przede wszystkim rozporzadzen dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu prac rozbiérkowych oraz prac transportowych. Przed przystgpieniem
do rozbidrki nalezy odtgczy¢ wszystkie instalacje w obiekcie. Nie nalezy prowadzi¢ prac na rusztowaniach przy
predkosci wiatru przekraczajagcej 10 m/s. Nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ podczas prac na wysokosci,
uzytkowania elektronarzedzi. Wszyscy pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z zasadami bezpieczerstwa panujgcymi
na placu budowy oraz sygnatami.

5.3.Sktadowanie elementow o wartosci zabytkowej lub do ponownego montazu

W przypadku prac przy budynku objetym ochrong konserwatora zabytkéw lub w przypadku stwierdzenia
wystepowania elementdéw o wartosci zabytkowej nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy demontazu tych
elementéw oraz przy demontazu elementdw sasiednich. Wszystkie prace przy elementach zabytkowych nalezy
wykonywac recznie. Pozyskane elementy nalezy sktadowac na paletach i zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkow
zewnetrznych.

6. Kontrola jakosci robot

Po zakoniczeniu prac, nalezy dokona¢ weryfikacji, czy prace zostaty wykonane w catosci, wtgcznie z uporzgdkowaniem
terenu budowy. Nalezy dokonac¢ sprawdzenia stanu elementéw o wartosci zabytkowe] lub do ponownego montazu
oraz warunkéw ich przechowywania.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét s3:
— waga wywiezionych odpaddéw- [t]
— ilos¢ zdemontowanych elementéw wyposazenia / instalacji — [szt.]

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SSTOO0 ,, Wymagania ogdlne”. W ramach prac odbiorowych przewiduje sie
odbidr koncowy weryfikujgcy kompletnosé wykonanych prac rozbiérkowych. W przypadku elementéw zabytkowych
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pozyskanych podczas prowadzenia prac oraz elementéw do ponownego montazu, przewiduje sie protokolarne
odebranie sktadowanych i zabezpieczonych materiatéw.

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jesli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami STWiORB, PB.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SSTOO0 ,,Wymagania ogdlne.”

10.Przepisy

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom |, II, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2004.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

—  Normy:

PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne -- Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogdlne
PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne -- Czesc¢ 2: Klasyfikacja materiatéw

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robdt, a

opublikowane przed realizacja kontraktu majg zastosowanie. Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim.
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ST-02 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania remontu instalacji elektrycznej dla inwestycji zlokalizowanej na ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag:

CPV:45310000-3- ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

CPV:45311000-0- ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
CPV: 45316000-5- INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH

CPV:45311200-2- ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

CPV: 45314000-1- INSTALOWANIE URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH

1.2.Z2akres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z:
— Demontazem wewnetrznego okablowania.
— Montazem wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
— Montazem wewnetrznego systemu oswietlenia
—  Wykonaniem pomiaréw instalacji

1.4.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
STWIORB i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty
2.1.Zasady ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST00 ,,Wymagania ogdlne". Przy
budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ materiaty elektryczne zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie nadzoru inwestorskiego.

2.2.0dbior materiatow

Materiaty takie jak oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokofami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosSci z danymi wytwdrcy. w przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

2.3.Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych
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lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wifasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego

Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

— kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng zielono
261t i pozostatymi o barwach niebieska, bragzowa, czarna, szara na napiecie znamionowe 0,6/1 kV wg PN-
93/E-90401, odporne na rozprzestrzenianie ptomienia wg IEC 60332-1-2.

— kable ekranowane elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej, ekranowane
ekranem statycznym z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zytg ochronng zielono 26t i pozostatymi
o barwach niebieska, brgzowa, czarna, szara na napiecie znamionowe 0,6/1 kV wg PN-93/E-90401, odporne
na rozprzestrzenianie ptomienia wg IEC 60332-1-2.

— przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng
zielono z6ttg, na napiecie znamionowe 450/750 V, do uktadania na state bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-
90056.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu

2.4.0prawy osSwietleniowe

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-1 oraz wskazanych norm w punkcie ,Przepisy”. Oprawy oswietleniowe
powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ wifasciwg
ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym. Oprawy wykonane w i klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w
zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie
bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie. Przewody ochronne powinny byé oznaczone kombinacjg barw
206ttej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane,
tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

— przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,

— zapaleniem,

— uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do Zrédta swiatta. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrédta
Swiatfa i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci i zapewniaé
ochrone przeciw ol$nieniu.

2.5.0sprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, PN-E93208:1997, PN-E-
93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie ,,Przepisy”. Osprzet powinien zapewniac poprawng i bezpieczna
eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe
powinny by¢ wyposazone w styki uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do
napiecia znamionowego instalacji (400 V, 230 V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych,
w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

— przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,

— zapaleniem,

— uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu w obiekcie, odpowiednio:

— podtynkowy,

— natynkowy
i dostosowany do przekrojéw i srednic przewoddw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robét.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyska¢ akceptacje nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robodt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie
przewidzianym kontraktem. Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robdt. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robét:

— sprzet kontrolno-pomiarowy do pomiaréw ochronnych

— elektronarzedzia i inny drobny sprzet montazowy
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetniaé¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP.
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4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST00. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu pod warunkiem unieruchomienia tych elementéw w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie i
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1.0chrona przed porazeniem

Zapewnienie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym wymaga zastosowania $srodkow majgcych na celu
ograniczenie praddéw porazeniowych przeptywajacych przez ciato cztowieka do wartosci uznawanych za bezpieczne w
danych warunkach. Ponadto, istotne jest ograniczenie czaséw przeptywu praddéw porazeniowych poprzez szybkie
wytaczanie uszkodzonych urzadzen. Srodki ochrony przeciwporazeniowej powinny spetniaé¢ kilka kluczowych
wymagan. Dotyczg one m.in. uniemozliwienia dotykania czesci czynnych pozostajgcych w warunkach normalnej pracy
oraz zapewnienia szybkiego wytaczania uszkodzonych urzadzen (wytacznie zasilania) w sytuacjach, gdzie uszkodzenia
mogg powodowac napiecia dotyku na dostepnych czesciach przewodzgcych o wartosci niebezpiecznej dla zdrowia i
zycia. Dodatkowo, nalezy ograniczy¢ napiecia dotykowe na dostepnych czesciach przewodzacych do wartosci
uznawanych za dopuszczalne w danych warunkach. Ochrona przeciwporazeniowa moze by¢ osiggnieta poprzez
zastosowanie réznych srodkéw, takich jak izolacje, pokrywy, ostony (ochrona podstawowa) oraz urzadzenia ochronne
przetezeniowe, wytgczniki réznicowopradowe i urzadzenia Il klasy ochronnosci (ochrona dodatkowa). W zaleznosci od
wartosci napie¢ znamionowych Zrédet zasilania oraz uktadu sieci, wyrdznia sie ochrone przeciwporazeniowa przed
dotykiem bezposrednim i posrednim. Ochrona catkowita obejmuje izolacje, pokrywy i ostony, podczas gdy ochrona
uzupetniajgca to miedzy innymi wytgczniki réznicowopradowe.

5.2.Montaz infrastruktury kablowej

Przed montazem wykonac trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz
sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty, uwzgledniajac warunki lokalne i
technologiczne. Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi wytrzymatos¢ ogniowg tych
elementéw.

5.3.Montaz kabli i przewodow

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami
i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie
elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki chtodzenia.
Przewody elektryczne uktadaé w sposdb podany w dokumentacji projektowej. Przewody i kable nalezy prowadzi¢ po
trasach w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow, unikajgc ostrych zagie¢ przewoddw. Przewody
instalacji teletechnicznych wskazane jest prowadzi¢ w odstepie min. 200 mm od instalacji elektroenergetycznych.
Unika¢ skrzyzowan obu typdw instalacji. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato
wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacja ainnymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu.

5.4.Montaz instalacji oswietlenia

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac zgodnie z dokumentacja projektowg oraz w taki sposdb, aby zapewnié
wymagane parametry oswietleniowe. Parametry opraw, wymagane parametry oswietlenia iwymagania
srodowiskowe zostaty podane w specyfikacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typow opraw przy realizacji
inwestycji bedg wymagaty akceptacji Inwestora iinspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju
wnetrz i poréownywalnych parametrow technicznych. Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodami zgodnie z
dokumentacja projektowg. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet szczelny. Sterowanie
oswietleniem obiektu bedzie realizowane przez tgczniki instalacyjne.

5.5.Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

Elementy wyposazenia mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego powinny by¢
umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura
jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic lub ostoni¢
tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi. Urzadzenia odtgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposdb
zapewniajgcy odtgczenie instalacji elektrycznej, obwoddw lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze

20



wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno by¢
zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnié do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegdlnych czesci wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢é dobrane do maksymalnych zastosowanych napie¢
roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do moggcych wystgpi¢ przepiec. Wszystkie
elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pradéw roboczych
(warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére moga wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz
z uwzglednieniem pradéw mogacych wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego
moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak,
aby byly zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i sSrodowiska, na ktére mogg by¢
narazone. Aparaty, wytgczniki, przetgczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w dokumentacji projektowe;j.
Przewiduje sie montaz tych urzadzen natynkowo i podtynkowo.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:
— zgodnos$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzgdzen z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami;
— poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany;
—  prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow;
— ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych;
— rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
— skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkdéw ochrony od porazen prgdem elektrycznym;
—  pomiar pragdéw uptywowych;
— ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;
—  probe biegunowosci;
—  probe wytrzymatosci elektrycznej;
—  probe dziatania;
—  proba pracy kabli grzewczych;
— poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
—  pomiar spadku napiecia;
— sprawdzenia zataczania punktow swietlnych, kontrola Zrodet Swiatta, natezenia oswietlenia;
— sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzgdzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.);
—  prawidtowos$¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy
w miejscu ich zainstalowania;
—  prawidtowos$¢é umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;
— spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego, wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z normg, to prébe lub préby poprzedzajace, jezeli moga
mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

7. Obmiar robot

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu czesciowych lub
koncowych obmiaréw robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajacych (roboty, ktérych weryfikacja
w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).
Jednostka obmiarowg jest:

— dlaaparatury i urzadzen - 1 szt. (1 kpl.)

— dlakabliiprzewoddéw - 1 mb

— dlarurinstalacyjnych i korytek kablowych - 1 mb

— dla badan i pomiaréw - 1 pomiar (1 badanie)

8. odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne, a ilo$¢ i rodzaj zamontowanych elementéw
instalacji jest zgodny z dokumentacja projektowa. Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja
instalacje elektryczne podtynkowe.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SSTOO0 ,, Wymagania ogdlne.”

10.Przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Normy:

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Wybdr $Srodkéw ochrony przeciwpozarowej
w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zastosowanie $rodkéw zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér imontaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér imontaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér imontaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr imontaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne isygnalizacyjne oizolacji ipowtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji
i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — oéwietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. OdgateZniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750
V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciggty do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.

PN-IEC 60364 -7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
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PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzagdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia iuktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowan o masie zawartosci
powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robdt, a
opublikowane przed realizacja kontraktu majg zastosowanie. Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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