Obiekt
Branza
Kod CPV
Lokalizacja

Inwestor

Przedmiar robot

Wymiana zrédta ciepta w budynku ZKIW w Klukowej Hucie
Sanitarna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Budynek ZKIW w Klukowej Hucie

ul. J6zefa Wybickiego 6

83-322 Klukowa Huta

gm. Stgzyca, powiat kartuski

Gmina Stezyca

ul. Parkowa 1

83-322 Stezyca

Sporzadzit Adam Laska

Koscierzyna, Czerwiec 2024
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm Tlos¢
1 Prace projektowe
1 Kalkulacja |Przygotowanie dokumentacji projektowej
wlasna kpl 1
2 Rozbiérka istniejacej technologii kottowni
2 KNNR-W 4 | Kotly Zeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej do 300kW - Rozbidrka kotta (Rx0,4, M=0)
0502/03 kociot 2
3 'TZKNBK XVIII | Demontaz przewodéw z rur stalowych o $rednicy 32mm taczonych na gwint - Demontaz instalacji
4B/73 Analogia
m 10
4 ' TZKNBK XVIII | Demontaz przewodéw z rur stalowych o §rednicy 70-80mm taczonych na gwint
4B/80 m 20
5 Kalkulacja | Demontaz instalacji elektrycznej
wlasna kpl 1
6 Kalkulacja | Demontaz umywalki
wlasna kpl 1
7 Kalkulacja |Demontaz istniejacego nawiewu i czopuchéw
wlasna kpl 1
8 Kalkulacja |Montaz zlewozmywaka i baterii
wlasna kpl 1
3 Prace remontowe w pomieszczeniu kottowni
9 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - Otwory na podajnik
0333/11 paliwa
Analogia szt 2
10 KNR 0-12  |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykla wraz z
1118/08 wykonaniem cokoléw pod kotty
Analogia m2 40,3
11 KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda zwykta
0829/06 m2 65,78
12 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow
1204/01 m2 40,3
13 Kalkulacja |Montaz instalacji elektrycznej
wlasna kpl 1
4 Roboty montazowe
14 | KNNR-W 4 |Kotly Zeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej do 160kW
0501/05 kociot 1
15 | KNNR-W 4 |Zbiornik paliwa
0501/05
Analogia szt 1
16 | KNNR-W 4 |Zasobniki ciepta o pojemnosci 1000dm3
0508/01
Analogia szt 1
17 | KNNR-W 4 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
0403/08
Analogia m 26
18 | KNNR-W 4 |Montaz w gotowej tulei termometru
0531/01 szt 4
19 | KNNR-W4 |Montaz w gotowej tulei manometru
0531/02 szt 1
20 | KNNR-W 4 |Zawory przelotowe taczone na gwint (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 12
21 | KNNR-W4 |Zawory zwrotne (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 2
22 | KNNR-W 4 Filtr siatkowy (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 3
23 | KNNR-W4 |Zawory z ztaczka do weza (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 1
24 | KNNR-W4 Pompa (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 1
25 | KNNR-W 4 |Pofaczenie elastyczne roziaczne (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 2
26 | KNNR-W 4 |Zawdr bezpieczenstwa (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 1
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27 | KNNR-W 4 |Zawor mieszajacy 3 drogowy z sitownikiem elektrycznym (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 1
28 | KNR-W 2-15 |Préba szczelno$ci weziéw cieplnych wymiennikowych o ogdlnej powierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 8m2
0516/01 wezet 1
29 KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
0406/03 préba 1
30 KNNR 4 Dodatek za prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
0406/04 mieszkalnych urzadzen 1
31 Kalkulacja | Montaz automatyki
wlasna kpl 1
32 Kalkulacja |Montaz wktadu kominowego i nasady kominowej obrotowej typu strazak
wlasna kpl 1
33 Kalkulacja | Wykonanie otworu nawiewnego wentylacji wraz z montazem nawiewu oraz zamontowaniem kratki stalowej na
wlasna wentylacji wywiewnej podiaczoczej do komina kpl 1
34 Kalkulacja |Montaz czopucha
wlasna kpl 1
35 Kalkulacja  Montaz zestawu ochrony powrotu (kompletny: 3 termometry, pompa, mechanizm termostatyczny, 3 zawory
wlasna odcinajace) kpl 1
36 Kalkulacja |Montaz zestawu UPS
wlasna kpl 1
37 Kalkulacja Montaz czujnika tlenku wegla
wlasna kpl 1
38 Kalkulacja |Wyposazenie ppoz
wlasna kpl 1
5 Prace koncowe
39 | KNNR-W 4 | Uruchomienie kottowni c.o. wraz z szkoleniem (R=6h)
0529/02
Analogia kottownia 1
40 | KNNR-W 4 |Przeglad w okresie grzewczym (R=6h)
0529/02
Analogia kottownia 1
41 Kalkulacja |Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
wlasna kpl 1
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Nr |Opis

Prace projektowe

Rozbidrka istniejacej technologii kottowni

Roboty montazowe

1
2
3/Prace remontowe w pomieszczeniu kotlowni
4
5

Prace koncowe
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Charakterystyka obiektu
‘Wymiana zrédta ciepta w budynku ZKIW w Klukowej Hucie

Zamawiajacy przewiduje, iz zakres umowy obejmie:

* opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiaru, kosztorysu na
przewidziane w dalszej czg¢$ci opracowania prace,

Wykonanie projektu wykonawczego,

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

Sporzadzenie przedmiaru robaét,

Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego.

* wykonanie prac budowlanych objetych wyzej wymieniong dokumentacjg projektowg z wylaczeniem
drugiego kotta o mocy 100 kW, ktéry zostanie wykonany w kolejnym etapie nieobjetym niniejszym
zamoOwieniem.

Rozbidrke istniejacych kottéw na paliwo state,

Remont pomieszczenia kottowni,

Dostosowanie instalacji grzewczej w obrebie pomieszczenia kottowni,

Montaz kottéw na biomase pellet. Jeden o mocy na poziomie 150 kW, drugi o mocy na poziomie 100

kW,

Whpigcie instalacji w obrebie kottowni do istniejgcego systemu centralnego ogrzewania w budynku

szkoty.

Zatozenia niniejszego dokumentu sg szacunkowe i stuzg pomocniczo do okreslenia zakresu i ilo$ci prac.
Konieczne prace do wykonania zostang okreslone w dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
niniejszego zamdéwienia.




