

**ZESTAWIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO PODLEGAJĄCEGO USŁUDZE
SERWISU TECHNICZNEGO I NAPRAWY**

Zadanie 1						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Aparat do kompresji klatki piersiowej	Defibtech ARM	S/N 500014286	008-0297-00008	Defibtech LLC	14 dni od podpisania umowy	1 050,00
Aparat do kompresji klatki piersiowej	Defibtech ARM	RMC 500014282	008-0297-00011	Defibtech LLC	14 dni od podpisania umowy	
Aparat do kompresji klatki piersiowej	Defibtech ARM	RMC 500016374	008-0297-00009	Defibtech LLC	14 dni od podpisania umowy	
Aparat do kompresji klatki piersiowej	Defibtech ARM	RMC 500016366	008-0297-00010	Defibtech LLC	14 dni od podpisania umowy	
Aparat do kompresji klatki piersiowej	Defibtech ARM	S/N 500014260	008-0297-00007	Defibtech LLC	14 dni od podpisania umowy	
Zadanie 2						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	Easy Pulse	4000001456	008-0297-00005	Schiller Polska	14 dni od podpisania umowy	3 960,00
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	Easy Pulse	4000001457	008-0297-00006	Schiller Polska	14 dni od podpisania umowy	
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	LUCAS	14074183	008-0297-00001	Sekcja Aparatury Medycznej	14 dni od podpisania umowy	
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	LUCAS 3.1	3520Q486	008-0297-00004	Stryker Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	LUCAS 3.1	3520Q485	008-0297-00003	Stryker Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	LUCAS 3.1	3520P331	008-0297-00012	Stryker Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	LUCAS 3.1	3523 G0 85	008-0297-00015	Stryker Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	LUCAS 3.1	3520P330	008-0297-00013	Stryker Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Zadanie 3						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Aparat EKG	Gold 3	0142/14	008-0062-00047	ASPEL S. A.	14 dni od podpisania umowy	2 520,00
Aparat EKG	Gold 3	0142/14	008-0062-00047	ASPEL S. A.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG	Mr. Silver	249/09	042-0047-000030	ASPEL S. A.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG 12-kanalowy	AsCARD GREY	11072	008-0062-00070	ASPEL S. A.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG 12-kanalowy	AsCARD GREY	7552/18	008-0062-00060	ASPEL S. A.	14 dni od podpisania umowy	
Elektrokardiograf /EKG/	Ascard Gold 3	0207/15	008-0062-00049	ASPEL S. A.	14 dni od podpisania umowy	
Elektrokardiograf /EKG/	Ascard Gold 3	0029/12	008-0062-00041	ASPEL S. A.	14 dni od podpisania umowy	
Elektrokardiograf /EKG/	Ascard Gold 3	0015/12	008-0062-00040	ASPEL S. A.	14 dni od podpisania umowy	
Elektrokardiograf /EKG/	As CARD -3	250/09/P	042-0047-000003	ASPEL S. A.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG	Gold3	0008/12	008-0062-00037	ASPEL S. A.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG	Mr. Silver	248/09/P	042-0047-000002	ASPEL S. A.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG	mr. Blue	362/07	008-2840-00000	ASPEL S. A.	14 dni od podpisania umowy	
Elektrokardiograf /EKG/	Mr. Silver	271/07	008-0062-00029	ASPEL S. A.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG 12-kanalowy	AsCARD GREY	11071/21	008-0062-00069	ASPEL S. A.	14 dni od podpisania umowy	
Zadanie 4						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Aparat EKG	BTL z systemem bezprzewodowym	073P-B-04687	008-0062-00055	BTL Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	1 800,00

Aparat EKG	BTL z systemem bezprzewodowym	073P-B-04765	008-0062-00052	BTL Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG	BTL z systemem bezprzewodowym	073P-B-04688	008-0062-00051	BTL Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG	BTL z systemem bezprzewodowym	073P-B-04765	008-0062-00052	BTL Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG	BTL z systemem bezprzewodowym	073P-B-04774	008-0062-00053	BTL Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG	BTL z systemem bezprzewodowym	073P-B-04685	008-0062-00054	BTL Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG	BTL-08 MT PLUS	073P-B-02821	008-0062-00048	BTL Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG 12-kanalowy	BTL-08LC	073C-B-00871	008-0062-00058	BTL Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG 12-kanalowy	BTL-08LC	073C-B-00787	008-0062-00057	BTL Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG 12-kanalowy	BTL-08LC	073C-B-00870	008-0062-00056	BTL Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Zadanie 5						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Aparat EKG	Mac5 A5	Suf23330197WA	008-0062-00073	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.	09.2026	360,00
Aparat EKG	Mac5 A5	SUF23330198WA	008-0062-00074	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.	09.2026	
Aparat EKG	Mac5 A5	SUF23330196WA	008-0062-00072	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.	09.2026	
Zadanie 6						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Aparat EKG 12-kanalowy	M-TRACE	1187	008-0062-00036	M4Medical Sp. z o.o. Biuro	14 dni od podpisania umowy	1 620,00
Elektrokardiograf M-TRACE	M-TRACE	1545	008-0062-00045	M4Medical Sp. z o.o. Biuro	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG 12-kanalowy	M-TRACE	5914	008-0062-00068	M4Medical Sp. z o.o. Serwis	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG 12-kanalowy	M-TRACE	1300	008-0062-00038	M4Medical Sp. z o.o. Serwis	14 dni od podpisania umowy	

Aparat EKG 12-kanalowy	M-TRACE	0374	008-0062-00033	M4Medical Sp. z o.o. Serwis	14 dni od podpisania umowy	
Elektrokardiograf M-TRACE	M-TRACE	1544 (8-62-44)	008-0062-00044	M4Medical Sp. z o.o. Serwis	14 dni od podpisania umowy	
Elektrokardiograf M-TRACE	3-6-12 BT	1562	008-0062-00043	M4Medical Sp. z o.o. Serwis	14 dni od podpisania umowy	
Elektrokardiograf M-TRACE z wózkim	M-TRACE	2837	008-0062-00050	M4Medical Sp. z o.o. Serwis	14 dni od podpisania umowy	
Elektrokardiograf M-TRACE z wózkim	M-TRACE	2339	008-0062-00046	M4Medical Sp. z o.o. Serwis	14 dni od podpisania umowy	
Zadanie 7						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Aparat EKG 12-kanalowy	ELI 230	111230083899	008-0062-00035	Mortara Instrument Inc.	14 dni od podpisania umowy	180,00
Zadanie 8						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Aparat EKG	String Opus 1	ECGA2215004	008-0062-00071	String Polska Sp. z o.o.	07.2025	180,00
Zadanie 9						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Aparat EKG	SE-301	M20101500001	008-0062-00064	Edan Instruments Inc.	14 dni od podpisania umowy	1 440,00
Aparat EKG	SE-301	M19C14040001	008-0062-00065	Edan Instruments Inc.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG	SE-301	360625-M19C04440003	008-0062-00067	Edan Instruments Inc.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG	SE-301	360625-M19C04440002	008-0062-00066	Edan Instruments Inc.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG	SE-301	360625-M18A01640003	008-0062-00063	Edan Instruments Inc.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG EDAN	SE-301 ze E61statywem jezdny	360625-M18A01640002	008-0062-00061	Edan Instruments Inc.	14 dni od podpisania umowy	
Aparat EKG EDAN	SE-301 ze statywem jezdny	360625-M18A01640001	008-0062-00062	Edan Instruments Inc.	14 dni od podpisania umowy	

Aparat EKG	SE1200	SE12002290970489D	008-0062-00034	Edan Instruments Inc.	14 dni od podpisania umowy	
Zadanie 10						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Elektrokardiograf /EKG/	E-60	2006-10074	008-0062-00030	FARUM S. A.	14 dni od podpisania umowy	360,00
Elektrokardiograf /EKG/	AR 1200	ADIM 0002	008-0062-00024	FARUM S. A.	14 dni od podpisania umowy	
Zadanie nr 11						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Wanna do masażu podwodnego	Aquameden Calypso	89179	008-0139-00002	MEDEN – Inmed Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	6 400,00
System do prób ergospirometrycznych	CardioPoint PET	201-PRE-2020-083	008-0434-00002	BTL Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Bieżnia	TRACK PERFORMANCE	1745305942320133	008-0233-00008	Heinz Kettler GmbH & Co. KG	14 dni od podpisania umowy	
Bieżnia rehabilitacyjna	HX-100	T110300830	008-0233-00004	Alilife	14 dni od podpisania umowy	
Orbitrek do ćwiczeń	Unix E	A/N 07670-160	008-0464-00001	Heinz Kettler GmbH & Co. KG	14 dni od podpisania umowy	
Parapodium do pionizacji pacjenta	Balance Trainer	13415458	008-0424-00001	Medica 91	14 dni od podpisania umowy	
Parapodium do pionizacji pacjenta	Balance Trainer	13415458	008-0424-00001	Medica 91	14 dni od podpisania umowy	
Parapodium do pionizacji pacjenta	Balance Trainer	13415458	008-0424-00001	Medica 91	14 dni od podpisania umowy	
Rotor do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej	THERA Vital Tetra	13421500	008-0425-00002	Heinz Kettler GmbH & Co. KG	14 dni od podpisania umowy	
Rotor do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej	THERA Vital Tetra	13421500	008-0425-00002	Heinz Kettler GmbH & Co. KG	14 dni od podpisania umowy	
Rotor do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej	THERA Vital Tetra	13421505	008-0425-00001	Heinz Kettler GmbH & Co. KG	14 dni od podpisania umowy	

Rotor do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej	THERA Vital Tetra	13421505	008-0425-00001	Heinz Kettler GmbH & Co. KG	14 dni od podpisania umowy
Rotor do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej	THERA Vital Tetra	13421500	008-0425-00002	Kettler	14 dni od podpisania umowy
Rotor do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej	THERA Vital Tetra	13421505	008-0425-00001		14 dni od podpisania umowy
ROWER REHABILITACYJNY	GOLF R		49-1-10	PHU Technomex	14 dni od podpisania umowy
ROWER REHABILITACYJNY	GOLF R	448084Z280418	49-1-7	Mobility Research	14 dni od podpisania umowy
ROWER REHABILITACYJNY	GOLF R		49-1-9	PHU Technomex	14 dni od podpisania umowy
ROWER REHABILITACYJNY	GOLF R	448084Z280419	49-1-8	KRIOMEDPOL	14 dni od podpisania umowy
rower treningowy	Ergometer RE7	317000026	008-0479-00001	Kinetec	14 dni od podpisania umowy
Stół	Stół rehabilitacyjny	1286W060206	008-2788-00000	Kinetec	14 dni od podpisania umowy
System BIODEx	-	12082686	008-0312-00001	Kinetec	14 dni od podpisania umowy
Urządzenie do treningu funkcjonalnego	NuStep T4r	T4R509232	008-0464-00002	Kinetec	14 dni od podpisania umowy
Wanna wirowa do kąpieli kończyn dolnych	1110T	1110/0361	008-0392-00001	Kinetec	14 dni od podpisania umowy
Urządzenie do krioterapii	Kriopol R	279/08	008-2809-00000	Kinetec	14 dni od podpisania umowy
Mobilny robot do mobilizacji ręki i nadgarstka, pozwalający na terapię przedramienia, nadgarstka, kciuka i palców	Maestra	40626	008-0516-00008	Medi Touch Ltd	14 dni od podpisania umowy
Mobilny robot do terapii kończyny górnej wyposażony w 2 silniki sterujące ruchem	Centura 2 motors	40902	008-0516-00007	Mego Afek	14 dni od podpisania umowy

Mobilny Robot Kończyn dolnych wyposażony w dedykowany tablet	Spectra Kompanion	47357	008-0516-00003	Ergo Fit	14 dni od podpisania umowy
Mobilny Robot Kończyn dolnych wyposażony w dedykowany tablet	Spectra Kompanion	47358	008-0516-00004	Ergo Fit	14 dni od podpisania umowy
Mobilny Robot Kończyn dolnych wyposażony w dedykowany tablet	Spectra Kompanion	47359	008-0516-00005	Ergo Fit	14 dni od podpisania umowy
Mobilny Robot Kończyn dolnych wyposażony w dedykowany tablet	Spectra Kompanion	47361	008-0516-00006	Ergo Fit	14 dni od podpisania umowy
Stacjonarny robot kończyn dolnych z oprogramowaniem	Balance Tutor	23-0128	008-0516-00001	Ergo Fit	14 dni od podpisania umowy
Aparat do terapii uciskowej	Lympha Press Optimal	5104	008-0445-00003	Ergo Fit	14 dni od podpisania umowy
Ergometr	XRCISE Cycle Med.	1000088652	008-0464-00007	Ergo Fit	14 dni od podpisania umowy
Ergometr	XRCISE Cycle Med.	1000088676	008-0464-00008	Ergo Fit	14 dni od podpisania umowy
Ergometr	XRCISE Cycle Med.	1000088749	008-0464-00009	Ergo Fit	14 dni od podpisania umowy
Ergometr	XRCISE Cycle Med.	1000088750	008-0464-00010		14 dni od podpisania umowy
Ergometr	XRCISE Cycle Med.	1000088755	008-0464-00011	CSMI	14 dni od podpisania umowy
Ergometr	XRCISE Cycle Med.	1000088756	008-0464-00012	Paravan	14 dni od podpisania umowy
Ergometr	XRCISE Cycle Med.	1000088758	008-0464-00013	Kinetec	14 dni od podpisania umowy
Ergometr	XRCISE Cycle Med.	1000088759	008-0464-00014	Kettler	14 dni od podpisania umowy
Ergometr z oparciem	XRCISE Recumbent Med.	1000088462	008-0464-00004	Kettler	14 dni od podpisania umowy
Magnetotronik	MF-10	2004/00	008-2771-00000	Kettler	14 dni od podpisania umowy
Platforma stabilometryczna	Humac Balance	585	008-0312-00002	Kettler	14 dni od podpisania umowy

Rotor	Kinevia Duo	6	008-0425-00004	MEDEN – Inmed Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Rotor do ćwiczeń czynnych i biernych	KINEVIA DUO	PBT0000901TPK	008-0425-00003	MEDEN – Inmed Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
rower treningowy	Ergo C10	01/0048	008-0479-00002	INNOW Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
rower treningowy	Ergo C10	01/0078	008-0479-00003	Nausicaa	14 dni od podpisania umowy	
rower treningowy	Ergo C10	01/0028	008-0479-00004	ARJOHUNTLEIGH	14 dni od podpisania umowy	
rower treningowy	Ergo C10	01/0125	008-0479-00005	CHATTANOOGA	14 dni od podpisania umowy	
Wanna do hydromasażu	WKR	10030-2021	008-0392-00003	MEDEN – Inmed Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Wirówka kończyn górnych	WKG	6708-2020	008-0392-00002	BTL Polska Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
podnośnik rehabilitacyjny	ULTRA II	42869	008-0295-00008	Heinz Kettler GmbH & Co. KG	14 dni od podpisania umowy	
Podnośnik pacjentów	Blue Flyer Compact	BFC-574-FM,RPCTU-1762-NA	008-0295-00009	Alilife	14 dni od podpisania umowy	
Podnośnik 1-funkcyjny	MAXI-TWIN	0812000837	008-2838-00000	Heinz Kettler GmbH & Co. KG	14 dni od podpisania umowy	
Aparat do elektroterapii	Intelect Advanced Stim	T4917	008-0450-00002	Medica 91	14 dni od podpisania umowy	
Zadanie 12						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Stół do operacji bariatrycznych	Arcus 501	AR-4959	008-0045-00042	Schaerer	14 dni od podpisania umowy	29 300,00
Stół operacyjny	1068	29.22.23	008-0045-00012	Stryker	14 dni od podpisania umowy	
Stół operacyjny	Axis 500	3948	008-0045-00036	Schaerer	14 dni od podpisania umowy	
Stół operacyjny	Axis 500	3949	008-0045-00037	Schaerer	14 dni od podpisania umowy	
Stół operacyjny	Axis 500	3950	008-0045-00038	Schaerer	14 dni od podpisania umowy	

Stół operacyjny	Axis 500	3947	008-0045-00035	Schaerer	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny	PS-04.1	1105/00261	008-0045-00022	FAMED-Żywiec	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny	Saturn Select	100569273	008-0045-00027	Trumpf	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny	Saturn Select	100345213	008-0045-00026	Trumpf	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny	Saturn Select L	100569271	008-0045-00029	Trumpf	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny	Saturn Select L	100345212	008-0045-00023	Trumpf	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny	Saturn Select LK	100569270	008-0045-00031	Trumpf	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny	Saturn Select LK	100569269	008-0045-00028	Trumpf	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny	Saturn Select LK-RTG	100345196	008-0045-00024	Trumpf	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny	SO-01.5/N-457/99	800265404	008-0045-00017	FAMED-Żywiec	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny	SU-02.0.N-448/00	1200/00061	008-0045-00019	FAMED-Żywiec	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny	SU-03	00696	008-2749-00000	FAMED-Żywiec	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny	SU-04.0	1105/00261	008-0045-00022	FAMED-Żywiec	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny	SU-07	1215/00042	008-0045-00041	FAMED-Żywiec	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny	SU-14	0515/00036	008-0045-00040	FAMED - Żywiec	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny	SZ-02.0	0209/01658	008-0129-00007	FAMED - Żywiec	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny-	SU-05	SU0515-00049	008-0045-00046	FAMED - Żywiec	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny-	SU-05	00335	008-0045-00043	FAMED - Żywiec	14 dni od podpisania umowy
Stół operacyjny-	SU-05	00336	008-0045-00044	FAMED - Żywiec	14 dni od podpisania umowy

Stół operacyjny okulistyczny	DEXTA 80DX	020108-6	008-0045-00033		14 dni od podpisania umowy	
Stół operacyjny z blatem węglowym	Jupiter Universal Carbon X-tra	100569264	008-0045-00030	Trumpf	14 dni od podpisania umowy	
Stół operacyjny z fotelem dla operatora	GENIUS EYE	106301	008-0045-00047	Schaerer	14 dni od podpisania umowy	
Zadanie 13						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Stół rehabilitacyjny	elektryczny		T-51-VIII-162/95	Euromot	14 dni od podpisania umowy	5 700,00
Stół rehabilitacyjny	elektryczny		008-2786-00000	Euromot	14 dni od podpisania umowy	
Stół rehabilitacyjny	SR-E		T-51-VIII-195/00	Zakład Techniki Medycznej TECH-MED Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Stół rehabilitacyjny	SR-E	SN 112/03/2022	008-0341-00023	Zakład Techniki Medycznej TECH-MED Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Stół rehabilitacyjny	SR-E	SN111/03/2022	008-0341-00022	Zakład Techniki Medycznej TECH-MED Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Stół rehabilitacyjny	Stół rehabilitacyjny trójplaszczynowy	K/1409/0708	008-0341-00004	PHU TECHNOMEX Spółka z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Stół rehabilitacyjny	Stół rehabilitacyjny trójplaszczynowy	K/1409/0709	008-0341-00005	PHU TECHNOMEX Spółka z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Stół rehabilitacyjny	Stół rehabilitacyjny trójplaszczynowy	K/1409/0710	008-0341-00006	PHU TECHNOMEX Spółka z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Stół rehabilitacyjny	Stół rehabilitacyjny trójplaszczynowy	K/1409/0711	008-0341-00007	PHU TECHNOMEX Spółka z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Stół rehabilitacyjny	Stół rehabilitacyjny trójplaszczynowy	K/1409/0712	008-0341-00008	PHU TECHNOMEX Spółka z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Stół rehabilitacyjny	Stół rehabilitacyjny trójplaszczynowy	K/1409/0713	008-0341-00009	PHU TECHNOMEX Spółka z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Stół rehabilitacyjny	Stół rehabilitacyjny trójplaszczynowy	K/1409/0714	008-0341-00010	PHU TECHNOMEX Spółka z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Stół rehabilitacyjny	TERAPEUTA P7.F4	0701-2019	008-0341-00018	MEDEN-Inmed Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	

Stół rehabilitacyjny	TERAPEUTA P7.F4	0700-2019	008-0341-00019	MEDEN-Inmed Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy
Stół rehabilitacyjny	TERAPEUTA P7.F4	0702-2019	008-0341-00020	MEDEN-Inmed Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy
Stół rehabilitacyjny krzyżakowy	SRK-M		T-51-VIII-191/98	ACCURO-SUMER Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy
Stół rehabilitacyjny krzyżakowy	SRK-ME	0120-00006-10/13	49-34-19	Sumer Polska	14 dni od podpisania umowy
Stół rehabilitacyjny krzyżakowy	SRK-ME	0120-00005-10/13	49-34-21	Sumer Polska	14 dni od podpisania umowy
Stół rehabilitacyjny krzyżakowy	SRK-ME	0120-00004-10/13	49-34-22	Sumer Polska	14 dni od podpisania umowy
Stół rehabilitacyjny krzyżakowy	SRK-ME	0120-00003-10/13	49-34-20	Sumer Polska	14 dni od podpisania umowy
Stół rehabilitacyjny krzyżakowy	SRK-ME	0120-00002-10/13	49-34-18	Sumer Polska	14 dni od podpisania umowy
Stół rehabilitacyjny pionizujący	elektryczny		T-51-VIII-295/09	Zakład Techniki Medycznej TECH-MED Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy
Stół rehabilitacyjny pionizujący	SP-1	600761	008-2782-00000		14 dni od podpisania umowy
Stół zabiegowy	SZ-02.0	D-2016-0000420	008-0129-00011	FAMED - Żywiec	14 dni od podpisania umowy
Stół zabiegowy	SZ-02.0	D-2016-0000419	008-0129-00010	FAMED - Żywiec	14 dni od podpisania umowy
Stół zabiegowy	SZ-02.0	D-2016-0000418	008-0129-00009	FAMED - Żywiec	14 dni od podpisania umowy
Stół zabiegowy z blatem z włókna węglowego	Streamline 3		008-0045-00045	Surgical Tables Inc.	14 dni od podpisania umowy
Stół zabiegowy/do badań	FSB-1 Panda	0918/030000/0099	008-0129-00012	FORMEDŻYWIEC- Formed Sp. z o.o. sp.k.	14 dni od podpisania umowy
Stół zabiegowy/do badań	FSB-1 Panda	0918/030000/0100	008-0129-00013	FORMEDŻYWIEC- Formed Sp. z o.o. sp.k.	14 dni od podpisania umowy
Stół zabiegowy/do badań	FSB-1 Panda	0918/030000/0101	008-0129-00014	FORMEDŻYWIEC- Formed Sp. z o.o. sp.k.	14 dni od podpisania umowy
Stół zabiegowy/do badań	FSB-1 Panda	0918/030000/0102	008-0129-00015	FORMEDŻYWIEC- Formed Sp. z o.o. sp.k.	14 dni od podpisania umowy
Stół zabiegowy/do badań	FSB-1 Panda	0918/030000/0103	008-0129-00016	FORMEDŻYWIEC- Formed Sp. z o.o. sp.k.	14 dni od podpisania umowy

Stół do badań uniwersalny	USB-01	1303530	048-0004-000043	FAMED - Żywiec	14 dni od podpisania umowy	
Stół do ćwiczeń (masażu) sterowany elektrycznie	TOPAZ		008-2803-00000	Euromot	14 dni od podpisania umowy	
Stół do gipsowania	Calypso GT	100345161	008-0045-00025	Trumpf	14 dni od podpisania umowy	
Stół do rehabilitacji	P7.F4	1841-2017	008-0341-00014	MEDEN-Inmed Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Stół do rehabilitacji	Terapeuta M-P7.F4	2162-2016	008-0341-00011	MEDEN-Inmed Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Stół do rehabilitacji	Terapeuta M-P7.F4	1842-2017	008-0341-00015	MEDEN-Inmed Sp. z o.o.	14 dni od podpisania umowy	
Zadanie 14						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Kardiomonitor	ePM 15M	AC8-04000697	008-0018-00297	Mindray	04.2026	
Kardiomonitor	ePM 15M	AC8-04000693	008-0018-00296	Mindray	04.2026	
Kardiomonitor	ePM 15M	AC8-04000704	008-0018-00299	Mindray	04.2026	
Kardiomonitor	ePM 15M	AC8-04000700	008-0018-00298	Mindray	04.2026	
Kardiomonitor	ePM 15M	AC8-04000689	008-0018-00289	Mindray	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	ePM 15M	AC8-04000727	008-0018-00290	Mindray	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	iPM12	FH-26000674	008-0018-00185	Mindray	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	MEC-12	EV-41009886	008-0018-00194	Mindray	07.2025	
Kardiomonitor	MEC-12	EV-41009887	008-0018-00195	Mindray	07.2025	
Kardiomonitor	PM-9000	W5BO 22287S	008-2743-00000	Mindray	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	PM-9000	BX-18147070	008-0018-00170	Mindray	07.2025	
Kardiomonitor	uMEC15 Mindray	KR-81000198	008-0018-00239	Mindray	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	uMEC15 Mindray	KR-81000205	008-0018-00240	Mindray	14 dni od podpisania umowy	16 680,00

Kardiomonitor	uMEC15 Mindray	KR-1B007248	008-0018-00320	Mindray	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	uMEC15 Mindray	KR-92000886	008-0018-00256	Mindray	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	uMEC15 Mindray	KR-92000887	008-0018-00257	Mindray	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor-	Bene Vision N12	F8-04019350	008-0018-00305	Mindray	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor-	Bene Vision N12	F8-04019407	008-0018-00306	Mindray	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor stacjonarno-przenośny	iMEC 12	EV-41009885	008-0018-00193	Mindray	07.2025
Kardiomonitor stacjonarno-przenośny	iPM-9800	DM-18007724	008-0018-00166	Mindray	07.2025
Kardiomonitor stacjonarno-przenośny	iPM-9800	DM-18007725	008-0018-00167	Mindray	07.2025
Kardiomonitor stacjonarno-przenośny	iPM-9800	DM-18007726	008-0018-00168	Mindray	07.2025
Kardiomonitor stacjonarno-przenośny	iPM-9800	DM-18007727	008-0018-00169	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC 7	GM-5B000580	008-0018-00208	Mindray	14 dni od podpisania umowy
Monitor funkcji życiowych	MEC-1000	AQ-8C118706	008-0018-00126	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-1000	AQ-83109505	008-0018-00114	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-1000	AQ-83109328	008-0018-00120	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-1000	AQ-8C118703	008-0018-00125	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-1000	AQ-83109333	008-0018-00110	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-1000	AQ-07142930	008-0018-00153	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-1000	AQ-83109322	008-0018-00122	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-1000	AQ-83109326	008-0018-00123	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-1000	AQ-83109508	008-0018-00121	Mindray	07.2025

Monitor funkcji życiowych	MEC-1000	AQ-83109325	008-0018-00119	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-1000	AQ-83109334	008-0018-00115	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-1000	AQ-83109332	008-0018-00116	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-1000	AQ-83109511	008-0018-00118	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-1000	AQ-83109337	008-0018-00108	Mindray	14 dni od podpisania umowy
Monitor funkcji życiowych	MEC-1000	AQ-83109509	008-0018-00109	Mindray	14 dni od podpisania umowy
Monitor funkcji życiowych	MEC-1000	AQ-83109330	008-0018-00111	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-2000	CV-19106806	008-0018-00179	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-2000	CV-07104156	008-0018-00155	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-2000	CV-1C107331	008-0018-00184	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-2000	CV-07104155	008-0018-00160	Mindray	14 dni od podpisania umowy
Monitor funkcji życiowych	MEC-2000	CV-07104160	008-0018-00161	Mindray	14 dni od podpisania umowy
Monitor funkcji życiowych	MEC-2000	CV-07104154	008-0018-00157	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-2000	CV-07104158	008-0018-00158	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-2000	CV-1B107228	008-0018-00177	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-2000	CV-1B107229	008-0018-00178	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	MEC-2000	CV-07104161	008-0018-00162	Mindray	14 dni od podpisania umowy
Monitor funkcji życiowych	MEC-2000	CV-07104157	008-0018-00156	Mindray	14 dni od podpisania umowy
Monitor funkcji życiowych	PM-8000	AA-8B112345	008-0018-00129	Mindray	07.2025
Monitor funkcji życiowych	PM-8000	AA-78101488	008-2763-00000	Mindray	14 dni od podpisania umowy

Kardiomonitor	Xprezzon	1393-005747	008-0014-00003/4	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-005748	008-0014-00003/5	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-005749	008-0014-00003/11	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Qube	1390-104102	008-0018-00196	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Qube	1390-104103	008-0018-00197	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Qube	1390-104104	008-0018-00198	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Centrala systemu monitorowania	SL3800	1387-110621	008-0014-00003	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-006963	008-0014-00003/6	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-006964	008-0014-00003/7	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-006965	008-0014-00003/8	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-006966	008-0014-00003/9	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-006967	008-0014-00003/10	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-006968	008-0014-00003/12	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-005744	008-0014-00003/1	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-005745	008-0014-00003/2	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-005746	008-0014-00003/3	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-005747	008-0014-00003/4	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-005748	008-0014-00003/5	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-005749	008-0014-00003/11	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Qube	1390-104102	008-0018-00196	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy

Kardiomonitor	Qube	1390-104103	008-0018-00197	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Qube	1390-104104	008-0018-00198	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Centrala systemu monitorowania	SL3800	1387-110621	008-0014-00003	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-006963	008-0014-00003/6	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-006964	008-0014-00003/7	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-006965	008-0014-00003/8	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-006966	008-0014-00003/9	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-006967	008-0014-00003/10	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-006968	008-0014-00003/12	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-005744	008-0014-00003/1	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-005745	008-0014-00003/2	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-005746	008-0014-00003/3	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-005747	008-0014-00003/4	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-005748	008-0014-00003/5	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Xprezzon	1393-005749	008-0014-00003/11	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Qube	1390-104102	008-0018-00196	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Qube	1390-104103	008-0018-00197	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Qube	1390-104104	008-0018-00198	Spacelabs	14 dni od podpisania umowy	
Zadanie nr 16						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy

Kardiomonitor	COMEN C80	KE140524024	008-0018-00202	Comen	09.2025	1 620,00
Kardiomonitor	COMEN C80	KE140524020	008-0018-00203	Comen	09.2025	
Kardiomonitor	COMEN C80	K8210507249	008-0018-00324	Comen	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	COMEN C80	K8210507422	008-0018-00325	Comen	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	COMEN C80	K8210507325	008-0018-00323	Comen	14 dni od podpisania umowy	
Monitor funkcji życiowych	COMEN C60	H7150806012G	008-0018-00211	Comen	14 dni od podpisania umowy	
Monitor funkcji życiowych	COMEN C60	H7150806011G	008-0018-00210	Comen	09.2025	
Monitor funkcji życiowych	COMEN C60	H7150806019G	008-0018-00214	Comen	09.2025	
Monitor funkcji życiowych	COMEN C60	H7150806020G	008-0018-00215	Comen	09.2025	
Kardiomonitor	COMEN C80	KE140524024	008-0018-00202	Comen	09.2025	
Kardiomonitor	COMEN C80	KE140524020	008-0018-00203	Comen	09.2025	
Kardiomonitor	COMEN C80	K8210507249	008-0018-00324	Comen	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	COMEN C80	K8210507422	008-0018-00325	Comen	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	COMEN C80	K8210507325	008-0018-00323	Comen	14 dni od podpisania umowy	
Monitor funkcji życiowych	COMEN C60	H7150806012G	008-0018-00211	Comen	14 dni od podpisania umowy	
Monitor funkcji życiowych	COMEN C60	H7150806011G	008-0018-00210	Comen	09.2025	
Monitor funkcji życiowych	COMEN C60	H7150806019G	008-0018-00214	Comen	09.2025	
Monitor funkcji życiowych	COMEN C60	H7150806020G	008-0018-00215	Comen	09.2025	
Zadanie nr 17						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Monitor do pomiaru rzutu minutowego serca	Vigileo	VL015816	008-0018-00164	Edward's	14 dni od podpisania umowy	10 500,00

Monitor do pomiaru rzutu minutowego serca	Vigileo	VL015817	008-0018-00165	Edward's	14 dni od podpisania umowy	
Monitor do pomiaru rzutu minutowego serca	Vigileo	VL015815	008-0018-00163	Edward's	14 dni od podpisania umowy	
Zadanie nr 18						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Monitor funkcji życiowych	N 5600 PLUS	023208030084	008-0018-00133	Nellcor	10.2025	480,00
Monitor funkcji życiowych	N 5600 PLUS	023209040010	008-0018-00145	Nellcor	06.2025	
Monitor funkcji życiowych	N-5500	PA200040500072	008-0018-00088	Nellcor	06.2025	
Zadanie nr 19						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Kardiomonitor	M8	M82120970880LB	008-0018-00135	Edan	14 dni od podpisania umowy	20 130,00
Zadanie nr 20						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Kardiomonitor	Efficia CM100	62620249	008-0018-00232	Philips	10.2025	7 080,00
Kardiomonitor	Efficia CM100	62620252	008-0018-00235	Philips	10.2025	
Kardiomonitor	Efficia CM100	62620250	008-0018-00233	Philips	10.2025	
Kardiomonitor	Efficia CM100	62620251	008-0018-00234	Philips	10.2025	
Kardiomonitor	Efficia CM12	CN62622295	008-0018-00236	Philips	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Efficia CM12	CN62630502	008-0018-00245	Philips	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN92349611	008-0018-00276	Philips	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN92349612	008-0018-00277	Philips	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN92373016	008-0018-00307	Philips	14 dni od podpisania umowy	

Kardiomonitor	Efficia CM150	CN92373017	008-0018-00308	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN92383981	008-0018-00330	Philips	10.2025
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN62643280	008-0018-00258	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN62643300	008-0018-00259	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN62643318	008-0018-00260	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN62643322	008-0018-00261	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN62643330	008-0018-00262	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN62643345	008-0018-00263	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN62643518	008-0018-00264	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN62643526	008-0018-00265	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN62643527	008-0018-00266	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN62643545	008-0018-00267	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN92383967	008-0018-00329	Philips	10.2025
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN92367786	008-0018-00282	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN92367787	008-0018-00283	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Efficia CM150	CN92367788	008-0018-00284	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	GOLDWAY G30	CN44000383	008-0018-00204	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	IntelliVue MP30	DE72895120	008-0018-00171	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	IntelliVue MP30	DE72895105	008-0018-00172	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	IntelliVue MP30	DE72895111	008-0018-00173	Philips	14 dni od podpisania umowy

Kardiomonitor	IntelliVue MP30	DE72895123	008-0018-00174	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	IntelliVue MP30	DE72895128	008-0018-00175	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	IntelliVue MP30	DE72895137	008-0018-00176	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	IntelliVue MP30	DE481C6199	008-0018-00200	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	IntelliVue MP30	DE481C6229	008-0018-00201	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	IntelliVue MX450	DE671E0544	008-0018-00255	Philips	02.2026
Kardiomonitor	IntelliVue MX450	DE671E0543	008-0018-00254	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	IntelliVue MX450	DE671H4336	008-0018-00270	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	IntelliVue MX450	DE671H4337	008-0018-00271	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Intellivue MX450	DE351A3473	008-0018-00238	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	Intellivue MX450	DE351A3472	008-0018-00237	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	IntelliVue MX550	DE671M8260	008-0018-00309	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	IntelliVue MX550	DE671M8248	008-0018-00310	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	IntelliVue MX550	DE35137373	008-0018-00226	Philips	02.2026
Kardiomonitor	IntelliVue MX550	DE35149435	008-0018-00227	Philips	02.2026
Kardiomonitor	IntelliVue MX550	DE35149436	008-0018-00228	Philips	02.2026
Kardiomonitor	IntelliVue MX550	DE35149437	008-0018-00229	Philips	02.2026
Kardiomonitor-	Efficia CM10	CN92351595	008-0018-00273	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor-	Efficia CM10	CN92351596	008-0018-00274	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor-	Efficia CM10	CN92351597	008-0018-00275	Philips	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor-	Efficia CM10	CN92346415	008-0018-00268	Philips	14 dni od podpisania umowy

Kardiomonitor-	Efficia CM10	CN92346416	008-0018-00269	Philips	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor-	Efficia CM10	CN92351598	008-0018-00272	Philips	14 dni od podpisania umowy	
Centrala monitorująca - Kliniczny System Informacyjny	IntelliVue	2UA61012J4	008-0174-00003	Philips	14 dni od podpisania umowy	
Centralna stacja nadzorowania	M3150	IX/OW6U-ODN4-5 2UA417152L	008-0174-00002	Philips	14 dni od podpisania umowy	
Zadanie nr 21						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Kardiomonitor	Compact 7	D8Q0500018	008-0018-00217	Medical EcoNET	14 dni od podpisania umowy	4 800,00
Kardiomonitor	Compact 7	D8Q0500019	008-0018-00218	Medical EcoNET	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Compact 7	D8Q0600049	008-0018-00219	Medical EcoNET	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Compact 7	D8Q0600050	008-0018-00220	Medical EcoNET	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Compact 7	D8Q0600052	008-0018-00222	Medical EcoNET	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Compact 7	D8Q0600053	008-0018-00223	Medical EcoNET	14 dni od podpisania umowy	
Kardiomonitor	Compact 7	D8Q0600057	008-0018-00224	Medical EcoNET	14 dni od podpisania umowy	
Zadanie nr 22						
Urządzenie	Model urządzenia	Nr Seryjny	Nr Inwentarzowy	Producent	Planowana data przeglądu	Kwota na naprawy
Kardiomonitor	PVM-2703	0104691	008-0018-00190	Nikon Kodak	14 dni od podpisania umowy	10 620,00
Kardiomonitor	PVM-2703	0104692	008-0018-00191	Nikon Kodak	12.2025	
Kardiomonitor	PVM-2703	0104693	008-0018-00192	Nikon Kodak	12.2025	
Kardiomonitor-	PVM - 2701	0115687	008-0018-00246	Nikon Kodak	07.2025	
Kardiomonitor-	PVM - 2701	0126087	008-0018-00248	Nikon Kodak	07.2025	
Kardiomonitor-	PVM - 2701	0126207	008-0018-00249	Nikon Kodak	07.2025	

Kardiomonitor-	PVM - 2701	0126209	008-0018-00250	Nikon Kodak	07.2025
Kardiomonitor-	PVM - 2701	0115664	008-0018-00247	Nikon Kodak	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor-	PVM - 2701	0126134	008-0018-00251	Nikon Kodak	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor-	PVM - 2701	0126150	008-0018-00252	Nikon Kodak	14 dni od podpisania umowy
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0126196	008-0018-00244	Nikon Kodak	12.2025
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0115178	008-0018-00205	Nikon Kodak	12.2025
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0115181	008-0018-00206	Nikon Kodak	12.2025
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0115183	008-0018-00207	Nikon Kodak	14 dni od podpisania umowy
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0126093	008-0018-00241	Nikon Kodak	12.2025
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0126105	008-0018-00242	Nikon Kodak	12.2025
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0126142	008-0018-00243	Nikon Kodak	12.2025
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0119305	008-0018-00230	Nikon Kodak	14 dni od podpisania umowy
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0126225	008-0018-00253	Nikon Kodak	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	PVM-2703	0104691	008-0018-00190	Nikon Kodak	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor	PVM-2703	0104692	008-0018-00191	Nikon Kodak	12.2025
Kardiomonitor	PVM-2703	0104693	008-0018-00192	Nikon Kodak	12.2025
Kardiomonitor-	PVM - 2701	0115687	008-0018-00246	Nikon Kodak	07.2025
Kardiomonitor-	PVM - 2701	0126087	008-0018-00248	Nikon Kodak	07.2025
Kardiomonitor-	PVM - 2701	0126207	008-0018-00249	Nikon Kodak	07.2025
Kardiomonitor-	PVM - 2701	0126209	008-0018-00250	Nikon Kodak	07.2025
Kardiomonitor-	PVM - 2701	0115664	008-0018-00247	Nikon Kodak	14 dni od podpisania umowy
Kardiomonitor-	PVM - 2701	0126134	008-0018-00251	Nikon Kodak	14 dni od podpisania umowy

Kardiomonitor-	PVM - 2701	0126150	008-0018-00252	Nikon Kodak	14 dni od podpisania umowy
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0126196	008-0018-00244	Nikon Kodak	12.2025
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0115178	008-0018-00205	Nikon Kodak	12.2025
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0115181	008-0018-00206	Nikon Kodak	12.2025
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0115183	008-0018-00207	Nikon Kodak	14 dni od podpisania umowy
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0126093	008-0018-00241	Nikon Kodak	12.2025
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0126105	008-0018-00242	Nikon Kodak	12.2025
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0126142	008-0018-00243	Nikon Kodak	12.2025
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0119305	008-0018-00230	Nikon Kodak	14 dni od podpisania umowy
Monitor funkcji życiowych	PVM-2701	0126225	008-0018-00253	Nikon Kodak	14 dni od podpisania umowy