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NAZWY I KODY CPV 
 

a) Grupy robót 
 
45100000-8     Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9     Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71500000-3 Usługi związane z budownictwem 
 

b) Klasy robót 
 
45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 
 

c) Kategorie robót 
 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000-2  Roboty na placu budowy 
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71325000-2 Usługi projektowania fundamentów 
71351000-3 Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe 
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
Rys. 1 Orientacja 

 
Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej z odbudową dróg na osiedlu 
Łysogórskim w Gorlicach – etap III polegająca na: 

• przebudowie kanalizacji ogólnospławnej – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i 
deszczową wraz z przyłączami do działek przylegających do drogi,  

• przebudowie i budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek przylegających do drogi; 

• rozbudowie drogi gminnej (ulicy Laskowskiego) o nawierzchni z betonu asfaltowego o przekroju 
1x2 (szerokość jezdni 5,50 m); 

• budowie drogi dla pieszych/opaski z betonowej kostki brukowej; 

• przebudowie skrzyżowania ul. Laskowskiego z ul. Pułaskiego oraz ul. Laskowskiego z ul. Krakowską, 

• przebudowie zjazdów do nieruchomości; 

• przebudowie oświetlenia ulicznego; 

• przebudowie/zabezpieczeniu kolidującego uzbrojenia terenu zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi; 

• wykonanie  innych  koniecznych  elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu. 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie małopolskim, miejscowości Gorlice. 
Opracowanie obejmuje drogę gminną publiczną nr 270316K (ul. Laskowskiego) klasy technicznej L. 
W ramach zadania zostanie wykonany rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową oraz 
przebudowa i budowa sieci wodociągowej. Część sieci wodociągowej zostanie wykonana wg aktualnego 
projektu budowlanego.  
Szacunkowa długość przebudowywanych sieci z przyłączami oraz drogi wynosi około:  

• kanalizacja deszczowa – 280 m 

• kanalizacja sanitarna – 210 m 

• sieć wodociągowa z przyłączami – 190 m do zaprojektowania i wybudowania 

• sieć wodociągowa – 1013,5 m do wybudowania wg istniejącej dokumentacji (pozwolenie na 
budowę na część dokumentacji) 

• droga gminna: ul. Laskowskiego 270 m 

• oświetlenie – 290 m  
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Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalających na realizację 
inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do użytkowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej 
oraz drogi gminnej.  
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

• Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o nin. program funkcjonalno-użytkowy, warunki 
techniczne wydane przez administratorów sieci i zarządcę drogi wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej 
na realizację inwestycji drogowej (ew. zgłoszeniem budowy/robót budowlanych dla części zakresu 
robót, który może być wykonany na podstawie zgłoszenia) oraz wszelkich innych decyzji 
administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Jeśli 
zajdzie taka konieczność i będą tego wymagać rozwiązania projektowe – Wykonawca będzie 
zobowiązany do pozyskania niezbędnych zgód na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. 
Jeśli zajdzie taka konieczność, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla projektowanej inwestycji. 

• Wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym w nin. PFU w oparciu o dokumentację 
projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi 
oraz w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, prowadzenia badań 
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego – w 
zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów (o ile zajdzie taka potrzeba). 

Ogólny, wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót 
budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku 
konieczności pozyskania zgody na odstępstwa od obowiązujących przepisów, obowiązek pozyskania zgody 
właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót.  

Zakres prac objętych zamówieniem: 

• Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy wraz z uzyskaniem decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, ew. zgłoszenia robót oraz innych decyzji administracyjnych, 
uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. 

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować: 

- Projekt Koncepcyjny (do uzgodnienia z Zamawiającym), 
- Projekt Budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt 

techniczny), 
- Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury 

technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, 
- Badania geotechniczne w zakresie niezbędnym do zaprojektowania inwestycji,  
- Projekt czasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robót, 
- Projekt stałej organizacji ruchu, 
- Inwentaryzację zieleni istniejącej, 
- Projekt zieleni, 
- Przedmiar robót, 
- Kosztorys inwestorski, 
- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

oraz pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych projektem. 

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do akceptacji wszystkie wykonywane 
opracowania projektowe, związane z realizacją zamówienia. 

• Wykonanie robót budowlanych związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej z odbudową 
dróg w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę, obejmujących w szczególności: 
a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego, rowerowego i pieszego na czas robót na istniejącym 

skrzyżowaniu/drogach (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami oraz 
wykonanie, utrzymanie, likwidacja czasowej organizacji ruchu, bieżące utrzymanie dróg w rejonie 
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wprowadzenia czasowej organizacji ruchu – m. in. czyszczenie nawierzchni); 

b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 

c) Ew. wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem 
ornitologicznym); 

d) Doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności; 

e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy); 

f) Przebudowę kanalizacji ogólnospławnej – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową z 
przyłączami wraz z odprowadzeniem do odbiorników; 

g) Przebudowę/budowę sieci wodociągowej z przyłączami; 

h)   Odbudowę drogi gminnej (ul. Partyzantów) oraz modernizację odwodnienia ulicy po wykonaniu sieci wodociągowej;

i) Rozbudowę drogi gminnej (ulicy Laskowskiego) z betonu asfaltowego o przekroju 1x2 do szerokości 
jezdni 5,50 m; 

j) Budowę drogi dla pieszych/opaski (pobocza) z betonowej kostki brukowej; 

k) Przebudowę skrzyżowania ul. Laskowskiego z ul. Pułaskiego oraz ul. Laskowskiego z ul. Krakowską, 

l) Przebudowę zjazdów do nieruchomości; 

m) Przebudowę oświetlenia ulicznego na całym odcinku ul. Laskowskiego oraz przebudowa oświetlenia w 
obrębie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej wraz z wymianą kabla; 

n) Przebudowę/zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci; 

o) Budowę murów oporowych w uzasadnionych przypadkach; 

p) Ew. rozbiórkę, odbudowę i/lub przebudowę ogrodzeń; 

q) Ew. budowę kanału technologicznego; 

r) Ew. umocnienie skarp, zabezpieczenie korpusu drogowego; 

s) Ew. wykonanie elementów uspokojenia ruchu; 

t) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 

u) Stałą organizację ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu; 

v) Roboty wykończeniowe i porządkowe; 

w) Stabilizację granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych; 

x) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na 
użytkowanie wraz z jego uzyskaniem; 

y) Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta przez cały okres trwania inwestycji;  

z) Wykonanie  innych  koniecznych  elementów niezbędnych  do funkcjonowania obiektu. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej z odbudową dróg 
na osiedlu Łysogórskim – etap III, a w szczególności: 

 
1.1.1. Przebudowa sieci wodociągowej 

 
Planowana do wykonania sieć wodociągowa o szacunkowej długości około 1203,5 m (wg projektu 1013,5 
m i wg PFU około 190 m) zostanie wykonana z rur PE100 SDR 11 PN16 o średnicy 40-125 mm. Sieć 
wodociągowa przebiegać będzie przez działki prywatne, w pasie drogowym (w poboczu i pod jezdnią 
asfaltową) dróg miejskich. Przyłącza wykonać do rozdziału własności, zakończony zestawem 
wodomierzowym (wyposażenie wg załączonych warunków). W ramach prowadzonych prac należy 
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uzgodnić ostateczny przebieg sieci i przyłączy wodociągowych dla zakresu objętego PFU. W skład 
uzbrojenia projektowanej sieci wchodzą: 

• zasuwy żeliwne – zasuwy z zamknięciem miękkim i obudową teleskopową  

• trójniki żeliwne 

• trójniki PE do zgrzewania doczołowego  

• hydranty 

• bloki oporowe – dla przewodów PE stosować w węzłach, przy kształtkach: kolana, trójniki, łuki.  
Do wykonania sieci należ stosować materiały i rury, które posiadają atest higieniczny Państwowego 
Zakładu Higieny. Rury układać na podłożu z zagęszczonego piasku lub żwiru o grubości warstwy 10cm. Po 
ułożeniu wodociągu należy poddać go próbie na ciśnienie 1,0 MPa. Próbę wykonać zgodnie z normą PN-
81/B-10752 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelności przewodów. 
Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej przewody przepłukać, zdezynfekować i obsypać ręcznie 
warstwą 30 cm ponad wierzch rury. Następnie można przystąpić do mechanicznego zasypywania 
wykopów z równoczesnym zagęszczaniem. Trasę wodociągu oznakować taśmą sygnalizacyjno- 
ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową układaną na głębokości około 40 cm od 
powierzchni terenu. Tablice orientacyjne należy opisać i rozmieścić zgodnie z PN-62/B-097600. 
Oznakowanie i tabliczki powinny być umieszczone na trwałych budowlach zlokalizowanych przy sieci, a w 
przypadku ich braku na słupach betonowych. Planowana trasa sieci wodociągowej została przedstawiona 
na mapie zasadniczej w skali 1:500 i załączona do PFU. 

 
Przewidywana długość sieci wodociągowej: 

Średnica II etap [m] 
Zmiana trasy 

III etap [m] Suma [m] 

PE 125 40 0 40 

PE 110 0 30 30 

PE 63 20 90 110 

PE50 0 30 30 

Przyłącza PE 40 0 40 40 

Suma 60 190 250 

Zestawy 
wodomierzowe 

 4 4 

 
W zakresie PFU będzie do wykonania około 60 m odcinek sieci wodociągowej wg nowej trasy. Odcinek był 
ujęty w II etapie PFU. Odcinek nie jest ujęty w ogólnej długości przedmiotu zamówienia. Odcinki sieci 
wodociągowej objęte w opracowaniu PFU do wykonania w II etapie, a pokrywające się z dokumentacją 
techniczną należy zweryfikować i wykonać wg projektu budowlanego (5 przyłączy wodociągowych przy ul. 
Laskowskiego).  
 
Pozwolenie uzyskano na część dokumentacji ze względu nieuregulowane stan prawny niektórych działek. 
Obecnie tylko jedna działka widnieje jako samoistne posiadanie.  
Projekt został opracowany na sieć wodociągową o długości: 

• PE 40x 3,7 mm - 384,0 m 

• PE 63x 5,8 mm - 45,5 m 

• PE 75x 6,8 mm - 71,0 m 

• PE 110 x10 mm - 724,0 m 
 

Z powyższego zakresu wykonano sieć z rur PE 110x10 o długości 211 m. Nie uzyskano pozwolenia na 
odcinek o długości 340,5 m, który należy przeprojektować (sieć oznaczona kolorem fioletowym na PZT). 
Dołączony do projektu przedmiar należy skorygować o powyższe wartości. Do wykonania wg projektu 
zostało: 

• PE 40x 3,7 mm - 384,0 m 

• PE 63x 5,8 mm - 45,5 m 

• PE 75x 6,8 mm - 71,0 m 

• PE 110 x10 mm - 513,0 m 
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Średnica Wg pozwolenia 
[m] 

Do przeprojektowania 
[m] 

Suma [m] 

PE 110 445,5 67,5 513 

PE 75 0 71 71 

PE 63 14 31,5 45,5 

PE40 213,5 170,5 384 

Suma 673 340,5 1013,5 

Zestawy 
wodomierzowe 

17 7 24 

 
Na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami wody m.in. przy ul. Partyzantów, 
Laskowskiego w Gorlicach na działkach m.in. nr ewid. 900, 910, 911, 914, 915/1, 915/2, 917/1, 917/3, 
917/4, 918/1, 918/2 została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr 934/2021 pismo znak 
AB.6740.628.2021 z dnia 15.09.2021 r. (decyzja załączona do PFU). 
Po wykonaniu sieci wodociągowej przy ul. Partyzantów należy odbudować drogę gminną w zakresie: 

• przyłącz posadowić na głębokości minimum 1,5 m od niwelety drogi, 

• wykop zasypać materiałem kamiennym zagęszczając warstwami gr. 30 cm. Nie dopuszcza się zasypanie 
gruntem rodzimym, 

• odbudować nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 6 cm na podbudowie tłuczniowej: warstwa dolna 
podbudowy gr. 25 cm, warstwa górna gr. 20 cm. 

 
1.1.2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

 
Planowana do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej (z przyłączami) o długości około 210 m zostanie 
wykonana z rur PE-RC SDR 11, PE-RC SDR17, PVC SN8 o średnicy 160-200 mm. Sieć kanalizacji sanitarnej 
przebiegać będzie przez działki prywatne, w pasie drogowym (w poboczu i pod jezdnią asfaltową) dróg 
gminnych. Przyłącza wykonać do ściany fundamentu, rozdzielając kanalizację sanitarną od deszczowej. 
Sieć należy wykonać do studni zlokalizowanej przed drogą wojewódzką. W ramach prowadzonych prac 
należy uzgodnić ostateczny przebieg sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej. 
Do wykonania sieci należ stosować: 

• rury kielichowe PVC i rury PE posiadające Aprobatę Techniczną 

• kształtki, złączki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymałości co 
rurociągi, 

• rury powinny posiadać  na wewnętrznej ścianie opis pozwalający określić producenta i podstawowe 
parametry techniczne za pomocą kamery telewizyjnej.  

 
Sieć kanalizacji sanitarnej należy projektować tak, aby umożliwić dalszą rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej. Planowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej została przedstawiona na mapie zasadniczej w skali 
1:500 i załączona do PFU.  
 
Przewidywana długość sieci kanalizacji sanitarnej: 

Średnica 
II etap [m] 

Zmiana trasy 
III etap [m] Suma [m] 

PVC 200 SN8 50 130 180 

Przyłącza PVC 160 SN8 30 80 110 

Suma 80 210 290 

 
W zakresie PFU będzie do wykonania około 80 m odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wg nowej trasy. 
Odcinek był ujęty w II etapie PFU. Odcinek nie jest ujęty w ogólnej długości przedmiotu zamówienia. 
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1.1.3. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 
 

Przy projektowaniu kanalizacji deszczowej należy uwzględnić retencję kanałową. Planowana do 
wykonania sieć kanalizacji deszczowej (z odgałęzieniami) o długości około 280m zostanie wykonana z rur 
PE RC SDR 17, PE RC SDR 11, PP SN8, K2 i PVC SN8 o średnicy 200-400 mm. Dopuszcza się zastosowanie 
rur z innych materiałów takich jak: rury betonowe, żelbetowe, kamionkowe, GRP. Rodzaj materiału z 
jakiego zostaną wykonane rury musi zostać przedłożony do zaopiniowania i akceptacji przez 
zamawiającego. Sieć kanalizacji deszczowej przebiegać będzie w pasie drogowych dróg miejskich z 
odgałęzieniami do posesji prywatnych (odgałęzienia zakończone studzienką). W ramach prowadzonych 
prac należy uzgodnić ostateczny przebieg sieci kanalizacji deszczowej. 
Na trasie kanalizacji deszczowej należy stosować studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z elementów 
betonowych (beton samozagęszczalny lub beton wibrowany) – studnie o średnicy 1200mm z pierścieniem 
odciążającym oraz studnie z wpustem ulicznym (klasy D400) betonowe o średnicy 500mm. Dopuszcza się 
studnie na odejściach do posesji z PP/PE 400/425mm. Studzienki kanalizacyjne należy lokalizować na 
każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Włazy studzienek kanalizacyjnych klasy D400, 
nieklawiszujące. 
Kanalizacja deszczowa ma zostać zaprojektowana w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie ulic, 
poprzez odpowiednią ilość i rozmieszczenie studzienek z wpustami ulicznymi.  
Do wykonania sieci należ stosować: 
- rury kielichowe PVC i rury PE posiadające Aprobatę Techniczną 
- kształtki, złączki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymałości co 
rurociągi, 
- rury powinny posiadać  na wewnętrznej ścianie opis pozwalający określić producenta i podstawowe 
parametry techniczne za pomocą kamery telewizyjnej,  
Sieć kanalizacji deszczowej należy projektować tak, aby umożliwić dalszą jej rozbudowę. Planowana trasa 
sieci kanalizacji deszczowej została przedstawiona na mapie zasadniczej w skali 1:500  i załączona do PFU.  
 
Przewidywana długość sieci kanalizacji deszczowej: 
 

Średnica 
Etap II [m] 

Zmiana trasy 
Etap III [m] Suma [m] 

PVC/PP/PE 400 50 110 160 

PVC/PP/PE 315 0 100 100 

Odgałęzienia PVC 200 20 70 90 

Suma 70 280 350 

 
W zakresie PFU będzie do wykonania około 70 m odcinek sieci kanalizacji deszczowej wg nowej trasy. 
Odcinek był ujęty w II etapie PFU. Odcinek nie jest ujęty w ogólnej długości przedmiotu zamówienia 
 
1.1.4. Rozbudowa drogi gminnej nr 270316K (ul. Laskowskiego) 

 
Parametry techniczne drogi gminnej: 

• kategoria drogi:    publiczna  

• klasa drogi:    L 

• przekrój:     uliczny  

• kategoria ruchu:   KR3  

• prędkość do projektowania:   Vdp=30 km/h  

• ruch pojazdów:    dwukierunkowy 

• szerokość jezdni:   5,50 m (+wymagane poszerzenie na łukach  
poziomych) 

• szerokość drogi dla pieszych (prawostronna): 2,30 m 

• szerokość opaski (lewostronna):  0,50 m 
 



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej z odbudową dróg  
na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach – etap III  

 

kwiecień 2024 
  10 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać rozbudowę drogi gminnej nr 270316K (ul. 
Laskowskiego) polegającą w szczególności na:  

• poszerzenie jezdni drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego do szerokości 5,50 m (+wymagane 
poszerzenie na łukach poziomych); 

• budowie drogi dla pieszych prawostronnej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
szerokości 2,30 m (szerokość użytkowa 1,80 m); 

• budowie lewostronnej opaski szerokości 0,50 m z betonowej kostki brukowej; 

• przebudowie skrzyżowania ul. Laskowskiego z ul. Krakowską (drogą powiatową nr 1469K) oraz 
ul. Laskowskiego z ul. Pułaskiego (drogą gminna nr 270351K); 

• przebudowie zjazdów do nieruchomości; 

• przebudowie oświetlenia ulicznego na całym odcinku ul. Laskowskiego oraz przebudowie 
oświetlenia w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej wraz z wymianą kabla, 

• przebudowie/zabezpieczeniu kolidującego uzbrojenia terenu (zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi od zarządców sieci); 

• budowie ściany oporowej – ze względu na ograniczenia terenowe. 
 

Pozostałe parametry drogi (nie ograniczając się do niżej wymienionych robót): 

• nawierzchnię jezdni należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm posadowionym na 
ławie betonowej z oporem, wyniesionym ponad krawędź jezdni na wysokość 12 cm. Na zjazdach 
krawężnik należy obniżyć do 2 – 3 cm ponad krawędź jezdni. W obrębie skrzyżowania ul. 
Laskowskiego z ul. Krakowską należy zastosować krawężnik betonowy 20x30 cm; 

• nawierzchnię drogi dla pieszych i opaski należy obramować od strony zieleni obrzeżem 
betonowym 8x30 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem; 

• ew. rozbiórkę, odbudowę i/lub przebudowę ogrodzeń; 

• ew. budowę kanału technologicznego; 

• ew. umocnienie skarp, zabezpieczenie korpusu drogowego; 

• ew. wycinka drzew i krzewów; 

• wysokość nierówności i uskoków (w tym krawężniki) max. 1 cm, jeżeli to możliwe całkowita 
eliminacja takich uskoków; 

• ciągłość nawierzchni i poziomu niwelety na zjazdach; 

• w miejscach niebezpiecznych (np. przy wysokich skarpach, murach oporowych, itp.) należy 
przewidzieć ustawienie barier ochronnym, ew. wygrodzeń dla pieszych; 

• zastosowanie (m.in. w rejonie przejść dla pieszych) systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni. 
Do budowy systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni należy zastosować kostki brukowe 
betonowe tzw. dotykowe, fakturowane, z wypustkami (pęcherzykami, pasami prowadzącymi) 
wystającymi ponad powierzchnię kostki na min. 4,5 mm, pozwalające na zlokalizowanie 
poszczególnych elementów systemu osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją wzroku. 
Zamawiający może dopuścić wariantowe zastosowanie płyt chodnikowych dotykowych o 
wymiarach 40x40 cm (dopuszcza się inne wymiary) w tym także płyt przykręcanych do 
nawierzchni drogi dla pieszych, pod warunkiem zachowania właściwości nawierzchni; 

• wykonanie  innych  koniecznych  elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu. 
 
Wysokość skarp nasypu i wykopu, zakres wymaganego zajęcia terenu, szczegóły dot. ukształtowania 
wysokościowego i wyposażenia technicznego dróg (m. in. w urządzenia odwodnienia drogi, urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu i oznakowania i in.) należy ustalić z Zamawiającym na etapie prac projektowych 
(projekt budowlany). W PFU przedstawiono rozwiązania koncepcyjne, które na etapie opracowania 
projektu budowlanego mogą ulec zmianie. 
Dopuszcza się zmiany w zakresie geometrii drogi na etapie projektu budowlanego, po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego i przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w niniejszym PFU. 

 
Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcję jezdni należy zaprojektować i wykonać zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych” (GDDKiA: Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.), natomiast konstrukcję chodników zgodnie z WR-D-63 
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„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych 
części dróg”. 
Przyjęto obciążenie ruchem: 
- dla jezdni – KR3  
- dla chodnika/opaski – KR0 
Na potrzeby opracowania PFU i szacunkowych kosztów przyjęto podłoże gruntowe jak dla etapu II tj. G4. 
Na etapie przygotowania szczegółowej dokumentacji projektowej należy ustalić geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012) i na tej podstawie (zależnie od grupy nośności podłoża) 
zaprojektować wymianę gruntu lub dodatkową warstwę wzmacniającą podłoże. 
 
Na etapie projektu koncepcyjnego wstępnie przyjęto następującą konstrukcję: 
 
Jezdnia ul. Pułaskiego, ul. Laskowskiego: 
- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) 
- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) 
- 7 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) 
- 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (E2≥160 MPa) 
- 28 cm – warstwa mrozoochronna/odsączająca z kruszywa naturalnego CBR≥35% i k>8m/dobę 

(E2≥100MPa) 
- 25 cm – ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 lub wapnem Rc0,5 

(E2≥50MPa) 
- podłoże gruntowe (E2≥25 MPa) 
 
Droga dla pieszych/opaska: 
- 8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej 
- 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa  
- 17 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (E2≥100 MPa) 
- 22 cm – warstwa mrozoochronna/odsączająca z kruszywa naturalnego CBR≥25% i k>8m/dobę 

(E2≥80MPa) 
- 24 cm – ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 lub wapnem Rc0,5  
- podłoże gruntowe (E2≥25 MPa) 

 
Konstrukcję zjazdów i obciążenie ruchem należy przyjąć indywidualnie, w zależności od sposobu 
wykorzystywania zjazdów. 
Dopuszcza się zmiany w zakresie ww. konstrukcji nawierzchni na etapie projektu budowlanego, po 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w niniejszym 
PFU.  
Projekt konstrukcji nawierzchni należy opracować zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych” z 2014 r. oraz z WR-D-63 „Katalog typowych konstrukcji 
nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg”. Na etapie 
przygotowania szczegółowej dokumentacji projektowej należy ustalić geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012) i na podstawie wykonanej dokumentacji (zależnie od grupy 
nośności podłoża) zaprojektować wymianę gruntu lub dodatkową warstwę wzmacniającą podłoże. 
Należy również spełnić warunek mrozoodporności zależny od grupy nośności podłoża oraz kategorii 
ruchu (głębokość przemarzania gruntu na terenie objętym opracowaniem – hz = 1,2 m) 
Przyjęte powyżej rozwiązania konstrukcji nawierzchni należy traktować jako koncepcyjne. Projekt 
wszystkich konstrukcji nawierzchni powinien uwzględniać wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje oraz 
powinien być uzgodniony z Zamawiającym. 

 
1.1.5. Odwodnienie 

 
Odwodnienie należy zaprojektować i wykonać na podstawie obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych. 
System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i 
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przepisów prawa, warunków technicznych oraz zapewnić skuteczne odprowadzenie wód opadowo-
roztopowych z jezdni, zjazdów oraz chodnika na etapie realizacji oraz eksploatacji. Przy projektowaniu 
należy uwzględnić zabezpieczenie przed przedostaniem się do środowiska substancji zanieczyszczających, 
zapewnić wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń. 
Do Wykonawcy należy opracowanie projektu odwodnienia drogi, uwzględniającego odprowadzenie wód 
opadowo-roztopowych z pasa drogowego oraz działek przylegających do pasa drogowego do 
odbiorników, budowę urządzeń podczyszczających oraz budowę innych urządzeń wynikających z zakresu 
inwestycji i przyjętych rozwiązań projektowych. Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy 
przeanalizować i uwzględnić w dokumentacji projektowej możliwości techniczne odbiorników oraz 
uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika.  
W PFU przyjęto przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z elementami towarzyszącymi tj. studniami 
kanalizacyjnymi oraz studzienkami ściekowymi – przedstawiono proponowany sposób odwodnienia 
drogi. Dopuszcza się zmiany w zakresie odwodnienia na etapie projektu budowlanego po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zamawiającym oraz zarządcą sieci.  
Na etapie opracowania projektu budowlanego, na podstawie szczegółowych danych, należy 
przeprowadzić obliczenia i na ich podstawie określić ostateczne średnice kanałów, a także szczegółowo 
opracować rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe projektowanej kanalizacji deszczowej z 
uwzględnieniem obowiązujących norm, przepisów i wytycznych oraz warunków użytkownika. 
Szczegółowe ukształtowanie wysokościowe i lokalizacja studzienek ściekowych zostanie zaprojektowana 
na dalszym etapie opracowania dokumentacji (projekt budowlany). 
Należy zaprojektować i zrealizować budowę, przebudowę lub remont urządzeń melioracji wodnych, które 
dotyczą dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do projektowanego zagospodarowania 
terenu. 
Odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z jezdni oraz drogi dla pieszych/opaski powinno odbywać się 
poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych, umożliwiając tym 
samym spływ do urządzeń odwadniających.  
Odwodnienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami 
technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci. 

 
1.1.6. Zjazdy 

 
W ciągu ulicy znajdują się zjazdy do nieruchomości. W projekcie koncepcyjnym wrysowano zjazdy 
istniejące, które ulegną przebudowie. Dokładną lokalizację (istniejących i ew. nowoprojektowanych) oraz 
rodzaj nawierzchni i parametry należy uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku kolizji rozwiązań 
projektowych ze zjazdami należy zaprojektować korektę sytuacyjno – wysokościową tych zjazdów. Zjazdy 
należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia, o 
parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz wymiarów 
gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone.  
Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320 
tekst jednolity) w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas 
istniejących należy do zarządcy drogi. 
 
1.1.7. Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym 

 
Droga powinna zostać wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, m. in. urządzenia 
oświetlenia, urządzenia odwodnienia i inne – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  
Oświetlenie należy zaprojektować zgodnie z normami: PN-EN 13201-1, PN-EN 13201-2 i PN-EN 13201-3 
oraz warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę. W oparciu o w/w normy/warunki należy 
wykonać obliczenia oświetleniowe, uzasadniające przyjęte rozwiązania projektowe. 
Dla wykonania oświetlenia drogi należy stosować typowe: maszty, słupy oświetleniowe, fundamenty i 
wysięgniki spełniające wszelkie postanowienia obowiązujących norm. 
Zakres remontu, przebudowy, zabezpieczenia lub likwidacji istniejących obiektów i urządzeń kolidujących 
z projektowaną inwestycją, jak np. sieci uzbrojenia terenu zostanie ustalony przez Wykonawcę na etapie 
opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej.  
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Ponadto na podstawie PFU oraz wydanych warunków należy opracować szczegółową dokumentację, 
którą należy uzgodnić (uzyskać odpowiednie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, itp.) z poszczególnymi 
właścicielami bądź zarządcami. 
W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku zawarcia 
umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy uregulować wszelkie formalności z 
tym związane oraz przedstawić uzgodnione projekty umów, do podpisania Zamawiającemu.  
 
1.1.8. Organizacja ruchu 

 
Drogę należy wyposażyć w urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu spełniające warunki techniczne 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 wraz z późn. zm.) oraz 
inne obowiązujące w tym zakresie przepisy. 
Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz 
komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny 
zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich jak widoczność, 
odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. Wykonawca winien opracować projekt stałej 
organizacji ruchu dla inwestycji oraz uzyskać wszystkie niezbędne opinie i zatwierdzenie przez właściwy 
organ zarządzający ruchem.  
Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego winny 
odpowiadać wymogom określonym we właściwych aktach prawnych. Wielkości i parametry techniczne 
znaków należy przyjąć w dostosowaniu do kategorii drogi, przy której będą umieszczone. 
Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, wdrożenia i 
utrzymania w należytym stanie czasowej organizacji ruchu – przez cały czas trwania robót budowlanych.  
Wykonawca odpowiada na koszt własny za usunięcie wszystkich ewentualnych uszkodzeń (obiektów, 
infrastruktury, itp.) zlokalizowanych w obszarze oddziaływania robót, spowodowanych działaniami za 
które jest odpowiedzialny. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej a także warunków i 
bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu poruszania się użytkowników.  
Na danym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Gorlice – Plan 
nr 3 (Uchwała nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26.11.2006 r.).  
Teren, na którym planowana jest inwestycja stanowi pas drogowy dróg gminnych, drogi powiatowej oraz 
tereny prywatne. W ramach prowadzonych prac należy uzyskać zgody właścicieli nieruchomości oraz 
uzgodnić ostateczny przebieg sieci oraz dróg. 
Na przedmiotowym obszarze występują skrzyżowania oraz zjazdy do nieruchomości. 
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane należy wykonać w oparciu o decyzję zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej, ew. pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót oraz inne wymagane 
przepisami prawa decyzji i zezwolenia, pozyskane przez Wykonawcę. 
Wykonawca podejmujący realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania 
zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tekst jednolity), warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania 
zamówienia. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 
a) Sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych, zawierającej wszystkie urządzenia 

zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej oraz wypisy i wyrysy z mapy 
ewidencji gruntów; 

b) Wyznaczenia terenu do zajęcia pod drogę oraz sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej 
umożliwiającej wykup gruntu w ramach decyzji ZRID. Dokumentacja geodezyjno–prawna będzie 
stanowić podstawę do wpisu do ksiąg wieczystych (projekty podziału nieruchomości oraz wyrysy z 
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mapy ewidencyjnej wraz z wypisami z rejestru gruntów winny być sporządzone dla każdej księgi 
wieczystej osobno); 

c) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do opracowania 
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

d) Inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi. Inwentaryzacja 
powinna określać stan zdrowotny zieleni, określenie ilości drewna nadającego się do odzysku z 
podaniem jego przeznaczenia oraz gatunku (operat brakarski) określone przez  uprawnionego 
rzeczoznawcę, określenie przez rzeczoznawcę szacunkowej wartości drewna (w zależności od 
gatunku i jego przeznaczenia), 

e) Wykonania wszelkich innych badań i pomiarów niezbędnych do opracowania projektów 
budowlanych; 

f) Wykonania dokumentacji fotograficznej terenu objętego opracowaniem, w szczególności 
istniejących zjazdów do nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją. Dokumentacja 
fotograficzna posłuży m.in. do oceny zgłaszanych później przez osoby trzecie roszczeń; 

g) Pozyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych związanych z 
przedmiotem zamówienia; 

h) Opracowania projektów budowlanych, dla wszystkich branż, w formie planów rysunków lub innych 
dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 
dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań obowiązujących 
aktów prawnych. Projekty budowlane muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. Po 
zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu każde z wykonanych i zatwierdzonych 
opracowań projektowych i opracowań towarzyszących co najmniej w 1 egz. w wersji papierowej i 1 
egz. w wersji elektronicznej (pliki *.pdf, *.doc, *.xls oraz *.pdf i *.dwg dla opracowań rysunkowych); 

i) W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów, obowiązek 
pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy; 

j) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 tekst jednolity); 

k) W przypadku konieczności, przygotowania i podpisania stosownych umów użyczenia. Przygotowanie 
ww. umów wymaga akceptacji MPGiK; 

l) Przygotowania dokumentów wymaganych Prawem Wodnym celem uregulowania stanu formalno-
prawnego w zakresie urządzeń wodnych i/lub korzystanie z wód, w tym odwodnienia drogi i 
odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z pasa drogowego do istniejących cieków – 
przygotowanie i złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, uzyskanie stosownych decyzji, 
zgody, itp.; 

m) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonych w oparciu o aktualny standard Ogólnych 
Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 
Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania 
przedmiaru robót, harmonogramu robót i harmonogramu płatności; 

l) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWiORB;  

m) Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych robót; 

n) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który winien 
zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoły 
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania 
placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości 
użytkowych dla stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię 
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technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników 
badań, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru 
przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów, 
oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny 
należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w 
formacie *.pdf); 

o) Sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami; 

p) Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom; 

q) Uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad 
przebudową ze strony właścicieli sieci; 

r) W razie konieczności zapewnienia nadzoru przyrodniczego oraz nadzoru ornitologa w zakresie 
wynikającym ze szczególnych przepisów; 

s) Zapewnienia kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia; 

t) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego 
zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna być 
sporządzona w wersji papierowej – 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn lub *.dwg), z 
wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, użytych przy sporządzaniu 
dokumentacji projektowej;  

u) Przygotowania materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 
szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 
potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 
zawodowym. 
Wykonawca zamówienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje rozwiązań oraz 
uzyskane warunki techniczne na przebudowę/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidujących z 
planowanymi robotami od właścicieli lub użytkowników, sporządzi niezbędną dokumentację projektową i 
uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej oraz inne niezbędne decyzje i opinie/uzgodnienia. 
Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej, ew. pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. 
W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 
funkcjonowania drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z 
przeznaczeniem. 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi 
zmianami. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 
właściwymi dla przedmiotu zamówienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

- wynikami badań i pomiarów własnych, 

- wynikami opracowań własnych, 

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

- treścią opracowań posiadanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do niniejszego 
PFU. 
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Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno – użytkowym 
i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań 
projektowych. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
Wszelkie analizy, obliczenia, badania, które będą niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji 
projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Wykonawca jest zobowiązany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do brania udziału w naradach, 
spotkaniach z mieszkańcami, przedstawicielami innych jednostek organizacyjnych, wydziałów urzędu, 
dotyczących przedmiotowej inwestycji. 
Wykonawca jest zobowiązany, bez dodatkowego wynagrodzenia, udzielać w wyznaczonych terminach 
odpowiedzi na pisma Zamawiającego oraz urzędów prowadzących postępowania administracyjne w 
sprawie wydania decyzji niezbędnych do wykonania zamówienia. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zakres prac objętych zamówieniem – rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót. 

1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

a) Wytyczenie geodezyjne obiektu; 

b) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczególności zjazdów do 
nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji). Zdjęcia należy ponumerować i opisać (np. 
kilometrażem, numerami działek) tak aby łatwo było odnaleźć potrzebne zdjęcie. Dokumentację 
fotograficzną należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD lub DVD – 1 kpl.; 

c) Rozbiórka elementów dróg, sieci uzbrojenia terenu, itp. wraz z utylizacją odpadów; 

d) Ew. wycięcie drzew i krzewów. W razie konieczności podczas wycinki drzew Wykonawca winien 
zapewnić nadzór ornitologiczny; 

e) Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

1.4.2 Wykonanie sieci wodociągowej 

Sieć wodociągowa powinna zapewnić niezawodne i ciągłe zaopatrzenie w wodę wszystkich podłączonych 
użytkowników. Wszystkie wyroby budowlane i środki użyte do budowy, a mające kontakt z wodą 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi powinny posiadać Atesty higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
Do wybudowania sieci wodociągowej należy użyć rur i kształtek służących do zmiany kierunku przebiegu 
trasy (tj. łuki kolana) wykonanych z PE100 SDR 11 PN 10, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego 
lub elektrooporowego. Sieć wykonać z rur o średnicy 50-125 mm, a przyłącza do budynków z rur o 
średnicy 40 mm. Odgałęzienie do przyłączy wykonać za pomocą trójnika. Na posesji zamontować zasuwę. 
Przyłącz wykonać do rozdziału własności. W pomieszczeniu gospodarczym zamontować zestaw 
wodomierzowy wg wymogów MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach (warunki w załączeniu), tj. wodomierz 
zamontować z nakładką przystosowaną do zdalnego odczytu. zakończyć konsolą. Do budynku. Przewody 
wodociągowe, węzły połączeniowe i przyłączenia istniejących instalacji należy wykonać w wykopach o 
ścianach pionowych, szalowanych odwodnionych. Minimalne przykrycie sieci wodociągowej powinno 
wynosić min. 1,5 m. W miejscach lokalizacji węzłów i pod armaturą żeliwną należy zastosować betonowe 
bloki oporowe i podporowe. Wykonane przewody wodociągowe należy poddać próbie ciśnieniowej na 
ciśnienie próbne 1,0 MPa przez 30 min. Wykonane przewody wodociągowe należy zdezynfekować 
roztworem podchlorynu sodowego, wypłukać, a następnie wykonać badania bakteriologiczne i 
fizykochemiczne w laboratorium SANEPID lub w innym akredytowanym laboratorium. Średnice 
hydrauliczne dobranych rur i kształtek powinny być adekwatne do średnic wewnętrznych podanych w 
Dokumentacji Projektowej. Rurociągi wykonać z polietylenu o podwyższonej jakości na powstawanie i 
powolny wzrost zarysowań i pęknięć oraz naciski punktowe. Wszystkie rury i kształtki polietylenowe 
mogą być łączone jedynie poprzez zgrzewanie doczołowe lub zgrzewanie elektrooporowe oraz muszą 
posiadać Atest Higieniczny, oraz Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję, 
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potwierdzający zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami PN. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie innego trwałego materiału o tożsamych 
(równoważnych) właściwościach technicznych, po uzyskaniu aprobaty Inwestora. Sieć wodociągową 
objętą projektem budowlanym wykonać wg dokumentacji technicznej. 
Na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami wody m.in. przy ul. Partyzantów, 
Laskowskiego w Gorlicach na działkach m.in. nr ewid. 900, 910, 911, 914, 915/1, 915/2, 917/1, 917/3, 
917/4, 918/1, 918/2 została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr 934/2021 pismo znak 
AB.6740.628.2021 z dnia 15.09.2021 r. (decyzja załączona do PFU). 
Po wykonaniu sieci wodociągowej przy ul. Partyzantów należy odbudować drogę gminną w zakresie: 

• przyłącz posadowić na głębokości minimum 1,5 m od niwelety drogi, 

• wykop zasypać materiałem kamiennym zagęszczając warstwami gr. 30 cm. Nie dopuszcza się 
zasypanie gruntem rodzimym, 

• odbudować nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 6 cm na podbudowie tłuczniowej: warstwa dolna 
podbudowy gr. 25 cm, warstwa górna gr. 20 cm. 

1.4.3 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektować z rur PE-RC SDR 11, PE-RC SDR17, PVC SN8 o 
średnicy 160-200 mm. Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektować studnie kanalizacyjne z PP/PE o 
średnicy 400/425 mm oraz studnie betonowe o średnicy 1000 mm. Włazy w drodze klasy D400, poza 
pasem drogowym B125. Do wykonania sieci należ stosować: rury kielichowe PVC i rury PE posiadające 
Aprobatę Techniczną,  kształtki, złączki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i 
klasie wytrzymałości co rurociągi, rury powinny posiadać  na wewnętrznej ścianie opis pozwalający 
określić producenta i podstawowe parametry techniczne za pomocą kamery telewizyjnej. Studnie 
kanalizacyjne - należy stosować studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z elementów betonowych 
(beton samozagęszczalny lub beton wibrowany) – studnie o średnicy 1000mm z pierścieniem 
odciążającym w  pasie drogowym oraz na przyłączach z PP/PE 400/425mm. Studzienki kanalizacyjne 
należy lokalizować na każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Włazy studzienek kanalizacyjnych 
klasy D400 w pasie drogowym oraz B125 na przyłączach. Studzienki kaskadowe stosować na sieci 
kanalizacyjnej na połączeniach kanałów o dużej różnicy poziomów oraz przy dużych spadkach kanałów. 
Studzienki muszą być wyposażone w przejścia szczelne dostosowane do rur z których realizowany jest 
kanał. Należy stosować wyłącznie szczelne studzienki, wszystkie połączenia w studzienkach (w tym 
przejście szczelne) muszą spełniać wymagania w zakresie szczelności określone w normie PN-EN 1610. 
Łączenie poszczególnych elementów studzienek należy wykonywać wyłącznie na uszczelki zgodne z PN-
EN 681. Komora robocza i elementy trzonu studzienki (kręgi betonowe) o wytrzymałości na zgniatanie nie 
mniejszej niż 30 kN/m. Montaż elementów studzienki prowadzić należy ściśle według zaleceń producenta 
oraz zgodnie z projektem i specyfikacjami technicznymi. 

1.4.4 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej 

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektować z rur PE RC SDR 17, PE RC SDR 11, PP SN8, K2 i PVC SN8 o 
średnicy 200-500 mm. Dopuszcza się zastosowanie rur z innych materiałów takich jak: rury betonowe, 
żelbetowe, kamionkowe, GRP. Rodzaj materiału z jakiego zostaną wykonane rury musi zostać 
przedłożony do zaopiniowania i akceptacji przez zamawiającego. Materiał użyty do budowy kanału musi 
zapewnić jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję chemiczną i ścieranie. Do 
wykonania sieci należ stosować: rury kielichowe PVC i rury PE posiadające Aprobatę Techniczną,  
kształtki, złączki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymałości co 
rurociągi, rury powinny posiadać  na wewnętrznej ścianie opis pozwalający określić producenta i 
podstawowe parametry techniczne za pomocą kamery telewizyjnej. Kanalizacja deszczowa ma zostać 
zaprojektowana w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie ulic, poprzez odpowiednią ilość i 
rozmieszczenie studzienek z wpustami ulicznymi.  
Studnie kanalizacyjne – należy stosować studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z elementów 
betonowych (beton samozagęszczalny lub beton wibrowany) – studnie o średnicy 1200 mm z 
pierścieniem odciążającym oraz studnie z wpustem ulicznym (klasy D400) betonowe o średnicy 500 mm. 
Dopuszcza się studnie na odejściach do posesji z PP/PE 315-425mm. Studzienki kanalizacyjne należy 
lokalizować na każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Włazy studzienek kanalizacyjnych klasy 
D400, nieklawiszujące. Studzienki kaskadowe stosować na sieci kanalizacyjnej na połączeniach kanałów 
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o dużej różnicy poziomów oraz przy dużych spadkach kanałów. Sposób posadowienia studzienek 
kanalizacyjnych betonowych prefabrykowanych należy przedstawić w projekcie. Posadowienie 
studzienek betonowych prefabrykowanych jest uzależnione od warunków gruntowo-wodnych i winno 
być rozwiązane zgodnie z wytycznymi producenta studzienek. Studzienki muszą być wyposażone w 
przejścia szczelne dostosowane do rur z których realizowany jest kanał. Należy stosować wyłącznie 
szczelne studzienki, wszystkie połączenia w studzienkach (w tym przejście szczelne) muszą spełniać 
wymagania w zakresie szczelności określone w normie PN-EN 1610. Łączenie poszczególnych elementów 
studzienek należy wykonywać wyłącznie na uszczelki zgodne z PN-EN 681. Komora robocza i elementy 
trzonu studzienki (kręgi betonowe) o wytrzymałości na zgniatanie nie mniejszej niż 30 kN/m. Montaż 
elementów studzienki prowadzić należy ściśle według zaleceń producenta oraz zgodnie z projektem i 
specyfikacjami technicznymi. 

1.4.5 Wymagania dotyczące wykonania sieci i przyłączy  

Wszystkie sieci należy zaprojektować i wykonać tak, aby była możliwość ich dalszej – sieci kanalizacji 
zakończyć studniami, sieć wodociągową zakończyć zasuwą - za wykonaną nawierzchnią drogi). 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych uzgodnień 
użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia i zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i 
ewentualnie je zabezpieczyć. W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni 
przed rozpoczęciem w tym rejonie robót należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu gestorowi. Prace w 
strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod nadzorem osoby 
uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona 
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Wykonawca 
odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. Roboty ziemne należy wykonać z zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 i  BN-
72/8932-01/22. Roboty ziemne rozpocząć od wytyczenia trasy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej oraz przyłączy. Podczas robót zwracać uwagę na istniejące i projektowane uzbrojenie 
terenu. Ręczne roboty ziemne prowadzić przede wszystkim w obrębie istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostępnych na zastosowanie sprzętu mechanicznego. 
Wykop pozostawiony na noc musi zostać przykryty i ogrodzony. Wykopy powinny być zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Układanie rur należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 
podanymi przez producentów rur. Przed zasypaniem rur, sieci i przyłącza należy zgłosić uprawnionej 
służbie geodezyjnej celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej. 

Całość terenu po zakończonych robotach oraz w miejscach placów budowy i składowania materiałów 
należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

1.4.6 Wykonanie jezdni, drogi dla pieszych, opaski, zjazdów 

a) Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego: 

Przekrój ulicy Laskowskiego: 

• szerokość jezdni   5,50  m 

• szerokość pasów ruchu              2,75 m  

• szerokość drogi dla pieszych (prawostronna) 2,30 m (1,80 m użytkowa) 

• szerokość opaski (lewostronna)  0,50 m 

• spadek poprzeczny jezdni   2 – 5% (jednostronny) 

• spadek poprzeczny drogi dla pieszych/opaski 2% (do jezdni) 

b) Wykonanie nawierzchni jezdni, drogi dla pieszych, opaski obejmuje: 

• Wykonanie robót rozbiórkowych; 

• Wykonanie robót ziemnych; 

• Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża; 

• Wykonanie warstwy mrozoochronnej; 

• Wykonanie podbudów; 

• Wykonanie nawierzchni. 
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c) Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy 

• Konstrukcję nawierzchni jezdni drogi należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR3. 
Zaprojektowana i przyjęta konstrukcja winna zapewnić trwałość zmęczeniową zgodną z tablicą 6.1 
KTKNPiP (2014 r.) dla kategorii ruchu: KR3 – 2,50 mln osi 100 kN/ pas obliczeniowy sumarycznej 
liczby równoważnych osi standardowych w całym okresie projektowym; 

• Konstrukcję nawierzchni drogi dla pieszych należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR0;  

• Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o typowe konstrukcje zawarte w 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” wyd. przez GDDKIA, z 2014 
r. oraz w wytycznych WR-D-63 „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych 
do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg”. Projektowana konstrukcja nawierzchni powinna 
spełniać wymagania odnośnie minimalnej grubości konstrukcji nawierzchni ze względu na 
mrozoodporność; 

• Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych należy wykonać z uwzględnieniem aktualnych wymagań WT-1, WT-2, WT-4, WT- 5 
GDDKiA; 

• Warstwę ścieralną, wiążącą i podbudowę jezdni należy zaprojektować i wykonać z betonu 
asfaltowego. Musi zostać spełniony warunek mrozoodporności podłoża nawierzchni. W przypadku 
wbudowania mieszanki mineralno–asfaltowej w okresie jesiennym przy obniżonych temperaturach 
zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość asfaltu pozwalających na obniżenie 
temperatury wbudowania. W miejscach połączenia istniejącej jezdni (na styku starej i nowej 
konstrukcji jezdni) należy zaprojektować i wykonać rozwiązania techniczne mające na celu 
zapewnienie współpracy starej i nowej konstrukcji jezdni zapobiegające powstawaniu odbić i 
spękań w warstwie ścieralnej nawierzchni; 

• Warstwę ścieralną drogi dla pieszych należy zaprojektować i wykonać z betonowej kostki brukowej 
na podsypce cementowo-piaskowej, a podbudowę z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3. 
Kolorystykę nawierzchni drogi dla pieszych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

d) Przy projektowaniu i wykonaniu jezdni, drogi dla pieszych należy uwzględnić wykonanie 
obramowania:  

• od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm posadowionym na ławie betonowej z 
oporem, wyniesionym ponad krawędź jezdni na wysokość 12 cm. W obrębie skrzyżowania ul. 
Laskowskiego z ul. Krakowską należy zastosować krawężnik betonowy 20x30 cm; 

• od strony zieleni obrzeżem betonowym 8x25 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem. 

1.4.7 Zjazdy 

a) Nawierzchnię zjazdów przez drogę dla pieszych należy projektować z kostki betonowej brukowej 
bezfazowej o grubości 8 cm, na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 
dostosowanej na postój samochodu ciężarowego. Kolorystykę nawierzchni zjazdów należy 
uzgodnić z Zamawiającym; 

b) Nawierzchnię zjazdów w projektowanej granicy pasa drogowego należy dostosować do istniejących 
w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

c) Parametry geometryczne zjazdów, dostosować do istniejących warunków terenowych lecz nie 
większych od wielkości dopuszczalnych w warunkach technicznych. Ewentualne roboty na 
zjazdach, dostosowanie wysokościowe do istniejących bram, należy uzgodnić z użytkownikiem 
zjazdu i dołączyć do projektu technicznego. 

1.4.8 Odwodnienie 

a) Roboty związane z wykonaniem odwodnienia polegać będą na budowie i przebudowie kanalizacji 
deszczowej w zależności od przyjętych w projekcie rozwiązań – zgodnie z wydanymi warunkami, 
decyzjami, pozwoleniami i opiniami; 

b) Wody opadowe z pasa drogowego winny zostać odprowadzone do istniejących odbiorników, 
uwzględniając oczyszczenie w/w wód – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 
zarządcę sieci. Odbiornikiem wód opadowo-roztopowych z planowanej inwestycji mogą stanowić 
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istniejące/projektowane wyloty, istniejąca kanalizacja deszczowa; 

c) Odwodnienie powinno odbywać się poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków 
podłużnych oraz poprzecznych, umożliwiając tym samym spływ do urządzeń odwadniających 
(studzienek ściekowych); 

d) Należy przeprowadzić obliczenia hydrauliczne i na ich podstawie określić średnice kanałów oraz 
szczegółowo opracować rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe projektowanych kanałów z 
uwzględnieniem obowiązujących norm, przepisów i wytycznych oraz warunków użytkownika. 
Ostateczna lokalizacja wpustów deszczowych zostanie określona na podstawie planu 
warstwicowego; 

1.4.9 Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych  

a) Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, 
kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym opracowaniem; 

b) Przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją, winna 
być przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia właścicieli tych urządzeń; 

c) Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci 
oraz pokryć koszty tego nadzoru i innych opłat wymaganych przez właścicieli sieci. 

1.4.10 Oświetlenie 

a) Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 
z normą PN–EN 13201 „Oświetlenie dróg” oraz wytycznymi WR-D-41-4 „Wytyczne projektowania 
infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych”; 

b) Przebudowę oświetlenia ulicznego należy wykonać na całym odcinku ul. Laskowskiego. 
Przebudowie ulegnie również oświetlenie w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej wraz 
z wymianą kabla; 

c) Należy zastosować nowe słupy stalowe ocynkowane. Linię oświetlenia ulicznego, w tym latarnie, 
usytuować w pasie drogowym. Na nowych słupach należy zamontować istniejące oprawy 
oświetleniowe. W przypadku konieczności zwiększenia liczby punktów świetlnych należy 
zastosować nowe oprawy, o parametrach opraw istniejących; 

d) Oświetlenie powinno być zaprojektowane i wykonane w oparciu o warunki i uzgodnienia właścicieli 
urządzenia; 

1.4.11 Kanał technologiczny 

a) Na podstawie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. 
poz. 320) przy budowie lub przebudowie dróg publicznych zarządca drogi jest obowiązany 
zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym.  

b) Na podstawie art. 39 ust. 6ba obowiązek, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy: 

• przebudowy drogi, jeżeli w istniejących granicach pasa drogowego brak jest miejsca na 
zlokalizowanie kanału technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o 
których mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, o ile zostało to 
potwierdzone oświadczeniem inwestora dołączonym do dokumentacji organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej, lub, 

• budowy lub przebudowy drogi o długości do 1000 metrów, jeżeli są spełnione łącznie 
następujące warunki:  

o projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron,  

o w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację 
projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową jednostki 
samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu 
terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z 
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dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 
lub 2. 

1.4.12 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

a) Parametry techniczne oznakowania pionowego i poziomego dostosować do kategorii drogi, na 
której oznakowanie zostanie umieszczone; 

b) Przy wysokich skarpach, murkach oporowych należy umieścić urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 

1.4.13 Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych 

a) Stabilizację granic pasa drogowego za pomocą betonowych słupków granicznych należy wykonać w 
terenie po pozyskaniu ostateczności decyzji ZRID (zaleca się wykonanie stabilizacji po zakończeniu 
wszystkich robót); 

b) Stabilizacja granic pasa drogowego winna być wykonana przez uprawnionego geodetę, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 

c) Słupki graniczne należy zamontować na wszystkich załamaniach granicy pasa drogowego. Na 
odcinkach pozbawionych załamań odległości pomiędzy słupkami granicznymi nie mogą przekraczać 
50 m, przy czym słupki graniczne należy lokalizować w miejscach przecięcia się granicy pasa 
drogowego z granicą pomiędzy działkami przylegającymi do pasa drogowego; 

d) Po zakończeniu montażu słupków granicznych protokół ze stabilizacji Wykonawca winien 
dostarczyć Zamawiającemu. 

1.4.14 Roboty wykończeniowe 

a) Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu 
terenów zielonych i skarp mieszanką traw; 

1.4.15 Zabezpieczenie obiektów chronionych 

a) W razie konieczności Wykonawca winien zapewnić nadzór archeologiczny, konserwatorski oraz 
nadzór przyrodniczy i ornitologiczny. 

1.4.16 Prawa autorskie 

a) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji 
projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy 
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). 

1.4.17 Orientacyjna wielkość robót: 

• Długość kanalizacji deszczowej – ok. 280 m 

• Długość kanalizacji sanitarnej – ok. 210 m 

• Długość sieci wodociągowej z przyłączami – ok. 190 m + 1013,5 m 

• Długość ul. Laskowskiego – ok. 255 m 

• Długość ul. Pułaskiego (dowiązanie) – ok. 15 m 

• Długość oświetlenia – ok. 290 m 

• Jezdnia z betonu asfaltowego – ok. 1 581 m2 

• Droga dla pieszych, opaska i zjazdy z betonowej kostki brukowej – ok. 955 m2 
 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości robót określone w programie funkcjonalno - użytkowym 
są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w wyniku 
pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.
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2.  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 

Jezdnia drogi po wykonaniu nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia 
obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu 
uczestników ruchu.  
Zamawiający wymaga aby inwestycja cechowała się trwałością min. 20 lat.  
 
2.1.1. Wymagania techniczne: 
 

1) Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnione osoby zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do powtórnego wykorzystania należy 
wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe materiały przechodzą na własność 
Wykonawcy. 

 
2) Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 
Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. 

Miejsca odkładów nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji oraz 
miejsca i koszty pozyskania materiału na nasypy ustala swoim staraniem Wykonawca. Roboty powinny 
być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3) Szczegółowe badania podłoża gruntowego 

W razie potrzeby Wykonawca winien wykonać własne badania geotechniczne w zakresie niezbędnym do 
zaprojektowania drogi oraz szczegółowe badania podłoża gruntowego na podstawie, których 
zaprojektowane zostanie wzmocnienie podłoża gruntowego pod nawierzchnią. Wykonawca winien 
określić zakres badań (parametrów geotechnicznych) niezbędnych do poprawnego zaprojektowania 
wzmocnienia podłoża pod nawierzchnią. 

Badania winny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz 
Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych wydaną przez GDDP w 
Warszawie w 1998 r. 

4) Roboty drogowe 

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy 
prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać 
przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy 
zmianowej. W miesiącach letnich praca zmianowa winna wynosić minimum 12 godzin. 

5) Nawierzchnia 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i 
wykonanie: 
Jezdnia: 

• warstwy ścieralnej, wiążącej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego; 

• podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 

• spełnienie wymagań w zakresie nośności konstrukcji nawierzchni, podbudów; 
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• spełnienie wymagań w zakresie nośności podłoża; 
Droga dla pieszych: 

• warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej; 

• podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 

• spełnienie wymagań w zakresie nośności konstrukcji nawierzchni, podbudów; 

• spełnienie wymagań w zakresie nośności podłoża; 
 

Konstrukcję zjazdów i obciążenie ruchem należy przyjąć indywidualnie, w zależności od sposobu 
wykorzystywania zjazdów. 

 
6) Zjazdy zwykłe 

W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu do terenów przyległych. 

Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i 
przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na 
drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu 
pieszych i rowerzystów, uwzględniając kategorię zjazdu. 

W przypadku braku możliwości dowiązania wysokościowego przebudowanego zjazdu do istniejącego 
terenu w granicach pasa drogowego, należy przewidzieć regulację niwelety zjazdów na terenie 
przyległym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem terenu. 

7) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 

Place budowy, zaplecza należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu 
oraz minimalne jego przekształcenie. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie 
przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w 
pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, 
jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów 
obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 
unieszkodliwianiem.  

Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu 
uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, wymogów bezpieczeństwa oraz warunków 
technicznych. Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby 
składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. 

8) Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji i harmonogram robót budowlanych.  
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie. 

9) Organizacja ruchu na czas robót 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia uciążliwego transportu z zarządcą drogi i wykonania 
przeglądu stanu technicznego dróg przed ich wykorzystaniem. Wykonawca będzie mógł transportować 
materiały wyłącznie po drogach zinwentaryzowanych w ww. sposób i potwierdzony u właściwego 
zarządcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez 
transport Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

Podstawowym założeniem jakie należy przyjąć w czasowej organizacji ruchu jest minimalizacja 
utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na istniejącej sieci komunikacyjnej. Przed rozpoczęciem 
robót należy oznakować obszar objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie 
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. 
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Projekt organizacji ruchu na czas robót powinien być zgodny z harmonogramem robót. Projekt 
organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, powinien być uzgodniony z Zamawiającym w 
zakresie zgodności z harmonogramem.  

10) Trwała stabilizacja projektowanego pasa drogowego 

Wytyczne do wykonania trwałej stabilizacji projektowanego pasa drogowego: 

a) Wyznaczenie granic działek stanowiących linie rozgraniczające teren inwestycji należy dokonać 
po dniu, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna, na 
podstawie danych liczbowych znajdujących się w operacie z opracowania map z projektami 
podziału nieruchomości oraz innych danych pozyskanych z PODGiK. Na mapach z projektami 
podziału nieruchomości należy uzyskać adnotację organu, który wydał decyzję zatwierdzającą 
podział nieruchomości o treści: „Niniejszy podział nieruchomości został zatwierdzony decyzją o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia ......... nr ...........”, z podpisem upoważnionej 
osoby;  

b) Stabilizację punktów granicznych należy wykonać po dniu, w którym decyzja o zezwoleniu na 
realizację inwestycji stała się ostateczna;  

c) W wypadku, gdy linia rozgraniczająca przebiegać będzie po granicach istniejących, nie 
podlegających podziałowi działek, uszkodzone, przesunięte lub zniszczone znaki graniczne 
znajdujące się na tych granicach należy wznowić zgodnie przepisami art. 39 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne;  

d) Stabilizację nowych punktów granicznych, które powstały w wyniku podziału nieruchomości, 
należy wykonać znakami naziemnymi i podziemnymi. Jako znaków naziemnych należy użyć 
słupków betonowych lub kamiennych z krzyżem w górnej poziomej płaszczyźnie słupka. Na 
terenach o utwardzonej nawierzchni dopuszcza się umieszczenie tylko znaku naziemnego z 
trwałego materiału. Górne części wszystkich znaków granicznych należy pomalować farbą w 
kolorze kontrastującym z otoczeniem;  

e) Z czynności wyznaczenia i utrwalenie punktów granicznych należy sporządzić protokół zgodny z 
§15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości;  

f) Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dla wszystkich działek w granicach 
pasa drogowego objętych decyzją ZRID. Użytki gruntowe w tych działkach (również nie 
podlegających podziałowi) należy oznaczyć symbolem „Tp” – zgodnie z zał. nr 1 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków;  

g) Dokumenty geodezyjne opracowane w toku czynności wyznaczenia, wznowienia i utrwalenia 
znaków granicznych określających linie rozgraniczające pas drogowy należy przekazać do 
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.  

Oznaczenie granic pasa drogowego znakami „PD” oraz sporządzenie mapy przebiegu granic pasa 
drogowego:   

a) Stabilizację oznaczenia pasa drogowego należy wykonać znakami „PD” przy każdym punkcie 
załamania granicy, od strony wewnętrznej pasa drogowego oraz na odcinkach prostych, w 
odległości nie przekraczającej 200 m, z zachowaniem widoczności pomiędzy sąsiednimi znakami. 
Projekt rozmieszczenia znaków PD należy uzgodnić z Zamawiającym;  

b) Do trwałej stabilizacji punktów pasa drogowego należy użyć żelbetowych znaków z wytłoczonym 
napisem „PAS DROGOWY”, pomalowanym czarną i żółtą farbą. Znak należy umieścić napisem do 
strony wewnętrznej pasa drogowego.  Wymiary słupa oraz szczegóły opisu i kolorystyka: 

• słupek o wymiarach 100x12x10 cm wykonany z betonu B-25 zbrojonego czteroma prętami śr. 10 
mm, 

• napis „PAS DROGOWY” wytłoczony wys. 6,5 cm – kolor czarny, 

• część nadziemna o wys. 50 cm pomalowana żółtą wodoodporną farbą;   
c) Wymagania względem materiałów dla znaków „PD”:  

Do produkcji elementów należy stosować beton wg PN-EN 206-1, klasy C25/30.   
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Beton użyty do produkcji elementów powinien charakteryzować się: wytrzymałością na 
ściskanie; nasiąkliwością poniżej 5%; mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą 
PN-EN 206-1.  
Wykonawca powinien wykonać badania próbek betonu pobranych z w/w elementów i 
przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu do akceptacji.  
Elementy – przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego – powinny być zaakceptowane 
przez Zamawiającego. Muszą być wolne od spękań, wolne od wykruszeń, ubytków, powierzchnie 
powinny być gładkie, bez śladów po pęcherzach powietrznych;  

d) Znaki „PD” należy pomierzyć w nawiązaniu do istniejącej osnowy. Należy obliczyć współrzędne 
słupów „PD” i nadać im numery.  

• wykorzystując dane ze sporządzenia mapy do celów projektowych, map z projektami podziałów i  
map z liniami rozgraniczającymi należy sporządzić mapę przebiegu granic pasa drogowego w 
skali 1 : 500 lub 1: 1000 (do uzgodnienia z Zamawiającym) przedstawiającą przebieg granic pasa 
drogowego i granic działek przyległych, numerację działek, numery i rodzaj stabilizacji punktów 
granicznych, numery znaków „PD”, miary czołowe pomiędzy sąsiednimi punktami granicznymi, 
kilometraż trasy, nazwy obrębów ewidencyjnych. Mapę należy sporządzić w formie numerycznej 
– w formacie zgodnym z programem AutoCad wraz z wykazami współrzędnych punktów 
granicznych i znaków „PD” wydruki na papierze i w pliku „txt”,  

• odbiór zastabilizowanego pasa drogowego odbędzie się na podstawie przedłożonego operatu, 
przez sprawdzenie w terenie poprawności zastabilizowanych punktów, pomiar kontrolny na 
wybranych punktach, porównania danych zawartych w operacie z terenem, kompletności 
operatu;  

• zakres robót obejmuje:  
� pobranie niezbędnych materiałów z właściwego Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii; 
�  zakup i transport elementów do stabilizacji i oznaczenia granic pasa drogowego w miejscu 

stabilizacji;  
� okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego;  
� trwałe zastabilizowanie punktów granicznych oraz znaków PD pasa drogowego;  
� pomiar;  
� wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego;  
� przekazanie operatu technicznego dotyczącego ustalenia przebiegu granic i wznowienia 

znaków granicznych do PODGiK, sporządzenie mapy przebiegu granic. 

2.1.2. Wymagania materiałowe 

Wykonawca, wykonując opracowanie projektowe nie może opisywać zastosowanych materiałów ze 
wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką 
opracowania i Wykonawca nie może go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 
takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny” (art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania 
polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne nie mogą być prototypowe, muszą być dotychczas 
stosowane w innych oczyszczalniach, posiadać odpowiednie atesty krajowe i gwarancje producentów oraz 
zapewniony serwis gwarantujący podjęcie działań w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. Zastosowane 
urządzenia muszą spełniać wszystkie wymogi określone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno - 
Użytkowego jak również zapewnić spełnienie wymogów stawianych całemu obiektowi. 

2.1.3. Wymagania funkcjonalne 

Jezdnia po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia 
obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu 
uczestników ruchu. 
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Wartość odchyleń równości podłużnej i poprzecznej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami techniczno-budowlanymi.  

 

2.1.4. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy 

1) Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 
branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urządzenia wchodzące 
w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej 
podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót; 

2) Projekty budowlane powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan 
prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu; 

3) Projekty budowlane powinny zostać opracowane w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-
użytkowy oraz pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 
obowiązujące przepisy; 

4) Projekty powinny być opracowane na podstawie aktualnych map ewidencyjnych  i sytuacyjno – 
wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz własnych pomiarów 
sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji; 

5) Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna 
posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego; 

6) W projekcie uwzględnić powiązania z istniejącą siecią drogową; 

7) Na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać opinie/uzgodnienia 
Zamawiającego oraz inne niezbędne opinie/uzgodnienia; 

8) Powyższa prezentacja powinna być przekazana Zamawiającemu na komputerowym nośniku 
informacji (CD-R lub DVD, pliki w formacie *.pdf, *.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn); 

9) Podziały gruntów – wykonanie podziałów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej leży w 
zakresie Wykonawcy. 

2.1.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 

1) Projekt koncepcyjny 

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do 
realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów 
materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas 
wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 
zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji 
realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z 
eksploatacją zaprojektowanych robót). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące 
aspekty:  

• efektywności ekonomicznej, 

• techniczny, 

• technologiczny,  

• trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 
przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca 
kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania 
potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o 
najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań 
dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca 
dla celów, jakim te opracowania służą. 
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2) Projekt budowlany należy sporządzić z podziałem na: projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, w rozbiciu na wszystkie branże; 

3) Projekty budowlane: 

a) Projekty budowlane powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan 
prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu; 

b) Projekty budowlane powinny zostać opracowane w oparciu o: 

• niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, 

• warunki techniczne wydane przez: zarządcę dróg  oraz sieci uzbrojenia terenu, 

• pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące 
przepisy, 

• w przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek 
pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót 

• aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe i ewidencyjne do celów projektowych, 

• własne pomiary sytuacyjno – wysokościowe stanowiące podstawę do opracowania elementów 
dokumentacji, 

• badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy; 

c) Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbędnych branż) winien zawierać: 

• Projekt zagospodarowania terenu, 

• Projekt architektoniczno-budowlany, 

• Projekt techniczny, 

• Załączniki: 

- Wyniki badań geologiczno-inżynierskich (w razie potrzeby) oraz geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowlanych, 

- Inwentaryzacja zieleni kolidującej z inwestycją; 

d) Projekt techniczny (w zakresie wszystkich niezbędnych branż), winien zawierać: 

• Część opisową: 

- opis techniczny, 

- wyniki obliczeń konstrukcyjnych; 

• Część rysunkową: 

- orientację w skali 1:10000 – na planie orientacyjnym należy zaznaczyć projektowany 
przebieg drogi, z określeniem początku i końca projektowanego odcinka, oraz z 
zaznaczeniem powiązania z innymi drogami (podaniem nazwy, klasy technicznej i kategorii 
dróg), 

- sytuację w skali 1:500 lub 1:1000 na aktualnej mapie do celów projektowych – na planie 
sytuacyjnym należy nanieść: linie rozgraniczające teren inwestycji, teren niezbędny dla 
przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, istniejący pas drogowy, granice obrębów, 
elementy projektowanej drogi wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, projektowane i 
istniejące urządzenia obce. Wszystkie elementy drogi należy dowiązać do układu 
współrzędnych oraz zwymiarować w sposób umożliwiający wyznaczenia w terenie, 

- profil podłużny w skali 1:50/500 – profile podłużne powinny zawierać: rzędne istniejącego 
terenu, rzędne projektowanego terenu w miejscach charakterystycznych drogi, spadki i łuki 
pionowe, proste i łuki poziome, kilometraż drogi, rodzaj zagospodarowania terenu, spadki 
poprzecze wraz z lokalizacją zmiany spadków, lokalizację skrzyżowań i zjazdów, urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu, elementy odwodnienia (kratki ściekowe). Wszystkie elementy należy 
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zwymiarować, 

- przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 – przekroje należy wykonać w miejscach 
charakterystycznych drogi wraz z opisem poszczególnych warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów drogowych jak krawężniki, obrzeża, itp. Na 
przekrojach normalnych należy zaznaczyć linie słupów oświetleniowych, kanalizację 
deszczową oraz orientacyjną lokalizację przebudowanych urządzeń obcych. Ponadto linie 
istniejącego pasa drogowego oraz szpalerów drzew, itp. Przekroje normalne powinny 
zawierać rysunki szczegółowe takie jak:, schemat zjazdów gospodarczych i publicznych przez 
chodnik, ew. rysunki konstrukcyjne murków oporowych, zabezpieczeń skarp, itp., 

- przekroje poprzeczne w skali 1:100 – przekroje porzeczne należy wykonać w miejscach 
charakterystycznych drogi lecz nie rzadziej niż 50 m, w tym na każdym zjeździe. Przekroje 
poprzeczne powinny zawierać: rzędne projektowane i istniejące terenu w osi, a w miejscach 
wzmocnienia istniejącej nawierzchni dodatkowo rzędne na krawędziach jezdni i miejscach 
załamania jezdni. Na przekrojach poprzecznych należy zaznaczyć ewentualnie wymianę 
gruntu i wzmocnień podłoża, istniejące nawierzchnie jezdni chodników, projektowane 
grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni w sposób umożliwiający określenie robót 
ziemnych i plantowania skarp, naniesienie istniejącego pasa drogowego oraz istniejących 
szpalerów drzew, itp., projektowaną kanalizację deszczową. Na przekrojach, w których 
następuje zmiana szerokości elementów drogi, należy podać wymiary, 

- inne szczegóły rozwiązań niezbędne dla prawidłowego wykonania robót budowlanych (w 
skali 1:10 – 1:100). 

• Projekty techniczne powinny stanowić uszczegółowienie projektu zagospodarowania terenu i 
projektu architektoniczno-budowlanego (w stopniu większym niż wymagany przez Prawo 
budowlane), w których należy przedstawić szczegółowo rozwiązania projektowe. Opis 
techniczny należy wykonać w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków wraz z 
zamieszczeniem niezbędnych obliczeń. Rysunki techniczne potrzebne do późniejszego 
wykonania robót budowlanych powinny być wykonane z dokładnością i odpowiednią 
szczegółowością;  

e) W dokumentacji projektowej należy zaznaczyć w kolorach i opisać: 

• na planie zagospodarowania terenu – istniejący pas drogowy (IPD), projektowane i istniejące 
urządzenia obce oraz zakres inwestycji; 

• na przekrojach poprzecznych – IPD oraz projektowane i istniejące urządzenia obce; 

4) Projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury 
technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją; 

Zakres i forma projektu branżowego umożliwiająca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnień oraz 
realizację i kontrolę prowadzonych robót budowlanych; 

5) Projekt podziału nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (DZ. U. z 2023 r. poz. 344 tekst jednolity) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 
2004 r. nr 268, poz. 2663). 

Projekty podziałów nieruchomości (mapy podziałowe) powinny być przedłożone Zamawiającemu do 
wglądu jeszcze przed ich przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu dokonania ich 
szczegółowej weryfikacji przez wyspecjalizowane służby Zamawiającego.  
Mapy podziałowe winny zawierać wykazy zmian gruntowych z wyraźnym wyróżnieniem działek 
niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomości 
wykazanego w katastrze nieruchomości ze stanem uwidocznionym w księgach wieczystych. W 
przypadku sporządzania jednostkowych map podziałowych oddzielnie dla każdej nieruchomości, dla 
nieruchomości nie podlegających podziałowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID należy załączyć 
wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów lub mapy do celów prawnych, które należy sporządzić w 
przypadku gdy stan prawny nieruchomości nie jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji 
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gruntów. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości stanowiące załącznik do wniosku o 
wydanie decyzji ZRID muszą być opatrzone klauzulą PODGiK świadcząca o uprzednim ich przyjęciu do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wymaga się, aby w ramach prac związanych 
z geodezyjnym opracowaniem projektów podziałów Wykonawca tych prac wykonał badanie ksiąg 
wieczystych (aktualnych wpisów we wszystkich działach KW) dla wszystkich nieruchomości objętych 
liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz nieruchomości niezbędnych do przebudowy 
istniejącej sieci uzbrojenia terenu, których przebudowa wymaga wyjścia poza teren. Protokoły z 
badania ksiąg wieczystych i/lub zamiennie aktualne wypisy z ksiąg wieczystych oprócz zamieszczenia 
ich w operatach technicznych przekazywanych do PODGiK i organu prowadzącego ewidencję 
gruntów i budynków winny być również przekazywane Zamawiającemu łącznie z mapami 
podziałowymi lub mapami do celów prawnych (w tym wyrysy z katastru nieruchomości) dla 
nieruchomości nie podlegających podziałowi. Nowe punkty graniczne powstałe w wyniku podziału 
zlokalizowane na załamaniach linii znakami granicznymi (z podcentrem) po zatwierdzeniu projektów 
podziałów decyzją ZRID i uzyskaniu przez tą decyzję klauzuli ostateczności. Czynności wyznaczenia i 
utrwalenia punktów granicznych dokonuje się z udziałem stron sporządzając z tych czynności 
stosowny protokół, który podlega przekazaniu do PODGiK dla Zamawiającego. 

Linie projektowanego pasa drogowego należy uzgodnić z Zamawiającym. Przy opracowywaniu 
projektów podziału nieruchomości należy uwzględnić wszystkie warunki obowiązujące na tym 
terenie, w tym okazanie nowych granic zainteresowanym, czyli właścicielowi i właścicielom 
sąsiednich posesji. W sytuacjach budzących wątpliwości (np. gdy projektowana linia podziałowa 
przebiega środkiem ogrodzenia o dużych rozmiarach) należy skontaktować się z Zamawiającym w 
celu ustalenia, czy ewentualnie skorygować projektowane linie rozgraniczające. W przypadku 
występowania na terenie objętym projektem podziału nieruchomości postanowień sądu (np. 
dotyczących rozgraniczenia), które powinny być a nie zostały ujawnione w ewidencji gruntów, 
wymagane jest aby dane te zostały ujawnione w ewidencji przed opracowaniem ww. projektu. 
Pozwoli to na uniknięcie opóźnień w złożeniu wniosku o ZRID, błędnie wydanych decyzji ZRID.  
Na mapie z projektem podziału dla całej inwestycji jak również na mapach jednostkowych wymagane 
jest, aby uwidocznione zostały całe działki podlegające podziałowi. 
 
Mając powyższe na uwadze należy opracować projekt podziału nieruchomości oraz utrwalić na 
gruncie nowo wyznaczone punkty graniczne w sposób trwały (np. słupkami betonowymi). 
Wymagane ilości opracowań: 

• 4 egz. map projektu podziału dla całej inwestycji (mapa zbiorcza) w skali 1:500,  

• 4 egz. wykaz zmian gruntowych – zbiorczy,   

• 4 egz./działkę – mapy jednostkowe projektu podziału w skali 1:500 wraz z wykazem zmian 
gruntowych jednostkowych (niezbędne do wpisu prawa własności w KW),  

• 4 egz. – opisowy wykaz synchronizacyjny wraz z załącznikiem graficznym z ustaleniem służebności 
gruntowych ujawnionych w dziale III KW prowadzonej dla działki objętej lokalizacją inwestycji 
drogowej (wykaz synchronizacyjny należy wykonać również dla działek w całości wchodzących w 
projektowany pas drogowy), 

• 1 egz./działkę – aktualne wypisy z rejestru gruntów – pełne (w tym również dla działek w całości 
wchodzących w projektowany pas drogowy), 

• 1 egz./działkę – aktualne odpisy z ksiąg wieczystych (w tym również dla działek w całości 
wchodzących w projektowany pas drogowy), 

• 1 egz./działkę – aktualne poświadczenia hipoteczne,  

• 1 kpl. – szkice polowe,  

• 1 kpl. – kopia protokołu granicznego i protokołu  stabilizacji, 

• 1 egz. wersji elektronicznej mapy zbiorczej z projektem podziału nieruchomości dla całej 
inwestycji – wersja edytowalna w formacie .dwg lub .dxf, 

• 2 egz. – dokumentacja fotograficzna miejsc stabilizacji punktów granicznych w wersji 
elektronicznej (zdjęcia należy ponumerować i opisać numer działki, tak aby łatwo można odnaleźć 
potrzebne zdjęcie). 

Niezwłocznie po wydaniu decyzji ZRID, obowiązkiem Wykonawcy będzie przekazanie do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami decyzji ZRID i materiałów z projektów podziałów nieruchomości, 
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które są niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów, wykupu terenu i dokonania zmian 
w księgach wieczystych. 

Na etapie opracowania projektu podziału nieruchomości  należy opracować operat synchronizacyjny 
dla działek wchodzących w projektowany pas drogowy (aktualizacja wpisów w księgach wieczystych 
po modernizacji ewidencji gruntów). 

6) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót; 

7) Projekt stałej organizacji ruchu; 

8) Projekt zieleni (Projekt zieleni winien zawierać inwentaryzację zieleni na całym zakresie opracowania 
z gospodarką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz ew. projekt nasadzeń); 

9) Przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień) 

• Przedmiar robót powinien być opracowany zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

• Układ przedmiarów i kosztorysów ofertowych powinien wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki 
należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawarty w STWiORB,  

• Każda pozycja przedmiaru winna posiadać ilość jednostek obmiarowych udokumentowanych 
jednoznacznym i czytelnym wyliczeniem – podaniem podstawy obmiaru (wg rysunku, 
zestawienia, tabeli),  

• Każda pozycja przedmiaru winna posiadać jednoznaczny i dokładny opis asortymentów robót, 
który powinien obejmować: 
- rodzaj i parametry materiału zastosowanego do wykonania (bez podawania nazwy 

producenta tego materiału lub nazw własnych materiału wskazujących producenta), 
- grubości warstw, kategorie gruntów, klasy betonów, 
- zaznaczenie: materiał Inwestora, o ile taki występuje, 
- jednoznaczne określenie, że materiał użyty do wykonania elementu robót podlega 

odzyskowi, w przypadku dokopu należy przyjąć, że Wykonawca robót pozyska grunt 
własnym kosztem i staraniem, 

• Każda pozycja przedmiaru winna mieć określoną podstawę wyceny nr STWiORB oraz kod CPV, 

• Obliczenia, tabele, wykazy i zestawienia obejmujące całość robót tj.: 
- obliczenie powierzchni warstw jezdni, zatok autobusowych, zatok postojowych, chodników, 

ścieżek rowerowych, zjazdów, zieleni, itp., 
- obliczenia robót ziemnych, 
- zestawienie znaków pionowych, słupków, ewentualnie konstrukcji wsporczych i urządzeń 

bezpieczeństwa,  
- zestawienie oznakowania poziomego, 
- wykaz drzew i krzewów do wycinki, 
- inne obliczenia, tabele, wykazy i zestawienia dla udokumentowania przedmiarów; 

10) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

12) W przedmiarze i kosztorysie inwestorskim oraz w specyfikacjach technicznych należy uwzględnić 
wykonanie trwałej stabilizacji pasa drogowego; 

13) Projekty budowlane winny spełniać wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz aktów 
wykonawczych do ww. ustawy oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Projekty budowlane muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. W trakcie procesu 
projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania co najmniej jednej rady technicznej w 
miesiącu dokumentującej stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które będą 
realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do projektu technicznego. 
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Wykonawca w opracowaniu projektowym zastosuje nazwy i kody określone w we Wspólnym Słowniku 
Zamówień - rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) – Dz. Urz. UE – Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 5, str. 3, ze 
zmianami. 
 

2.1.6. Materiały niezbędne do pozyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 
budowlanych i rozbiórkowych 
 

Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania w imieniu 
Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyskuje własnym kosztem i staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji umożliwiających 
realizację inwestycji  i uzyskanie tych decyzji. 

Jeśli na etapie projektowania okaże się, iż część robót nie może być realizowana na podstawie decyzji 
pozwolenia na budowę, po stronie Wykonawcy leży przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania 
innych decyzji administracyjnych umożliwiających zrealizowanie inwestycji oraz ich uzyskanie, a także – w 
przypadku konieczności – przygotowanie i skuteczne złożenie zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę. 

2.1.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 
 

1) Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

a) Projekty budowlane - (3 egz. wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji 
zapisane z rozszerzeniem *.dwg oraz *.pdf, *.doc, *.xls,), w zakresie zgodnym z wymaganiami 
określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi 
uregulowaniami prawnym; 

Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m. in.: 

• Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym (zbiory z 
rozszerzeniem *.dgn / *.dwg), 

• Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 
architektoniczno – budowlaną, 

• Dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz określenia geotechnicznej kategorii 
posadowienia obiektów (w miarę potrzeb), 

• Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów – niezbędne do uzyskania decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji,   

• Inwentaryzacja zieleni, 

• Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji, 

• Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 
rozporządzeniach. 

Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót Wykonawca 
winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej, przed złożeniem do właściwego organu. 

b) Projekty techniczne – 3 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z 
rozszerzeniem *.dwg i *.pdf (część rysunkowa) oraz *.pdf, *.doc, *.xls (część opisowa) wszystkich 
branż, w tym między innymi: drogowej, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, czasowej i stałej 
organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z 
uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

2) Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej: 

a) Przedstawiciel zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma 
prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania; 
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b) Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 
przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf, *.doc, *.xls i *.dwg, 
*.dgn; 

c) Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek do 
wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i pozyskanych decyzji; 

d) Wszystkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp., winny posiadać potwierdzenie 
zgodności z oryginałem; 

e) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu zdawczo - 
odbiorczego (po pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji). 
 

3) Nadzór autorski 

a) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w całym okresie 
realizacji robót; 

b) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami Prawa Budowlanego (art. 20 pkt. 4) w 
szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z 
projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie, 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w 
terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku. 

 
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem 
uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 
Zamawiający wymagał będzie przedłożenia do akceptacji Projektu technicznego przed jego 
skierowaniem do realizacji, w aspekcie zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno – Użytkowego i 
kontraktu. 
Zawartość dokumentacji projektowej musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i obejmować 
wszystkie niezbędne opracowania w tym projekty techniczne we wszystkich branżach wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przedmiary robót i materiały przetargowe (ślepy kosztorys). 
Jeżeli dokumentacja będzie stanowiła dowód w postępowaniu administracyjnym lub przedmiot takiego 
postępowania, Wykonawca zobowiązany jest udzielać bezpłatnie pisemnych wyjaśnień dotyczących 
przedmiotu objętego opracowaniem. Wykonawca jest również zobowiązany do uczestniczenia w 
czynnościach postępowania administracyjnego, jeżeli wymaga tego cel sporządzenia dokumentacji. 

2.2. Zawartość specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający w PFU oraz w materiałach do niego załączonych wskazuje koncepcyjne rozwiązania 
projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający nie wyklucza w trakcie opracowania projektu przez Wykonawcę wprowadzenia korekt do 
rozwiązań przedstawionych w niniejszym PFU, o ile znajdą one uzasadnienie. 
PFU określa wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 
PFU uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych, a zawarte w nim 
wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportu, warunków wykonania robót, 
badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w 
opracowanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB). 
STWiORB zostaną sporządzone dla każdego rodzaju robót budowlanych wynikających z Projektu 
Budowlanego i Technicznego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach umowy z Zamawiającym i po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru robót 
niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
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STWiORB będą także zawierały treści o szczegółowości zgodnej z odpowiednimi Ogólnymi Specyfikacjami 
technicznymi (OST), innymi wymaganiami GDDKiA oraz wymaganiami technicznymi rekomendowanymi 
przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 
W Specyfikacji Technicznej Warunków i Odbioru Robót (STWiORB) w wymaganiach ogólnych należy 
określić hierarchię ważności dokumentów w następującej kolejności : 
1) Umowa ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  
2) Dokumentacja Projektowa, 
3) STWiORB, 
4) Przedmiar robót. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid.: 921, 933/9, 944/28, 944/12, 944/9, 944/10, 944/13, 
944/14, 944/15, 944/32, 944/30, 934/23, 934/24, 920, 918/1, 917/3, 916 jednostka ewid. 120501_1 Gorlice 
obręb 0001 Gorlice.  
Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania nieruchomościami nie będącymi jego własnością.  
W przypadku wyjścia poza istniejący pas drogowy, Wykonawca pozyska wszelkie umowy, decyzje i uzgodnienia 
oraz wszelkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren na własny koszt. 
Na etapie opracowania projektu budowlanego ostateczna zajętość terenu może się zmienić w związku z czym 
zwiększenie zakresu robót stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będzie traktowane jako roboty dodatkowe. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
normami. Przedstawiony poniżej wykaz aktów prawnych  ma charakter otwarty – Wykonawca zobowiązany jest 
do ustalenia i powołania odpowiednich dokumentów jeżeli n/w akty prawne nie są wystarczające względem 
robót projektowych. 

3.1  Przepisy prawne: 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679 wraz z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r. 
poz. 463), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 
120, poz.1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752), 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54), 
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• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 wraz z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 tekst jednolity), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, 
linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 wraz z późn. 
zm.), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1094), 

• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478), 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania i 
ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni (Dz. U. z 2017 
r. poz. 2505), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587), 

• Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047),  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 tekst jednolity), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 784 tekst jednolity), 

• Ustawa dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 
977), 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275), 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

3.2  Wytyczne, instrukcje, inne: 

• Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKiA 2010, 

• Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998.  

• Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, GDDKiA 2014, 

• WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i 
innych części dróg, 

• WR-D-31-2 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 2: Skrzyżowania zwykłe i 
skanalizowane 

• WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla 
pieszych 

• WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia 
przejść dla pieszych 

• WR-D-71-2 Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic. Część 2: 
Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne 

• WR-D-72-1 Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: 
Wymagania podstawowe i szczegółowe 
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• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, Transprojekt, Warszawa 1979, 

• Odwodnienie dróg, Roman Edel wyd. 4 2009. 

3.3 Podstawowe normy: 

• PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu  

• PN-EN 13042  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  

• PN-B-11111:  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka, 

• PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy  

• PN-EN 197-1  Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku  

• PN-S-96025  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania  

• PN-EN 206-1  Beton –Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 1340  Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 

• PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

• PN-S -06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

• PN-S-96012  Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 
cementem  

• PN-S-02205  Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania  

• PN-EN-1436  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych 
oznakowań 

• PN-EN12899-1 Stałe, pionowe znaki drogowe  

• PN-S-02204  Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg 

• BN-64/8931  Drogi samochodowe  

• BN 64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-75/8931-03  Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań 

• BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych  

• BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 
belkowym 

• PN-EN 124  Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego, 

• PN-EN 1401-1  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji- Nieplastyfikowany Poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu, 

• PN-EN 1916:2005  Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i 
żelbetowe, 

• PN-EN 1917  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe, 

• PN–76/E- 05125  Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 
podziemnym,  

• PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania dotyczące 
czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych 

• PN-ISO 6242 -2:1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania dotyczące 
czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych 

• PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2: 2000 - 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie , 

• PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne dotyczące 
dopuszczalnych poziomów hałasu , 

• PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu , 
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• PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i 
biurowych , 

• PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe 
wbudowywane 

• PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne, 

• PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i 
wymagania podstawowe , 

• PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, 

• PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym, 

• PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza, 

• PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa, 

• PN - IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa 

 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach i 
przepisach oraz uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga, 
aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

Wykonawca – poza dokumentami i opracowaniami wymienionymi w treści niniejszego PFU –  w razie potrzeby 
wykona i uzyska (we własnym zakresie i na własny koszt) następujące elementy: 

a) kopię mapy zasadniczej, 
b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, 
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 
d) inwentaryzację zieleni, 
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie 

lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 
g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 
instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 
urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania tych rozbiórek, 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 
obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i 
teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych, 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 
 
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, spełniać 
wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów techniczno-budowlanych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych. Dane wyjściowe i materiały, 
których nie dostarczył Zamawiający, a są niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca pozyska we 
własnym zakresie. Koszty pozyskania materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Do dokumentacji technicznej należy dołączyć 
oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, że projekt został opracowany zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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III. WARUNKI TECHNICZNE/POZWOLENIA 

• warunki techniczne na budowę/przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wydane przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pismo znak: DW/S/619/036/2024 z dnia 
18.04.2024 r., 

• warunki techniczne na przebudowę/zabezpieczenie sieci teletechnicznej wydane przez Orange 
Polska S.A. pismo znak: 7057/TTDSIKU/P/2024 z dnia 08.05.2024 r., 

• warunki techniczne na przebudowę/zabezpieczenie sieci gazowej wydane przez PSG sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie pismo 
znak: PSGKR.ZMSZ.763.1161653.1.24 z dnia 06.05.2024 r. 

• warunki techniczne na przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego wydane przez Urząd Miejski w 
Gorlicach znak: GK.7021.7.35.2024 z dnia 19.05.2024 r.,  

• warunki techniczne na przebudowę/zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron 
Dystrybucja S.A. pismo znak: TD24-04-0326309-04 z dnia 17.05.2024 r., 

• decyzja nr 934/2021 udzielająca pozwolenia na budowę wydana przez Starostę Gorlickiego pismo 
znak: AB.6740.628.2021 z dnia 15.09.2021 r. 
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