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I. Część opisowa 

1. Podstawa opracowania: 
  

• Umowa z Inwestorem. 

• Uzgodniona koncepcja funkcjonalna pomieszczeń. 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w prawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.   

• Polskie Normy. 

 

 
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
 
Zamiarem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu (zwanego dalej Zamawiającym), jest budowa 

nowego obiektu o funkcji laboratoryjno-administracyjnej (zwanego dalej Budynkiem). Planuje się budowę budynku 

2-kondygnacyjnego, bez podpiwniczenia. Zlokalizowane w nim będą:  

• pomieszczenia laboratorium patomorfologii (parter) 

• pomieszczenia lekarzy i administracyjne (parter i I piętro) 

• pomieszczenia archiwum badań (I piętro) 

 

3. Opis opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy, który ma służyć kolejnym etapom 

Inwestycji: wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbędnych decyzji oraz wykonaniu robót 

budowlanych. Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. Program określa wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej 

inwestycji.  

Wykonawca, w ramach realizacji projektu, powinien uszczegóławiać, określony w postaci Programu, układ 

funkcjonalny w sposób zgodny z w/w przepisami i warunkami określonymi dla przewidzianych do zainstalowania 

poszczególnych urządzeń. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym 

porządkiem prawnym. Program Funkcjonalno-Użytkowy służy do oszacowania planowanych kosztów prac 

projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej. 

Stanowi on podstawę do: 
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- sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,  

- przygotowania planu organizacji prac budowlanych i wyceny kosztów wykonania i organizacji zaplecza budowy 

- wykonania wyceny wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych,  

- przekazania obiektu do użytkowania,  

- oszacowania kosztów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu  

- oznakowania instalacji,  

- określenie kosztów związanych ze szkoleniami oraz konserwacją, serwisowaniem i wymianą elementów 

eksploatacyjnych przez okres min. 2 letniej gwarancji dla urządzeń (centrale wentylacyjne, agregaty chłodnicze, 

klimatyzacje, pompy obiegowe)  

- udzielenia 10 letniej gwarancji w zakresie konstrukcji oraz 6 letniej w zakresie robót budowlanych  

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany będzie  wykonać co najmniej następujące 

czynności:  

• prace przedprojektowe m.in. aktualizacja mapy do celów projektowych, wykonanie  badań geologicznych, 

oraz inne potrzebne do wykonania planowanego przedsięwzięcia uzgodnienia, badania lub pomiary; 

• wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; 

• uzyskanie pozwolenia na budowę; 

• zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - sieci 

wewnętrzne i przyłącza oraz inne potrzebne do wykonania planowanego przedsięwzięcia; 

• wykonanie projektów technicznych, wykonawczych, STWiORB w zakresie niezbędnym dla realizacji 

inwestycji;  

• wykonanie projektu organizacji ruchu podczas prowadzenia prac budowlanych i docelowej organizacji ruchu 

po ukończeniu inwestycji; 

• sprawowanie nadzoru autorskiego; 

• opracowanie instrukcji użytkowania obiektu budowlanego; 

• opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; 

• opracowanie instrukcji eksploatacji i rozruchu zamontowanych urządzeń;  

• opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy;  

• opracowanie projektu organizacji robót w przypadku konieczności ich opracowania; 

• opracowanie planu BIOZ; 

• wykonanie całości inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowę i opracowanymi projektami;  

• uzyskanie zgody na wycinkę drzew wraz z wycinką (opłata za wycinkę jest po stronie Zamawiającego); 

• wykonanie operatu wodno-prawnego i zgłoszenie wodno-prawne na wykopy, uzyskanie pozwolenia – w 

przypadku konieczności ich opracowania; 

• wykonania scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru; 
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• uzyskanie wszystkich koniecznych do użytkowania obiektu uzgodnień, odbiorów i uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie;  

Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie projektu budynku i jego realizacji zapewniając: 

• odpowiednie zarządzanie projektem inwestycyjnym, a także procesem budowy, 

• wysoki poziom energooszczędności użytych materiałów, 

• wysoki komfort użytkowania, 

• niski poziom zużycia energii, 

• przyjęte metody zarządzania odpadami zbliżone do zasady gospodarowania „zero-waste” 

• racjonalne zarządzanie gospodarką wodną oraz ściekową, 

• stosowanie optymalnych rozwiązań w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń, rozwiązań zapewniających 

trwałość obiektu, umożliwiających recykling użytych materiałów budowalnych jak i pełny recykling całości 

obiektu po zakończeniu okresu jego użytkowania; w szczególności poprzez niestosowanie materiałów 

chemoutwardzalnych jak płyty wiórowe klejone, kompozyty termo- i chemo- utwardzane, ograniczenie do 

niezbędnego minimum ilości zastosowanych tworzyw sztucznych itp. 

Cała inwestycja musi spełniać zasadę DNSH  -nie czyń znaczącej szkody środowisku naturalnemu, w odniesieniu co 

najmniej  do procesu projektowania, przygotowania i prowadzenia prac budowlanych, zastosowanych materiałów, 

samego budynku i sposobu jego eksploatacji. 

 

3. Parametry określające przewidywaną wielkość obiektu  
 
 
UWAGA:  
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA W WIELKOŚCIACH POMIESZCZEŃ: (NIE PRZEKRACZAJĄCE MAKSYMALNYCH) 

• W RAMACH POMIESZCZEŃ + 10% / - 10% 

• W RAMACH GRUP POMIESZCZEŃ  + 10% / - 10% 

• W OGÓLNEJ POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ  + 5% / - 5% 

• W KUBATURZE BRUTTO  + 5% / - 5% 

 

3a. Bilans terenu: 

• Nawierzchnie utwardzone projektowane – chodniki i ciągi piesze  –    200 m2 

• Nawierzchnie utwardzone projektowane – drogi kołowe   – 1 400m2 

• Projektowana nawierzchnia biologicznie czynna -zieleń niska  – 3 190 m2 

 

3b. Charakterystyczne parametry obiektu: 

• powierzchnia zabudowy:     ok.  1 203,00 m2 

• powierzchnia parteru:    ok.     982,91 m2 

• powierzchnia I piętra:    ok.     994,84 m2 
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• łącznie powierzchnia budynku:    ok.  1 977,75 m2 

• łącznie powierzchnia użytkowa budynku:   ok.  1 847,26 m2 

• kubatura:      ok. 6 527 m3 

• liczba kondygnacji nadziemnych:    2 

• wysokość budynku     ok.  8 m (budynek niski) 

 

3c. Spis działów i pomieszczeń 

Parter 

NUMER NAZWA POWIERZCHNIA 

0.01 KOMUNIKACJA 19,19 

0.02 KLATKA SCHODOWA 1 22,74 

0.03 SZACHT 1 1,87 

0.04 KOMUNIKACJA 52,88 

0.05 POKÓJ ZASTĘPCY KIEROWNIKA 22,74 

0.06 ŚLUZA 5,46 

0.07 PRACOWNIA GENETYKI 30,16 

0.08 TOALETA PERSONELU MĘSKA 8,1 

0.09 TOALETA PERSONELU DAMSKA 4,49 

0.10 POMIESZCZENIE DO PRZEWIJANIA OSÓB DOROSŁYCH 12,33 

0.11 POKÓJ CYTOTECHNIKÓW 22,33 

0.12 KOMUNIKACJA 23,64 

0.13 SEKRETARIAT 22,3 

0.14 POKÓJ SOCJALNY 22,74 

0.15 SZATNIA CZYSTA 18,23 

0.16 UMYWALNIA 7,39 

0.17 SZATNIA BRUDNA 18,2 

0.18 MAGAZYN ODCZYNNIKÓW 15,64 

0.19 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 6,42 

0.20 MAGAZYN TKANKOWY 22,35 

0.21 PRACOWNIA CYTOLOGII, CYTOMORFOLOGII I CYTOMETRII 22,77 

0.22 PRACOWNIA IMMUNOHISTOCHEMII 22,33 

0.23 MAGAZYN 4,72 

0.24 PRACOWNIA KOMPLETOWANIA I SKANOWANIA 17,29 

0.25 WĘZEŁ CIEPLNY 31,69 

0.26 TOALETA PERSONELU DAMSKA 6,72 

0.27 MAGAZYN 7,59 

0.28 KLATKA SCHODOWA 2 22,74 

0.29 KOMUNIKACJA 17,57 

0.30 SZACHT 2 1,87 

0.31 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 11,31 

0.32 KOMUNIKACJA 83,9 

0.33 MAGAZYN ODPADÓW 16,65 

0.34 TOALETA PERSONELU MĘSKA 7,84 

0.35 POKÓJ ADMINISTRACYJNY 18,69 

0.36 BARWIENIE PREPARATÓW 46,8 

0.37 KROJENIE MATERIAŁU 46,78 

0.38 ZATAPIANIE MATERIAŁU 22,74 

0.39 PROCESOR TKANKOWY 22,74 

0.40 PRACOWNIA FORMALINOWA 49,14 

0.41 PUNKT PRZYJĘĆ MATERIAŁU 22,27 
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0.42 TOALETA PACJENTÓW 4,42 

0.43 POCZEKALNIA PACJENTÓW 17,13 

0.44 SEKRETARIAT 18,71 

0.45 POM. TECH 3,35 

0.46 MAGAZYN 3,38 

0.47 SEKRETARIAT 18,78 

0.48 POKÓJ KIEROWNIKA 22,05 

0.49 POKÓJ LEKARZY 17,4 

0.50 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 4,65 

0.51 PRZYŁĄCZE WODY 9,69 

 

I piętro 

NUMER NAZWA POWIERZCHNIA 

1.01 KLATKA SCHODOWA 1 22,74 

1.02 KOMUNIKACJA 29,15 

1.03 SZACHT 1 1,87 

1.04 WENTYLATORNIA 33,99 

1.05 WENTYLATORNIA 22,74 

1.06 KOMUNIKACJA 40,96 

1.07 PORADNIA ONKOLOGICZNA 22,23 

1.08 POCZEKALNIA 42,24 

1.09 TOALETA PACJENTÓW 4,49 

1.10 PORADNIA ONKOLOGICZNA 22,33 

1.11 KOMUNIKACJA 18,5 

1.12 MAGAZYN 16,87 

1.13 TOALETA DLA PERSONELU 4,45 

1.14 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 4,43 

1.15 POKÓJ SOCJALNY 17,64 

1.16 KOMUNIKACJA 58,25 

1.17 POKÓJ LEKARZY 17,33 

1.18 MAGAZYN 10,19 

1.19 POKÓJ LEKARZY 17,2 

1.20 POKÓJ SOCJALNY 17,48 

1.21 MAGAZYN 4,45 

1.22 MAGAZYN SZKIEŁEK 22,35 

1.23 ARCHIWUM PRÓBEK 73,03 

1.24 TOALETA PERSONELU DAMSKA 6,72 

1.25 WENTYLATOROWNIA 39,76 

1.26 KLATKA SCHODOWA 2 22,74 

1.27 KOMUNIKACJA 47,39 

1.28 SZACHT 2 1,87 

1.29 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 11,31 

1.30 KOMUNIKACJA 5,99 

1.31 TOALETA PERSONELU MĘSKA 7,84 

1.32 WENTYLATOROWNIA 30,95 

1.33 ARCHIWUM PRÓBEK 73,03 

1.34 ARCHIWUM 22,31 

1.35 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 4,47 

1.36 POKÓJ LEKARZY 17,33 

1.37 POKOJ LEKARZY 17,37 

1.38 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,19 

1.39 POKÓJ LEKARZY 17,33 

1.40 PORADNIA ONKOLOGICZNA 22,74 

1.41 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 22,27 

1.42 GABINET DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY 22,84 
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1.43 PORADNIA ONKOLOGICZNA 22,63 

1.44 REJESTRACJA 20,16 

1.45 ARCHIWUM 22,74 

 

 

4. Aktualne uwarunkowania  

4a. Położenie i opis stanu istniejącego  
 
Teren przeznaczony pod planowaną budowę budynku znajduje się na działce Szpitala Specjalistycznego 

zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego. Istniejący budynek szpitala został wybudowany w latach 

80-90 ubiegłego wieku. Budynek złożony jest z wielu pawilonów połączonych ze sobą, tworzących jedną całość. 

Obiekt powstał na bazie typowego projektu szpitala na 600 łóżek. Teren szpitala jest ogrodzony, posiada 

infrastrukturę drogową i wyposażony jest we wszystkie niezbędne media.  

Przewiduje się budowę nowego budynku  laboratoryjno-administracyjnego, na części działki budowlanej 

4/1, AM-13, obręb Poświętne, na terenie zielonym pomiędzy budynkiem archiwum i kotłowni. Na terenie 

działek przeznaczonych pod budowę znajduje się trawnik z kilkoma drzewami, oraz teren z wykonaną 

podbudową pod miejsca parkingowe. 

Budynek zostanie wzniesiony na planie prostokąta o wymiarach zbliżonych do 68 m x 28 m. Budynek planowany jako 

dwukondygnacyjny, w pełni dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami.  

Planowane jest wykonanie parkingu naziemnego o ilości miejsc co najmniej 21 mp. 

Dla obszaru, na którym przewiduje się budowę budynku wystąpiono z wnioskiem o ustalenie lokalizacji celu 

publicznego.  

Na terenie opracowania nie znajdują się tereny i obiekty objęte ochroną konserwatorską. 

Funkcja planowanej zabudowy jest zgodna z realizowanymi obecnie na działce usługami zdrowia. 

4b. Program Użytkowy 

Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie nowoczesnego laboratorium patomorfologii zajmującego się  

przeprowadzaniem badań histopatologicznych i cytologicznych. Dodatkowo w laboratorium będą wykonywane 

badania histochemiczne, immunohistochemiczne oraz z zakresu genetyki nowotworów.  

Obszar części laboratoryjnej jest dostępny wyłącznie dla personelu. Przeprowadzane są tutaj procesy odwadniania 

materiału, a następnie preparat zostaje zanurzany w parafinie oraz formowany w sześcian. Na tym etapie dodaje się 

dodatkowe odczynniki, które umożliwiają uwidocznienie pożądanych cech. Otrzymany w ten sposób preparat tnie 

się za pomocą mikrotomu na cienkie plasterki. Plastry z materiałem pobranym od pacjenta poddaje się działaniu 

odpowiednich odczynników. Mogą to być barwniki, umożliwiające uwidocznienie niektórych cech (np. można 

wybarwić włókna kolagenowe, aby sprawdzić ich zagęszczenie w badanym materiale, a inny plaster wybarwić 

hematoksyliną, dzięki której uwidocznione zostaną jądra komórkowe). Układ poszczególnych pracowni został 

ułożony zgodnie z ruchem postępowym badań jakie będą tam wykonywane, począwszy od wstępnego 
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wypreparowania materiału po skanowanie i archiwizację. Przy wejściu zewnętrznym zlokalizowana jest poczekalnia 

dla osób przynoszących materiał do badań. Materiał będzie rejestrowany i przekazywany do punktu przyjęcia 

materiału. Materiałem do badań są wycięte w całości zmiany (guzy nowotworowe), większe wycinki (pobrane 

podczas biopsji) lub oligobiopsje, czyli bardzo drobne wycinki pobierane podczas endoskopii. Musi on być 

odpowiedniej wielkości i zostać natychmiast po pobraniu właściwie utrwalony. Zwykle stosowanym utrwalaczem jest 

10% roztwór formaliny (materiał powinien swobodnie pływać w formalinie), a niekiedy 50-70% alkohol etylowy. 

Nie przewiduje się pobierania materiału od pacjentów na miejscu.   

Materiał utrwalony w wyżej podany sposób podlega badaniu rutenowemu, tzn. zostaje zatopiony w parafinie, 

a skrawki mikrotomowe są barwione hematoksyliną – eozyną. W trybie pilnym, przeprowadza się tzw. 

histopatologiczne badania doraźne (śródoperacyjne). Wykonuje się je podczas zabiegu, aby podjąć decyzję o jego 

rodzaju (np. o zastosowaniu operacji radykalnej). 

W obszarze diagnostycznym będzie przewidywane czasowe przetrzymywanie preparatów w formie szkiełek.  

Częściowe archiwum szkiełek przewidziane jest na I piętrze, ze względu na brak powierzchni w nowym budynku 

pozostałe archiwum szkiełek będzie zlokalizowane w pomieszczeniach po istniejącym laboratorium patamorfologii.   

Ze względu na charakter pracy laboratoryjnej, na wejściu z części administracyjnej do obszaru diagnostycznego, 

zaprojektowano śluzy szatniowe. Ponadto cała infrastruktura socjalna i administracyjna została zlokalizowana poza 

obszarem diagnostycznym.   

Pomieszczenia będą spełniały wymagania organizacyjne i sprzętowe opisane w Standardach i Wytycznych w 

patomorfologii, opracowanych przez Polskie Towarzystwo Patologów.  

Dodatkowo w budynku zlokalizowano 4 poradnie o profilu onkologicznym związanym z profilaktyką zdrowia. Szpital 

posiada obecnie budynek o profilu onkologicznym, jednak ze względu na komfort pacjenta nie powinno łączyć się 

pacjentów chorych z pacjentami w ramach programów profilaktycznych/przesiewowych.  Poradnie zlokalizowano na 

I kondygnacji budynku. Zapewniono do nich wejście wydzieloną klatką schodową oraz windą dostosowaną dla 

pacjentów niepełnosprawnych. W ramach poradni wydzielono 2 poradnie o profilu zachowawczym oraz 2 poradnie o 

profilu zabiegowym i diagnostycznym. Poradnia składa się z następujących obszarów: 

1. Strefa rejestracji i obsługi pacjenta 

o Recepcja z punktami rejestracyjnymi umożliwiająca szybką obsługę. 

o Strefa oczekiwania z komfortowymi miejscami siedzącymi, przystosowana również dla osób z 

ograniczoną mobilnością. 

2. Gabinet konsultacyjny 

o Gabinety przeznaczone do konsultacji onkologicznych, wyposażone w niezbędny sprzęt 

diagnostyczny. 

o Możliwość prowadzenia multidyscyplinarnych konsultacji w zespole lekarzy różnych specjalizacji 

(onkolog, chirurg, radioterapeuta, psycholog). 

3. Pracownie diagnostyczne 

o Pracownie obrazowa  USG umożliwiająca szybkie wykonanie badań. 
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o Punkty pobrań materiału do badań laboratoryjnych, takich jak morfologia czy markery 

nowotworowe. 

4. Gabinet zabiegowy 

o Pomieszczenie wyposażone w sprzęt do przeprowadzania drobnych zabiegów, np. biopsji czy 

zakładania wkłuć do chemioterapii. 

o Zapewniona odpowiednia sterylność i bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi standardami. 

5. Pomieszczenia dla personelu 

o Zaplecze socjalne dla lekarzy i pielęgniarek, w tym pokoje odpoczynku. 

o Magazyny sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej. 

6. Infrastruktura wspomagająca 

o Węzły sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

o Dostęp do windy w przypadku przychodni wielopoziomowej. 

o Wydzielone miejsce na przechowywanie dokumentacji medycznej i rejestrację badań. 

 

 

II. Opis wymagań 

 

1. Dokumentacja projektowa:  

 

Prace projektowe wykonywane w ramach przedmiotu zamówienia obejmują: 

1) Sporządzenie dokumentacji projektowej, którą stanowią: 

- projekt architektoniczno-budowlany z projektem zagospodarowania terenu i informacją 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

- projekty techniczne i wykonawcze, 

2) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji; 

3) opracowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej. 

W ramach zakresu dokumentacji należy uzyskać wymagane prawem i miejscem realizacji opinii, uzgodnień i 

zatwierdzeń.  

Dokumentacja projektowa winna zostać przekazana Zamawiającemu w następujących ilościach:  

1) materiały przygotowawcze, obejmujące: 

a) skorygowaną o dany system  i uzgodnioną z Zamawiającym Koncepcję – 2 egz.+ płyta CD/DVD lub 

nośnik USB, 

2) projekt budowlany - 5 egz. (oryginały będące załącznikiem do decyzji) + wersja elektroniczna;   

3) projekty techniczne i  wykonawcze  - 3 egz. + wersja elektroniczna; 

4) inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji - po 2 egz. + wersja 

elektroniczna na płycie CD. 
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Wykonawca opracuje Dokumentację, o której mowa wyżej, w sposób czytelny, opisy należy wykonać pismem 

maszynowym (Zamawiający nie dopuszcza opisów ręcznych). Wersja elektroniczna zostanie przekazana:  

- rysunki, schematy, itp. w formie plików IFC, DWG, PDF,  

- dokumenty tekstowe oraz tabele w formacie plików  Word, Excel, ATH  i PDF. 

Wszystkie, zaproponowane w dokumentacji projektowej rozwiązania, podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez  

Zamawiającego przed skierowaniem jej do realizacji, przy czym dla projektu budowlanego zatwierdzenie należy 

uzyskać przed złożeniem, w imieniu Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę. 

Zamawiający, w przypadku, gdy wystąpi taka konieczność udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, 

odpowiednich upoważnień i pełnomocnictw w celu uzyskania niezbędnych opinii, pozwoleń itp.  

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe 

oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym 

opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia. 

Projekt budowlany powinien być wykonany w pełnym zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

Celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) wykonania aktualnej mapy do celów projektowych, jeśli mapa dostarczona przez Zamawiającego w 

opinii Projektanta pracującego na rzecz Wykonawcy będzie niewystarczająca do wykonania 

projektu budowlanego 

2) uzyskania od dostawców poszczególnych mediów zapewnienia świadczenia usług w wielkości 

określonej w projektowanym zamierzeniu budowlanym oraz uzyskanie warunków technicznych 

przyłączy, wjazdów/wyjazdów na działki, jeżeli dokumenty załączone do SWZ okażą się 

niewystarczające,  

3) inwentaryzacji dendrologicznej oraz przygotowania i złożenia w imieniu i na rzecz  Zamawiającego 

wniosku o pozwolenie na wycinkę wraz z niezbędna wycinka drzew (opłaty wynikające z 

pozwolenia na wycinkę drzew są po stronie Zamawiającego),  

4) wykonania badań gruntowo-wodnych na terenie nieruchomości dla potrzeb posadowienia 

obiektów budowlanych (w przypadku gdy Wykonawca uzna, że badania gruntowe przekazane 

przez Zamawiającego są niewystarczające),  

5) uzyskania opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

6) przygotowania i przekazania Zamawiającemu do podpisu oraz złożenia podpisanego przez 

Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami 

wymaganymi przez  Prawo budowlane.  

Projekt budowlany będzie obejmował w szczególności: 

1) część opisową obejmującą: 

a) charakterystykę przyjętych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych, 

b) zestawienie powierzchni w tabelach, 
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c) zestawienie kubatur obiektu, 

d) opis technologii całego obiektu, 

e) rzuty pomieszczeń technologicznych wraz z tabelarycznym zestawieniem wytycznych dla poszczególnych 

branż, 

f) opis doprowadzenia wszystkich mediów od sieci komunalnej do obiektu, 

g) opis instalacji wszystkich mediów wewnątrz i na zewnątrz obiektu, 

h) opis odprowadzenia ścieków sanitarnych, wód opadowych z całego obiektu i odpadów technologicznych, 

i) opis zagospodarowania terenów zielonych, 

j) opis infrastruktury zewnętrznej w granicach opracowania, 

k) opis kolizji i ich rozwiązań z istniejącymi obiektami, 

l) wytyczne rozwiązań materiałowych dla poszczególnych grup pomieszczeń, 

2) część rysunkową obejmującą: 

a) rzuty wszystkich kondygnacji obiektu: każda kondygnacja na odrębnym rysunku, z naniesioną siatką, 

zwymiarowaniem w osiach konstrukcyjnych, podstawowymi wymiarami pomieszczeń, otworów, wymiarami 

budynku, naniesionymi poziomami, z opisem każdego pomieszczenia, ze sprecyzowanymi i wpisanymi 

powierzchniami pomieszczeń, pomieszczeniami opisanymi za pomocą kolejnych numerów i oznaczeń 

według przeznaczenia pomieszczeń, rozwiązaniami materiałowymi wykończenia powierzchni wszystkich 

pomieszczeń, opisaną odpornością pożarową ścian i drzwi, z naniesionymi pionami wentylacyjnymi i 

instalacyjnymi, rozwiązaniami materiałowych przegród, 

b) przekroje poprzeczne i podłużne wraz z fundamentowaniem, wskazaniem zastosowanych materiałów, 

wskazanie lokalizacji wszystkich urządzeń technologicznych, schematy sieci i instalacji wszystkich mediów 

wraz z ppoż., przekroje poprzeczne i podłużne, profile, 

c) komplet rzutów elewacji, ze wskazaniem rozwiązań: materiałowych, koloru, tektoniki, z propozycją 

identyfikacji wizualnej obiektu,  

d) infrastrukturę zewnętrzną, układ komunikacji zewnętrznej wraz z pokazaniem dróg dojazdowych, 

parkingów, zasilania w energię elektryczną odprowadzenie ścieków i doprowadzenie wody. 

Projekty wykonawcze powinny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę robót budowlanych i 

zastosowanych rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: 

- części obiektu, 

- rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 

- detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 

- instalacji i wyposażenia technicznego, 

których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb realizacji 

Inwestycji. 

Projektant jest zobowiązany do opracowania  projektów wykonawczych z bardzo dużym uszczegółowieniem 

rozwiązań oraz jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. 



Budowa Budynku Laboratoryjno-Administracyjnego 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 
Ul. Kamieńskiego 73a, Wrocław 
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY	 15 

Projekty wykonawcze dotyczą całego zakresu obiektu i obejmują w szczególności: 

1) projekt architektoniczny z kolorystyką, 

2) projekt konstrukcyjny,  

3) projekt sieci i przyłączy,  elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, w zakresie wynikającym z warunków 

przyłączenia wydanych przez gestora sieci, 

4) projekt sieci i przyłączy sanitarnych: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 

5) projekt instalacji elektrycznych: zasilania, zasilania awaryjnego, gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego, 

oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia zewnętrznego budynku i terenu, odgromowa, tablic rozdzielczych 

itd., 

6) projekt instalacji teletechnicznych, 

7) projekt instalacji sanitarnych: wod.– kan., ppoż., c.o., instalacji chłodu, instalacji ciepła technologicznego, 

wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (system zapewniający stałe rygorystyczne parametry w wybranych 

pomieszczeniach), itd., 

8) schematy AKPiA wraz z listą części  

9) projekt automatyki wentylacji, 

10) projekt systemu informacji wizualnej, 

11) projekt zagospodarowania terenu (w tym: zieleni, małej architektury, oświetlenia zewnętrznego, dróg 

wewnętrznych, placów, ciągów pieszych, miejsc postojowych itp.), 

12) projekt docelowej organizacji ruchu pieszego i kołowego 

13) scenariusz pożarowy,  

14) projekt dróg, w tym pożarowych, 

15) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

16) kosztorysy  

W ramach pełnienia nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1. stałej kontroli jakości robót i ich zgodności z dokumentacją w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i 

materiałowych, 

2. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności wykonywanych robót budowlanych z 

Dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej, 

3. wyjaśniania Przedstawicielowi Zamawiającego powstałych, w toku realizacji Inwestycji, wątpliwości 

dotyczących Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, poprzez udzielanie mu dodatkowych 

informacji oraz opracowań i uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, 

4. uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzania zmian w stosunku 

do materiałów, rozwiązań użytkowych i technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej, w 

szczególności zmian zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektorów nadzoru inwestorskiego w 

trakcie realizacji Inwestycji, przy czym, przekazanie rozwiązań może być dokonywane wyłącznie za 

pośrednictwem Przedstawiciela Zamawiającego; wprowadzenie zmian do realizacji jest możliwe wyłącznie 

po pisemnej zgodzie Zamawiającego, 
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5. czuwania, aby zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, 

6. udziału w naradach na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego na budowie oraz formułowania wniosków w 

przedmiocie właściwego wykonania robót, 

7. udziału w próbach instalacji i rozruchach, w naradach i komisjach technicznych, w odbiorach technicznych i 

częściowych odbiorach elementów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy oraz w odbiorach końcowych i  

przekazaniu Obiektu do użytkowania. 

Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego jest teren budowy obiektu, siedziba Zamawiającego lub inne miejsce 

ustalone przez Zamawiającego. Zamawiający może wskazać jako miejsce pełnienia nadzoru autorskiego siedzibę 

Wykonawcy lub Podwykonawców robót i dostawców materiałów i urządzeń lub inne miejsce, w którym, w ocenie 

Zamawiającego, niezbędna jest obecność projektanta Wykonawcy ze względu na dokonywane czynności nadzoru 

autorskiego. 

Pozostała dokumentacja związana z budynkiem i jego odbiorem: 

1) uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i odbiorów dla prawidłowego funkcjonowania 

obiektu,  

2) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, 

3) instrukcja eksploatacji i rozruchu zamontowanych urządzeń, 

4) projekt zagospodarowania placu budowy, 

5) projekt organizacji robót,  - w przypadku konieczności ich opracowania, 

6) plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót), 

7) wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie 

pisemnej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD. 

8) przekazanie protokołów odbiorowych, sprawdzeń, prób, kart technicznych, kart materiałowych, oświadczeń 

itp. 

UWAGA: dokumentację projektową w zakresie układu funkcjonalnego, rozwiązań architektonicznych budynku należy 

uzgadniać z autorami koncepcji oraz uzyskać ich akceptację.  

 

2. Wymagania ogólne:  

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i jakość wykonania były na poziomie 

wyższym od przeciętnego i będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. Konieczne będzie także: 

  - zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

  - zapewnienie ochrony środowiska, 

  - zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy , 

  - zabezpieczenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

  - zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

  - zabezpieczenie chodników i jezdni istniejących od następstw związanych z budową, w przypadku ich 

uszkodzenia koszty napraw ponosi Wykonawca.   
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Wywóz gruzu, ziemi i ewentualnych odpadów budowlanych Wykonawca będzie realizował według obowiązujących 

przepisów. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do 

obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry i atesty. Wyroby 

budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. 

beton). 

Zamawiający przewiduje sprawowanie bieżącej kontroli wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego 

będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, przed ich skierowaniem do Wykonawców robót 

budowlanych,  w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,  

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do 

obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej,  

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na 

okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Kontrola będzie 

między innymi dotyczyć: szalunków, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu 

przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 

pielęgnacji betonu, poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń.  

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami, programem funkcjonalno-

użytkowym i umową.  

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz 

dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 

umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy „Prawo 

budowlane” i postanowień umowy.  

 

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej inwestycji. Ponadto Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy:  

-  zabezpieczenia i wydzielenia terenu budowy,  

- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników w miejscu uzgodnionym z 

Zamawiającym,  

- pobór mediów zostanie rozliczony na podstawie zapisów umownych Wykonawcy z Zamawiającym  

- wjazdu i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejący wjazd na teren kompleksu szpitala lub inny wskazany przez 

Zamawiającego,  

- poniesienia kosztów naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejącej infrastruktury w tym dróg, chodników, 

budynków, zieleni i inne ponosi Wykonawca,  

- przygotowania terenu robót i jego koszty w ramach zamówienia,  

- uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją prac niezbędnych do wykonania, w tym prac 

zabezpieczeniowych, porządkowych, a także systematyczny wywóz ewentualnych odpadów budowlanych,  
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- na czas trwania budowy należy uzgodnić z osobą wskazaną przez Zamawiającego miejsce składowania materiałów 

budowlanych dla potrzeb Wykonawcy,  

- ponoszenia odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione na terenie inwestycji oraz mienia Zamawiającego,  

- usunięcia na własny koszt wszystkich szkód powstałych podczas realizacji niniejszego zadania,  

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu na etapie realizacji modułów będzie odbywał się na zakładzie 

prefabrykacji modułów,  

- odbiór częściowy,  

- odbiór końcowy,  

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich 

parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,  

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i 

instalacjach.  

 

Ponadto:  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac, jest zatem zobowiązany do wykonania wszystkich 

czynności koniecznych do właściwego zaprojektowania i wykonania nowego budynku.  

- Zamawiający wymaga przekazania do akceptacji autorom koncepcji ostatecznej koncepcji funkcjonalnej i 

rysunków wykonawczych, przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 

programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.  

- sporządzić po zakończeniu inwestycji Instrukcji obsługi budynku, instrukcji pożarowej, ewentualnych 

szkoleń, opisu i oznaczeń dróg ewakuacyjnych i wyposażenia p.poż, instrukcji konserwacji i eksploatacji 

budynku. 

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić 

Wentylatorową próbę szczelności budynku zgodnie z PN-EN ISO 9972:2015-10 

 

3. Roboty budowlane:  

Przewiduje się budowę nowego budynku  laboratoryjno-administracyjnego, na części działki budowlanej 

4/1 AM-7 obręb Poświętne, na terenie zielonym pomiędzy budynkiem archiwum i kotłowni. Na terenie działek 

przeznaczonych pod budowę znajduje się trawnik z kilkoma drzewami, oraz teren z wykonaną podbudową pod 

miejsca parkingowe. 
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Budynek zostanie wzniesiony na planie prostokąta o wymiarach zbliżonych do 68 m x 28 m. Budynek planowany jako 

dwukondygnacyjny, w pełni dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami.  

Planowane jest wykonanie parkingu naziemnego o ilości miejsc co najmniej 21 mp. 

Przewiduje się budowę wszystkich przyłączy dla projektowanego budynku, przyjmując założenie, że przyłączenie 

umożliwi istniejąca infrastruktura techniczna znajdująca się na terenie działki inwestora. 

Ujęcie i dostawa wody zostaną zapewnione z istniejącej na terenie instalacji zewnętrznej. W ramach planowanej 

inwestycji przewiduje się przebudowę istniejącej sieci wodociągowej dn110 i dn160 kolidującej z projektowanym 

budynkiem.  

Wody opadowe będą odprowadzane do istniejącej na terenie kanalizacji deszczowej. Ze względu na dostosowanie się 

zmian klimatu dodatkowo należy przewidzieć  zbiornik retencyjny  oraz retencję rurową, zbierające wody z dachu 

budynku i terenów utwardzonych. Woda ze zbiornika wykorzystywana będzie do podlewania terenów zielonych.  

Dostawa ciepła do celów przygotowania ogrzewania (c.o.) , ciepła technologicznego (c.t.) i ciepłej wody użytkowej 

(c.w.u.) zrealizowana będzie do projektowanego budynku z istniejącej komory ciepłowniczej zlokalizowanej w budynku 

kotłowni, do której doprowadzane jest ciepło z sieci ciepłowniczej Fortum zlokalizowanej na terenie Szpitala.  

Pomieszczenie węzła cieplnego 3-funkcyjnego dla w/w potrzeb zostanie zaprojektowane w projektowanym budynku.  

W celu zasilenia nowego budynku, należy doprowadzić ́ dwie linie zasilające z istniejącej szpitalnej stacji 

transformatorowej, usytuowanej w terenie. W ramach prac związanych z budową laboratorium  należy wymienić ́dwa 

istniejące transformatory olejowe o mocy 630kVA na większe o mocy 1000kVA (olejowe) każdy. Istniejące rozdzielnice 

główne niskiego napięcia R1 i R2 w stacji transformatorowej powinny zostać ́ dostosowane w celu umożliwienia 

podłączenia projektowanego budynku.  

3.2. Architektura  

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny niepodpiwniczony wykonany w technologii modułowej całość w 

kształcie prostopadłościanu. Budynek musi być przygotowany konstrukcyjnie, instalacyjnie i funkcjonalnie na 

nadbudowę kolejnych 3 kondygnacji.  

 

3.3 Technologia wykonania budynku 

Ze względu potrzebę wykonania prac w możliwie najkrótszym czasie oraz konieczność spełnienia wymagń niskiej 

emisji CO2 nakładane przez zasadę DNSH zadecydowano, że kondygnacje naziemne budynku wykonane zostaną w 

technologii prefabrykowanej. Przez budowę metodą montażu elementów prefabrykowanych zasadniczo należy 

rozumieć wykonanie możliwie największej część prac konstrukcyjnych i wykończeniowych poza terenem budowy i 

wzniesienia budynku metodą montażu z uprzednio przygotowanych elementów. Przy czym dopuszcza się możliwość 

wykonania parteru i fundamentów w technologii tradycyjnej na terenie budowy. Do wyceny kosztów inwestycji 

przyjęto wykonanie budynku w technologii modułowej. Przez budowę w technologii modułowej rozumie się 

wykonanie obiektu z przestrzennych jednostek kubaturowych - modułów o wysokim stopniu prefabrykacji, 
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wykonanych z odpowiednich elementów o szkieletowej konstrukcji stalowej wykończonych wewnątrz oraz 

wyposażonych we wszystkie przewidziane w projekcie instalacje. Moduł stanowi przestrzenny zamknięty element 

prostopadłościenny przygotowaną technicznie do transportu oraz do ostatecznego montażu i przeprowadzenia 

połączeniowych prac wykończeniowych. Realizacja budynku w technologii modułowej wspomaga zrównoważone 

gospodarowanie w obiegu zamkniętym, zapewnia wyższy poziom zasobooszczędności poprzez optymalizację 

produkcyjną, umożliwia dostosowanie, elastyczności i możliwości demontażu w celu umożliwienia ponownego użycia 

i recyklingu. 

Ze względu na zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanego budynku, ograniczenie czasu realizacji oraz 

zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi wyklucza się konstruowanie modułów bezpośrednio 

na placu budowy. Zastosowany system modułowy musi posiadać Krajową lub Europejską Ocenę Techniczną lub inny 

równoważny dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną poświadczający i dokumentujący ocenę właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego  w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk dla oferowanych przegród 

budowlanych. 

Moduły o możliwie dużych gabarytach segmentów oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace wykończeniowe na 

budowie mogą polegać jedynie na resztkowych robotach wykończeniowych i montażu instalacji, których technologia 

wykonania wyklucza wykonanie w zakładzie produkcyjnym. Orientacyjne wymiary modułów – dostosowane do 

układu funkcjonalnego budynku, t.j. szer. około  360 cm x dł. około 730-1740 cm x wys. min. 365 cm. Dopuszcza się 

skrócenie modułu na dwa - krótsze moduły.  

Wymagane uwzględnienie obciążeń użytkowych w pomieszczeniach administracyjnych 3 kN/m2, dla pomieszczen 

laboratoryjnych 6 kN/m2, a dla pomieszczeń archiwum 10 kN/m2. Zastosowany system modułowy powinien być 

zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwiać jego łatwy i całościowy demontaż, dawać możliwość posortowania 

poszczególnych jego komponentów, oceny możliwości ich ponownego użycia oraz recykling lub prawidłową 

utylizację – gospodarka materiałami o obiegu zamkniętym. 

 

Zastosowany system modułowy musi posiadać Klasyfikację w zakresie odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 13501 

(wydany przez jednostkę notyfikowaną, dla Polski: ITB) potwierdzający, że produkowane moduły zostały przebadane 

i spełniają odpowiednio wymagania pożarowe dla konstrukcji i przegród przywołane przez Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym 

przegród stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego. 

Wymagane jest posiadanie  Klasyfikację w zakresie odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 13501 do odporności 

ogniowej przegród REI 120.  

 

3.4  Sposób posadowienia budynku 

Posadowienie na fundamentach zagłębionych w gruncie; sposób, głębokość posadowienia, rodzaj i układ 

fundamentów określi projektant na etapie opracowywania dokumentacji projektowej na podstawie badań podłoża 

gruntowego i rodzaju technologii. Z uwagi na masę konstrukcji modułowych, gabaryt fundamentu należy ograniczyć 

do minimalnych wymiarów pozwalających na przeniesienie obciążeń na grunt.  
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3.5 Konstrukcja modułów 

Główna konstrukcja nośna: 

- stalowa rama spawana + słupki narożne i słupy pośrednie,  

Konstrukcja podłogi: rama złożona z belek głównych obwodowych oraz belek poprzecznych stalowych. 

Konstrukcja sufitu: rama złożona z belek głównych obwodowych oraz belek poprzecznych stalowych  

Konstrukcja dachu: rama obwodowa i poprzeczne belki stalowe;  

• wymiary i rozstaw wszystkich elementów według projektu konstrukcji opracowanego przez dostawcę 

systemu 

• w przypadku konstrukcji stalowej, spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011 

(wymagana certyfikacja zakładu wykonawcy).  

• Udział materiałów konstrukcyjnych z recyklingu >20% masy konstrukcji nośnej, potwierdzony deklaracją 

producenta.  

 

Wymagania materiałowe dla konstrukcji modułów: 

Profile zamknięte ze stali gatunków S235JR oraz S355J2 zgodnie z Dokumentacją Projektową, wykonane zgodnie z 

normami PN-EN 10210 (kształtowniki wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych) oraz PN-EN 10219 (kształtowniki 

wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnej). Dostarczane do produkcji konstrukcji profile powinny posiadać 

oznakowanie CE. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie przy użyciu nierozpuszczalnego w wodzie rozcieńczalnika 

stosowanego natryskowo w zakładzie prefabrykacji, a także przy użyciu farby gruntującej / powłoki dedykowanej dla 

stali, długotrwale elastycznej. 

Środki służące do zabezpieczenia antykorozyjnego powinny posiadać kartę charakterystyki zgodną z 

Rozporządzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006 r. nr 1907/2006. Wykonawca zobowiązany jest pozyskać od 

producenta i przechowywać Świadectwo jakości dla każdej dostarczonej partii materiałów.  

 

3.6 Ściany zewnętrzne 

Izolacja ścian zewnętrznych o budowie szkieletowej powinna być wykonana z materiałów izolacyjnych niepalnych, 

charakteryzujących się niskim oporem dyfuzyjnym, co zapewni odpowiedni mikroklimat wewnątrz pomieszczeń. 

Materiały te powinny być umieszczone zarówno pomiędzy elementami konstrukcyjnymi, jak i na zewnętrznej stronie 
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budynku. Wymagana  możliwość budowy ścian o klasie odporności ogniowej zgodniej z wymaganiami warunków 

ochrony ppoż. dla budynku (do REI 120).  

Wymagana jest wysoka szczelność budynku  min. 1,5 wymian powietrza na godzinę przy ciśnieniu 50 Pa. Zaleca się 

także stosowanie materiałów budowlanych o niskiej przewodności cieplnej w celu ograniczenia powstawania 

mostków cieplnych co wpłynie bezpośrednio na zużycie energii w budynku poświęconej na ogrzewanie. 

 

Wymagania materiałowe ściany zewnętrznej: 

Wełna mineralna występująca jako wypełnienie wewnętrzne pomiędzy profilami konstrukcyjnymi i usztywniającymi 

przegród modułów stanowiące izolację termiczną lub/i akustyczną. 

Odpowiednią normą, którą powinna spełniać wełna mineralna jest PN-EN 13162 / EN 13162. Jeśli w Dokumentacji 

Projektowej nie wskazano inaczej, wełna mineralna powinna spełniać następujące parametry podstawowe: 

 

Wymagany parametr techniczny Wartość Jednostka 

Gęstość ≥ 40 kg / m3 

Współczynnik przenikania ciepła λ ≤ 0,040 W / (m*K) 

Reakcja na działanie ognia A1 [klasa] 

 

Folia paroizolacyjna występująca w przegrodach powinna być wyprodukowana zgodnie z normą PN-EN 13984 / EN 

13984 oraz spełniać następujące parametry podstawowe: 

Wymagany parametr techniczny Wartość Jednostka 

Wodoszczelność przy 2 kPa TAK [-] 

Opór dyfuzyjny pary wodnej  ≥ 2,0*1011 m2*s*Pa / kg 

 

Membrana wiatroizolacyjna paro-przepuszczalna występująca w przegrodach zewnętrznych powinna być 

wyprodukowana zgodnie z normą PN-EN 13859 / EN 13859 oraz spełniać następujące parametry podstawowe: 

 

Wymagany parametr techniczny Wartość Jednostka 

Wodoszczelność  W1 [klasa] 

Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu  W1 [klasa] 
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Poszycie ścian zewnętrznych 

Poszycie zewnętrzne ściany zewnętrznej osłonowej wykonane z płyty cementowo – włóknowej (zamienna nazwa 

cementowo-drzazgowe) o min. grubości 12 mm.  Poszycie wykonane z płyt konstrukcyjnych dopuszczonych do 

stosowania wewnątrz i na zewnątrz w suchych i wilgotnych warunkach. 

 

Wymagania materiałowe dla płyt cementowo-wiórowych: 

Płyty cementowo wiórowe jako element konstrukcyjnego  poszycia przegród (ścian zewnętrznych, podłóg, stropów 

międzykondygnacyjnych, stropodachu) wykonane zgodnie z normą PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacją PN-EN 

634-2 / EN 634-2 o następujących parametrach podstawowych: 

Wymagany parametr techniczny Wartość Jednostka 

Gęstość > 1000 kg / m3 

Wytrzymałość na zginanie ≥ 9 MPa 

Sztywność podczas zginania ≥ 4500 MPa 

Wytrzymałość na rozrywanie ≥ 0,5 MPa 

Wytrzymałość (odporność na wilgoć) zwiększenie 

grubości po testach cyklicznych 
≤ 1,5 % 

Reakcja na działanie ognia ≤ B-s1, d0 [klasa] 

3.7 Strop międzykondygnacyjny 

Przekrój warstw od góry: 

1. Warstwa wykończeniowa/ użytkowa zgodnie z opisem wykończenia) 

2. Podłoga/ warstwa konstrukcyjna podłogi wykonana z płyt cementowo–wiórowych o grubości min. 22 mm. 

Podłoga wykonana z płyty o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz w suchych i wilgotnych warunkach. 

3. Konstrukcja modułów kondygnacji powyższej (zgodnie z opisem Konstrukcji Modułów) 

4. Konstrukcja modułów kondygnacji poniższej (zgodnie z opisem Konstrukcji Modułów)  

5. Strop/ warstwa konstrukcyjna stropu wykonana z płyty cementowo-włóknowej (płyta 

jastrychowa/konstrukcyjna cementowo – włóknowa) o grubość min. 12mm,  

6. Warstwa docelowa sufitu – w zależności od wymagań p-poż. 

Wymagana możliwość montażu sufitu podwieszonego. 
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Podłoga poszczególnych kondygnacji – warstwa konstrukcyjna 

Przekrój warstw od góry: 

1. Warstwa wykończeniowa (użytkowa zgodnie z opisem wykończenia) 

2. Podłoga/ warstwa konstrukcyjna podłogi wykonana z płyt cementowo – wiórowych (płyta 

jastrychowa/konstrukcyjna cementowo – wiórowa) o grubości min. 22 mm, podłoga wykonana z 

płyty o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w 

suchych i wilgotnych warunkach. 

3. Izolacja termiczna pomiędzy konstrukcją  modułów 

 

Wymagania materiałowe dla płyt cementowo-wiórowych stosowanych jako podłoga/warstwa konstrukcyjna: 

 

Płyty cementowo wiórowe jako element konstrukcyjnego poszycia przegród (ścian zewnętrznych, podłóg, stropów 

międzykondygnacyjnych, stropodachu) wykonane zgodnie z normą PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacją PN-EN 

634-2 / EN 634-2 o następujących parametrach podstawowych: 

Wymagany parametr techniczny Wartość Jednostka 

Gęstość > 1000 kg / m3 

Wytrzymałość na zginanie ≥ 9 MPa 

Sztywność podczas zginania ≥ 4500 MPa 

Wytrzymałość na rozrywanie ≥ 0,5 MPa 

Wytrzymałość (odporność na wilgoć) zwiększenie 

grubości po testach cyklicznych 
≤ 1,5 % 

Reakcja na działanie ognia ≤ B-s1, d0 [klasa] 

 

3.8 Podłoga na gruncie 

Przekrój warstw od góry: 

1. Warstwa wykończeniowa (użytkowa zgodnie z opisem wykończenia) 

2. Podłoga/ warstwa konstrukcyjna podłogi wykonana z płyt cementowo – wiórowych (płyty 

jastrychowa/konstrukcyjna cementowo – wiórowa) układana dwuwarstwowo o grubość min. 24+12 

mm, Podłoga wykonana z płyty o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania 

wewnątrz i na zewnątrz w suchych i wilgotnych warunkach. 
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3. Konstrukcja stalowa modułów kondygnacji powyższej (zgodnie z opisem Konstrukcji Modułów) 

4. Izolacja termiczna pomiędzy konstrukcją stalową modułów 

 

Podłoga na gruncie 

 

Podłoga/ warstwa konstrukcyjna podłogi wykonana z płyt cementowo – wiórowy (płyta jastrychowa/konstrukcyjna 

cementowo – wiórowa) układana dwuwarstwowo o grubości minimalnie 24+12 mm, hydroizolacja i termoizolacja 

podłogi wg obliczeń cieplno-wilgotnościowych.  

Podłoga wykonana z płyty o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w 

suchych i wilgotnych warunkach. 

Na płytach cementowo-wiórowych należy zastosować wykończenie w formie posadzki (warstwy wykończeniowej/ 

użytkowej zgodnie z opisem wykończenia) 

 

Wymagania materiałowe dla płyt cementowo-wiórowych stosowanych jako podłoga/warstwa konstrukcyjna: 

 

Płyty cementowo wiórowe jako element konstrukcyjnego poszycia przegród (ścian zewnętrznych, podłóg, stropów 

międzykondygnacyjnych, stropodachu) wykonane zgodnie z normą PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacją PN-EN 

634-2 / EN 634-2 o następujących parametrach podstawowych: 

Wymagany parametr techniczny Wartość Jednostka 

Gęstość > 1000 kg / m3 

Wytrzymałość na zginanie ≥ 9 MPa 

Sztywność podczas zginania ≥ 4500 MPa 

Wytrzymałość na rozrywanie ≥ 0,5 MPa 

Wytrzymałość (odporność na wilgoć) zwiększenie 

grubości po testach cyklicznych 
≤ 1,5 % 

Reakcja na działanie ognia ≤ B-s1, d0 [klasa] 

 

Dopuszczalne jest częściowe wykonanie podłogi na gruncie w technologii tradycyjnej „na mokro”. 
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3.9 Stropodach 

Membrana dachowa PCV (montaż poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem, wytrzymałość na wysokie i niskie 

temperatury, odporność na promieniowanie UV oraz na przebicie, klasyfikacja co najmniej NRO) montowana na 

warstwach spadkowych z twardej wełny mineralnej, kolejno: izolacja termiczna, płyta konstrukcyjna wiórowo-

cementowa-włóknowa, konstrukcja stalowa, płyty  stanowiące zabezpieczenie pożarowe konstrukcji nośnej. 

Dopuszczalne jest stosowanie w izolacji warstw z polistyrenu ekspandowanego EPS lub ekstrudowanego XPS, jednak 

taka warstwa nie może stykać się bezpośrednio z membraną PVC lub płytą konstrukcyjną. 

Wymagana możliwość montażu sufitu podwieszonego.  

 

Membrana tworząca warstwę hydroizolacji stropodachu powinna być wyprodukowana zgodnie z normą PN-EN 

13956 / EN 13956 oraz spełniać następujące parametry podstawowe: 

 

Wymagany parametr techniczny Wartość Jednostka 

Wodoszczelność przy 10 kPa TAK [-] 

Reakcja na działanie ognia ≤ E [klasa] 

Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 1000 N / 50 mm 

Wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 210 N / 50 mm 

 

Jako warstwę rozdzielczą między membraną a izolacją termiczną z poliestru (EPS) należy użyć włókniny / welonu 

szklanego zgodnego z normą PN-B-23119:1997 spełniającą następujące parametry podstawowe: 

Wymagany parametr techniczny Wartość Jednostka 

Grubość  1,25 ± 10% mm 

Masa powierzchniowa 120 ± 10% g / m2 

Reakcja na działanie ognia ≤ A2 [klasa] 

 

Odwodnienie dachu 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu powierzchniowe, wody odprowadzane poza obrys budynku, zgodnie z 

opisem w „części instalacji sanitarnych”. Należy wykonać otwory przelewowe.  



Budowa Budynku Laboratoryjno-Administracyjnego 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 
Ul. Kamieńskiego 73a, Wrocław 
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY	 27 

3.10 Standard wykończenia 

Elewacje 

Zakładane wykończenie ścian zewnętrznych w postaci elewacji BSO (tzw. „lekkiej mokrej”). Niedopuszczalne 

pozostawienie elewacji w wykonaniu z widocznymi elementami konstrukcji modułu. W przypadku potrzeby 

zastosowania ściany oddzielenia ppoż oraz na styku stref pożarowych należy zastosować materiały niepalne. 

 

Urządzenia na dachu 

Lokalizacja urządzeń musi uwzględniać zapewnienie dostępu serwisowego do urządzeń i instalacji tego 

wymagających. Dostęp poprzez wyłaz dachowy z wnętrza budynku lub z zewnątrz.  

 

Ściany wewnętrzne międzymodułowe oraz działowe 

Ściany o lekkiej konstrukcji szkieletowej z poszyciem z płyt gipsowo kartonowych o udokumentowanej przez 

Wykonawcę odporności ogniowej i/lub izolacyjności akustycznej/termicznej (zależnie od wymagań). 

 

Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe 

W całej przestrzeni projektowanego budynku, z wyjątkiem pomieszczeń technicznych przewidziano sufity 

podwieszane mineralne (modułowe). 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufity podwieszane, o przeznaczeniu do tego typu pomieszczeń odporne 

na wilgoć i środki dezynfekujące.  

W pomieszczeniach technicznych brak sufitów podwieszanych- stropy płytowane i malowane na biało.  

Sufity spełniające określone przepisami wymagania akustyczne dla poszczególnych funkcji pomieszczeń. Jako 

podkonstrukcję sufitów podwieszanych należy użyć systemowych profili ze stali ocynkowanej. We wszystkich typach 

sufitów podwieszanych osadzane będą oprawy oświetlenie, elementy systemów wentylacyjnych, nagłośnienia, 

instalacja bezpieczeństwa i ostrzegawczych. 

 

Posadzki i cokoły  

We wszystkich pomieszczeniach użytkowych oraz w komunikacji należy zastosować wykładzinę typu PVC. 

Wykładziny homogeniczne (antypoślizgowe, elektrostatyczne, prądoprzewodzące – w zależności od przeznaczenia 

pomieszczenia) odporne na zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne i odporne na środki dezynfekujące. Pod warstwę 

użytkową wymagana podbudowa w postaci płyty konstrukcyjnej, umożliwiająca prawidłowe ułożenie ostatecznej 

warstwy użytkowej i zapewniająca prawidłowe warunki eksploatacji (w tym brak wpływu na przecieranie się warstwy 

użytkowej, pękanie spoin, wgniecenia itp.). Cokoły wyoblone o wysokości ok. 10 cm wykonane z wywinięcia 

wykładziny podłogowej.  Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Zamawiającego. W 

pomieszczeniach administracyjnych wykładzina dywanowa dla której obowiązują zasadnicze wymagania jak dla 

wykładziny PVC. W sanitariatach i pomieszczeniach technicznychposadzka z płyt gresowych według tabeli. 

 
Podłoga PVC homogeniczna 
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Wykładzina z jednolitą strukturą, równomiernie przenosząca obciążenia, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia. 

Wykładzina powinna posiadać powłokę zabezpieczającą, z właściwościami bakteriostatycznymi dedykowaną do 

obiektów medycznych, zapobiegającą namnażaniu się bakterii. Wykładzina odporna na zabrudzenie i chemikalia 

zgodnie z PN-EN ISO 26987, o grubości 2 mm i reakcji na ogień Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1 / EN 13501-1. Lokalizacja 

wykładzin zostanie ustalona na etapie projektów wykonawczych. 

Podłoga PVC antypoślizgowa 

Wykładzina z certyfikacją antypoślizgową przeznaczona do pomieszczeń mokrych m.in. ogólnodostępnych 

sanitariatów, pomieszczeń brudownika, brodzików i stref natrysków. Wykładzina odporna na zabrudzenie i 

chemikalia zgodnie z PN-EN ISO 26987, o grubości 2 mm i reakcji na ogień Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1 / EN 13501-1. 

Lokalizacja wykładzin zostanie ustalona na etapie projektów wykonawczych.  

Podłoga PVC do elektrostatyczna 

Wykładzina z kontrolą wyładowań elektrostatycznych, dedykowana do pomieszczeń opieki medycznej (kontakt 

pracowników medycznych z pacjentem np. gabinety badań) odporna na plamy, zarysowania i środki do dezynfekcji; 

o grubości 2 mm i reakcji na ogień Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1 / EN 13501-1. Lokalizacja wykładzin zostanie ustalona na 

etapie projektów wykonawczych. 

Okładziny ścian 

Okładziny elastyczne PVC na ścianach przewidziane są w pomieszczeniach laboratoryjnych i mokrych. Okładziny 

stanowić mają jednolite wykończenie bez widocznych połączeń między pasmami. Dotyczy to również wykładzin 

podłogowych. 

W łazienkach nad umywalkami lustra klejone bezpośrednio do ścian, w wymiarze około 80x80 cm. Kolorystyka 

dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Zamawiającego.  

 

Malowanie ścian wewnętrznych 

Ściany pomieszczeń gruntowane (zależnie od wymagań producenta farb) i malowane dwukrotnie farbą lateksową. 

Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Zamawiającego 

Impregnat do gruntowania / emulsja służąca do gruntowania powierzchni ścian i podłóg zmniejszająca i 

wyrównująca chłonność podłoża powinna być przystosowana do miejsca użycia (wewnątrz budynku lub na zewnątrz) 

oraz przystosowana do wykończenia powierzchni. Emulsja gruntująca powinna posiadać kartę charakterystyki 

zgodną z Rozporządzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006. 

Emulsja podkładowa jako podkład przed malowaniem wykończeniowym przegród od wewnątrz należy użyć 

lateksowej emulsji podkładowej przeznaczonej do wnętrz, zwiększającej wydajność emulsji nawierzchniowych. 

Emulsja powinna posiadać atest higieniczny z przeznaczeniem do malowania pomieszczeń użyteczności publicznej, a 

także kartę charakterystyki zgodną z Rozporządzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006. 
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Farba wykończeniowa lateksowa do wnętrz powinna być zmywalna oraz posiadać atest higieniczny do malowania 

pomieszczeń użyteczności publicznej, a także kartę charakterystyki zgodną z Rozporządzeniem (WE) z dnia 

18 grudnia 2006r. nr 1907/2006. 

Kolorystyka ścian zewnętrznych 

Ściany zewnętrzne w kolorystyce nawiązującej do budynków sąsiednich Szpitala. Kolorystyka do akceptacji przez 

Zamawiającego. 

Stolarka okienna 

Kolor profili okiennych do ustalenia z Zamawiającym, klamki okienne w kolorze stolarki. Wokół okien obramowanie, 

blendy dekoracyjne przy oknach. Okna w pasie 2m na styku stref pożarowych wykonać należy w wymaganej 

odporności ogniowej. Stolarka okienna powinna posiadać profile PVC zgodne z procedurami podanymi  

w normie PN-EN 13501-1 w zakresie reakcji na ogień. Okucia okienne zgodne  PN-EN 13126-8. Piana poliuretanowa 

do montażu okien o minimalnej przyczepności 90 kPa (w najniższej temperaturze stosowania) wg PN-EN 1607. 

 

Ślusarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna 

Ślusarka i drzwiowa zewnętrzna oraz drzwi w ciągach komunikacyjnych z profili aluminiowych lakierowanych 

proszkowo. Szklenie skrzydeł drzwi ze szkła bezpiecznego. Klamki drzwiowe obustronne typ bezpieczny. Wymiary 

użytkowe drzwi wg przepisów, lecz nie mniej niż podano w projekcie koncepcyjnym. Wymagania w zakresie 

odporności ogniowej – zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę warunkami ochrony ppoż.  

 

Drzwi do pomieszczeń 

Drzwi wewnętrzne płytowe -  przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej, okleina CPL. Skrzydło z płyty 

wiórowej otworowej. Całość obłożona płytą HDF. Wszystkie ościeżnice wewnętrzne obiektowe, metalowe malowane 

proszkowo. Wszystkie drzwi do pomieszczeń laboratoryjnych do połowy przeszklone. Okucia systemowe, klamki ze 

stali nierdzewnej typ bezpieczny. Wymiary użytkowe drzwi wg przepisów, lecz nie mniej niż podano w projekcie 

koncepcyjnym.  

 

Stolarka nietypowa 

W ramach robót budowalnych należy dostarczyć następujące elementy wbudowane w ściany: 

Szafa podawcza wentylowana – 1 szt. wg następującej specyfikacji 

1. Stanowisko wykonane w całości ze stali nierdzewnej AISI 304; 

2. Wymiary (szer. x gł. x wys. wewnętrzna) 1200 x 800 x 1900 mm; 

3. Dolna perforacja lub podcięcie celem uzupełniania powietrza; 

4. Możliwość wprowadzenia wózka do szafy o wymiarach 900x600x1700 

5. Drzwi podwójne przeszklone z obydwu stron szafy; 

6. Wjazd do szafy bezporogowy; 
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7. Możliwość wywiewu z szafy na poziomie 200m3/h 

 

Śluza podawcza – 1 szt. wg następującej specyfikacji 

1. Stanowisko wykonane w całości ze stali nierdzewnej AISI 304; 

2. Wymiary (szer. x gł. x wys. wewnętrzna) 600 x 600 x 600 mm; 

3. Drzwi przeszklone, obustronne, z blokadą krzyżową; 

 

Śluza podawcza wentylowana – 1 szt. wg następującej specyfikacji 

1. Stanowisko wykonane w całości ze stali nierdzewnej AISI 304; 

2. Wymiary (szer. x gł. x wys. wewnętrzna) 600 x 600 x 600 mm; 

3. Dolna perforacja celem uzupełniania powietrza; 

4. Możliwość wywiewu z szafy na poziomie 50m3/h; 

5. Drzwi przeszklone, obustronne, bez blokady krzyżowej; 

 

Parapety wewnętrzne 

Wykonany w kolorze białym PCV lub imitującym drewno, z płyty MDF. 

 

Parapety zewnętrzne 

Parapety wykonane z blachy stalowej, malowane proszkowo. 

 

Balustrady 

Projektowane balustrady wewnętrzne w klatkach schodowych ze stali malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej. 

Wypełnienie z elementów stalowych pionowych lub szkła bezpiecznego. Wysokość balustrad zgodnie 

obowiązującymi przepisami. Wymagane poręcze obustronne. Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do 

akceptacji Zamawiającego. 

 

Windy 

Dla potrzeb realizacji nowego budynku należy dostarczyć 2 windy hydrauliczne osobowo-towarowe o minimalnych 

wymiarach kabiny 140cmx240cm oraz szerokości drzwi 120 cm. Windy powinny umożliwiać w przyszłości 

przedłużenie ich pracy o kolejne 3 kondygnacje. Winda musi spełniać następujące wymagania: 

Winda z kabiną o wymiarach min 1100 mm x 1400 mm 
 
Wysokość kabiny min 2100 mm 
 
Minimalne wymiar drzwi 1200mm x 2000 mm 
 
Bez Maszynowni 
 
Drzwi teleskopowe, 2 Panelowe 
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Zabezpieczenie drzwi za pomocą kurtyny świetlnej 
 
Szafa sterowna niewidoczna ukryta – np. w ościeżnicy drzwi 
 
Wykończenie ze stali nierdzewnej lub malowanej proszkowo w kolorze RAL   
 
Podłoga z wykładziny antypoślizgowej R9 
 
Wyposażona w poręcz ze stali nierdzewnej 
 
Wyposażona w lustro 
 
Cokoły ze stali nierdzewnej 
 

 
4. Przyłącza i sieci zewnętrzne   

4.1 Przyłącze wodociągowe   

4.1 Przyłącze wodociągowe i instalacja zewnętrzna wody 

Zakłada się doprowadzenie wody na cele socjalno-bytowe, ochrony ppoż. oraz na cele technologiczne z istniejącej na 

terenie. Zakres zaprojektowania nowego lub modernizacji istniejącego przyłącza będzie odpowiadać warunkom 

technicznym projektowania i realizacji stawianym przez Gestora. 

W zakresie projektowania i realizacji instalacji zewnętrznej wody należy zapewnić przyłącze doprowadzające  

niezbędną ilość wody do poprawnego funkcjonowania budynku. Projektowany obiekt będzie posiadać niezależne 

doprowadzenie przyłącza wody do budynku. Budynek musi posiadać niezależne opomiarowanie zużycia wody z 

wodomierzem oraz zaworem antyskażeniowym w kl. BA.  

Rurociąg w wykopie należy układać na podłożu z piasku o grubości min. 15 cm mechanicznie utwardzonym. Rurociąg 

należy obsypywać warstwą piasku kopanego do wysokości min. 0,15m ponad wierzch rur i zasypać gruntem 

rodzimym (pod warunkiem stwierdzenia jego przydatności) pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotów. Wykop 

zagęszczać warstwami. Wszystkie rury i armatura zastosowane przy budowie projektowanego przyłącza musza 

posiadać atest producenta oraz decyzję Państwowego Zakładu Higieny. 

Należy przeprowadzić płukanie rurociągu, a następnie dezynfekcję zgodnie z wymaganiami Gestora. 

4.2 Przyłącza kanalizacyjne i instalacje zewnętrzne kanalizacji 

Zakłada się możliwość włączenia istniejącego budynku do istniejącej instalacji zewnętrznej kanalizacji z ewentualnym 

uwzględnieniem konieczności zwiększenia średnic odcinków wspólnych kanalizacji wykorzystywanych do 

odprowadzenia ścieków z pozostałych budynków. 

Wody opadowe z planowanej inwestycji (dachów i terenów utwardzonych) zostaną odprowadzone do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenów dróg i parkingów przed odprowadzeniem do sieci zostaną 
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podczyszczone w separatorze ropopochodnych. Ze względu na dostosowanie się zmian klimatu dodatkowo należy 

przewidzieć  zbiornik retencyjny  oraz retencję rurową, zbierające wody z dachu budynku i terenów utwardzonych. 

Woda ze zbiornika wykorzystywana będzie do podlewania terenów zielonych.  

W przypadku konieczności budowy lokalnej przepompowni wód opadowych należy projektować kompletną pompownię 

systemową wyposażoną w co najmniej 2 pompy (praca + rezerwa) z możliwością pracy naprzemiennej.  

Wody opadowe i roztopowe z terenu będą odbierane za pomocą wpustów deszczowych wraz z osadnikami. Jako 

zwieńczenie studzienek należy zastosować wpusty ściekowe uliczne, do montażu w nawierzchni, klasy D400. Wpusty 

montować należy na płycie odciążającej osadzonej na studzience wpustu. 

Przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych i kształtek PCV „S” jednolitych, łączonych na kielichy 

poprzez uszczelki gumowe. Projektowane studzienki wykonać z kręgów betonowych lub jako tworzywowe i przykryć 

włazami typu lekkiego lub ciężkiego w zależności od usytuowania. 

 
Rurociąg w wykopie należy układać na podłożu z piasku o grubości min. 15 cm mechanicznie utwardzonym. Rurociąg 

należy obsypywać warstwą piasku kopanego do wysokości min. 0,15m ponad wierzch rur i zasypać gruntem 

rodzimym (pod warunkiem stwierdzenia jego przydatności) pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotów. Wykop 

zagęszczać warstwami. 

Należy przeprowadzić procedurę odbiorą zgodnie z wymaganiami Gestora. 

4.3 Przyłącza ciepłownicze 

Dostawa ciepła do celów przygotowania ogrzewania (c.o.) , ciepła technologicznego (c.t.) i ciepłej wody użytkowej 

(c.w.u.) zrealizowana będzie do projektowanego budynku z istniejącej komory ciepłowniczej, usytuowanej w istniejącej 

kotłowni szpitala, do której doprowadzane jest ciepło z sieci ciepłowniczej Fortum zlokalizowanej na terenie Szpitala. 

Pomieszczenie węzła cieplnego 3-funkcyjnego należy zlokalizować na parterze planowanego budynku. 

4.4 Kolizje 

W przypadku stwierdzenia kolizji rozwiązań projektowych z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca wykonania 
niezbędne relokacje nowych i istniejących elementów uzbrojenia w porozumieniu z Inwestorem. 

 

5. Instalacje sanitarne 

5.1 Opis instalacji wodno– kanalizacyjnej.  

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE: 

- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie włączona do instalacji zewnętrznej kanalizacji 

sanitarnej a dalej do przyłącza do sieci miejskiej zgodnie z wymaganiami Gestora. 
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- nowoprojektowany budynek ze względu na swoja działalność nie będzie wytwarzał ścieków mogących 

zawierać substancje szkodliwe; 

- przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego będą wykonane z właściwym zabezpieczeniem ppoż.  

RUROCIĄGI, IZOLACJE, MATERIAŁY: 

Podejścia do przyborów sanitarnych oraz piony kanalizacji sanitarnej zostaną wykonane z rur kanalizacyjnych do 

instalacji wewnętrznych z polipropylenu lub PVC, połączenia przewodów kielichowe z uszczelka gumowa o wysokiej 

szczelności. Piony należy wyprowadzić ponad poziom dachu i zakończyć rurami wywiewnymi. Na każdym pionie 

przed przejściem w przewody odpływowe należy zamontować rewizję nad posadzką. Do rewizji należy zapewnić 

dostęp poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych. Instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej należy wykonać z rur 

PCV-U o właściwej sztywności obwodowej. Instalacje kanalizacji technologicznej, na odcinku od punktu odbioru do 

urządzenia oczyszczającego,  należy wykonać z rur żeliwnych bezkielichowych odpornych na działanie ścieków. Piony 

kanalizacyjne oraz przewody poziome w zabudowach sufitowych należy wykonać z rur dźwiękochłonnych. 

 

Ścieki z nawilżaczy przy centralach wentylacyjnych ze względu na ich wysoką temperaturę, będą odprowadzane za 

pośrednictwem zbiorników schładzających kondensat (preferowane wykonanie ze stali kwasoodpornej). Instalacja 

odprowadzania skroplin z klimatyzatorów zostanie wykonana z PVC łączonych przez klejenie, połączenia zgrzewane 

PN10. Instalację odprowadzania skroplin prowadzoną w ścianach wykonać w rurach/peszlach osłonowych na całej 

długości. W pomieszczeniach technicznych zostaną zastosowane wpusty żeliwne lub z elementami wieńczącymi ze 

stali nierdzewnej, w pomieszczeniach sanitarnych zostaną zastosowane wpusty z tworzywa. W pomieszczeniach 

technologicznych (m.in. w laboratoriach) należy stosować wpusty podłogowe z elementami wieńczącymi ze stali 

nierdzewnej ze względu na wysoką temperaturę i możliwą agresywność ścieków. 

 

Ścieki sanitarne z obiektu odprowadzone będą do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Główne ciągi odpływowe 

prowadzić pod posadzką parteru z minimalnym spadkiem 1,5%. Przewody układać w wykopie na podsypce 

piaskowej. Instalacja podposadzkową powinna mieć możliwość rewizji w odstępach pomiędzy rewizjami na pionach 

lub poziomach maksymalnie 15m. Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane i strop oddzieleń 

pożarowych zabezpieczyć ppoż. o klasie odporności ogniowej przegrody. Piony kanalizacyjne należy prowadzić w 

szachtach instalacyjnych lub obudować wg projektu architektury. Wewnętrzna kanalizacja będzie odprowadzać ścieki 

z umywalek, natrysków, zlewów, muszli ustępowych, kratek ściekowych oraz urządzeń technologicznych. Podejścia 

kanalizacyjne do urządzeń sanitarnych i technologicznych należy prowadzić w ściankach. W pomieszczeniach 

przeznaczonych dla niepełnosprawnych przewidzieć zastosowanie przyborów sanitarnych w wykonaniu dla 

niepełnosprawnych. W pomieszczeniach na sprzęt porządkowy przewidzieć montaż  roboczych zlewów 

jednokomorowych, umiejscowionych na wysokości 0,6m od posadzki.  

 

Kanalizacja deszczowa 
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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE: 

- wody opadowe z połaci dachu w zależności od przyjętego systemu modułowego, będą odprowadzane 

poprzez indywidualny system kanalizacji podciśnieniowej z wpustami dachowymi ogrzewanymi lub rynnami 

i rurami spustowymi, 

- minimalny zakładany deszcz miarodajny do doboru systemu odwodnienia podciśnieniowego q= 300 l/s*ha 

- zakłada się montaż rurociągów PE-HD systemowych izolowanych  

- przelew awaryjny w attyce jako element rozwiązania architektonicznego 

RUROCIĄGI, IZOLACJE, MATERIAŁY: 

Wody deszczowe, z powierzchni dachu budynku, odprowadzane będą za pomocą rur PE-HD w układzie 

podciśnieniowym, łączonymi za pomocą połączeń zgrzewanych, prowadzonych w izolacji kauczukowej z 

rozprężeniem na pionach lub w studni rewizyjnej w terenie 

Instalację podposadzkową kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych i kształtek PCV „S” 

jednolitych łączonych na kielichy poprzez uszczelki gumowe. Projektowane studzienki wykonać z kręgów 

betonowych lub jako tworzywowe i przykryć włazami typu lekkiego lub ciężkiego w zależności od usytuowania.  

Instalacja wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE: 

- projektowany budynek będzie zasilany w wodę poprzez nowe lub istniejące przyłącze w przypadku jego 

wystarczającej przepustowości. 

- należy przewidzieć wykonanie niezależnej instalacji hydrantowej,  

- projektowana instalacja zapewni wymagane ciśnienie dyspozycyjne i przepływ wody w punktach odbioru 

- w przypadku konieczności zaprojektowania zestawu hydroforowego należy przewidzieć urządzenie co 

najmniej 2 pompowe z falownikami i  z jedną pompą rezerwową. 

- Hydrofor na cele p.poż. będzie posiadać niezbędne dopuszczenia do stosowania w instalacji hydrantowej. 

- na odgałęzieniu wody bytowej zamontować zawór pierwszeństwa instalacji hydrantowej - zawór 

elektromagnetyczny lub pierwszeństwa a na hydrantowej zawór antyskażeniowy kl. min EA 

- ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w nowym węźle ciepła, 

- woda zostanie doprowadzona do wszystkich odbiorników i urządzeń wskazanych w części technologicznej i 
architektonicznej,  
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- na punktach poboru wody gospodarczo bytowej takich jak złączki do węża, podłączenie myjek, urządzenie 
technologiczne zostaną zamontowane zawory antyskażeniowe, 

- baterie będą łączone z instalacją wodną za pośrednictwem wężyków elastycznych podłączonych do 
instalacji przy pomocy zaworków kątowych grzybkowych, 

- na odgałęzienia do poszczególnych grup odbiorników oraz odejść od głównych tras będą zamontowane 
zawory odcinające, 

- ciepła woda użytkowa zostanie doprowadzona do urządzeń sanitarnych, wraz z cyrkulacją, 

- należy wykonać osobną nitkę instalacji zimnej wody, włączoną poprzez zawór antyskażeniowy EA do 
instalacji wewnętrznej na potrzeby zasilania nawilżaczy parowych, 

- na instalacji wody dla nawilżaczy należy przewidzieć zawory spustowe do jej opróżniania i przepłukania 
przed rozruchem po okresach przestoi,  

- na instalacji wody zimnej przed każdym nawilżaczem należy stosować filtry z korpusem typu "Big Blue" 
wyposażone w wkład uzdatniający (węglowy) jako elementy do miejscowego zmiękczania. Obudowa filtra 
wykonana powinna być z wysokiej jakości plastiku oraz wytrzymała na projektowane ciśnienie instalacji. 
Korpus powinien być przeznaczony do mocowania standardowych wkładów o wysokości 10"-20". Wodę 
należy podłączyć z użyciem rur z tworzywa sztucznego. Zaleca się wykonanie by-passu w celu obejścia filtra 
w trakcie awarii lub uszkodzenia 

- rurociągi zimnej wody prowadzone w strefach nieogrzewanych w całości należy zabezpieczyć kablami 
grzejnymi, zaizolować i szczelnie obudować płaszczem z blachy ocynkowanej 

- instalacje wodne prowadzone w ścianach wykonać w rurach/peszlach osłonowych na całej długości 
instalacji. 

RUROCIĄGI, IZOLACJE, MATERIAŁY 

Główne ciągi instalacji wodnych zostaną wykonane z systemowych rur polipropylenowych (PP), łączonych poprzez 
zgrzewanie, klasy ciśnienia co najmniej PN20. Odejścia na poszczególne odbiorniki, łazienki, lub grupy urządzeń 
należy wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT (w zakresie średnic Ø16–32 mm) 

Dla instalacji wody ciepłej stosować rurociągi z wkładką stabilizującą, dla wody zimnej rury bez wkładki. 

Wymagana są krajowe oceny techniczne i atest higieniczny dla wszystkich komponentów mających styczność z wodą.  

Przy przejściach przewodów przez przegrody wydzielonych stref pożarowych należy stosować właściwe, 
certyfikowane bierne zabezpieczenia ognioochronne.  

Przyjęto, że zostanie zachowana wymagana grubość izolacji oraz klasa reakcji na ogień zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pózn. zm.).  

Na instalacji zimnej wody i hydrantowej stosować izolację zabezpieczającą przed kondesacją pary wodnej o grubości 
co najmniej 9 mm. 

Grubość izolacji w/g warunków technicznych Dz.U.2008 Nr 201 poz. 1238 dla materiału o λ=0,035 W/(m · K). 
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W przypadku baterii bezdotykowych należy zastosować armaturę sterowaną fotokomórką.  

Instalacja powinna umożliwiać przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie 

niższej niż 70°C. Pod pionami wody cyrkulacyjnej należy zamontować termostatyczne zawory regulacyjne oraz 

zapewnić do nich dostęp. Umywalki oraz zmywaki montować na wspornikach lub na stelażach na wysokości 0,85 m 

od posadzki, zlewy w pomieszczeniach porządkowych i zawory ze złączką do węża na wysokości 0,6 m od posadzki.  

Instalacja wodociągowa podlega regulacji: 

- wody ciepłej z zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w 

granicach od 55oC do 60oC. 

Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 

szczelności instalacji w stanie zimnym. 

Instalacja przeciwpożarowa 

Instalacja wody hydrantowej zostanie wykonana z rur stalowych obustronnie ocynkowanych, ze szwem wg PN-H-

74200:1998, łączonych złączami gwintowanymi lub innym systemem dedykowanym dla instalacji wody hydrantowej. 

Zgodnie z wymaganiami ppoż. na instalacji nawodnionej zostaną zastosowane hydranty. Wysokość montażu 

zaworów hydrantowych 1,35m +/-10cm. Zaprojektować oddzielne odgałęzienie wody pożarowej za wodomierzem. 

Zawory hydrantowe przeciwpożarowe powinny być umieszczone na wysokości 1,35m od podłogi w obudowie 

szafkowej z kompletnym wyposażeniem. Na odgałęzieniu wody hydrantowej zamontować należy zawór 

antyskażeniowy typu EA. 

Na ostatniej kondygnacji,  każdy pion hydrantowy, podłączyć do pobliskich ustępów, aby zapewnić przepływ wody w 

instalacji ppoż.  

5.2. Wentylacja 

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej powinna zostać ́wykonana w oparciu o poniższe wymagania:  

• minimalna ilość powietrza powinna wynosić 30 m3/h/osobę,  

• minimalną krotność ́wymiany powietrza dla poszczególnych pomieszczeń́ należy przyjmować ́na podstawie 

„Wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla 

podmiotów wykonujących działalność ́ leczniczą” autorstwa zespołu pod przewodnictwem dr inż. Anny 

Charkowskiej, Warszawa 2018,  

• w pomieszczeniach laboratoryjnych nie wolno przyjąć niższej krotności wymian niż 4 wymiany na godzinę, 

• w pomieszczeniach w których będzie używana formalina, należy zapewnić odciąg powietrza dołem, 
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•  dla urządzeń technologicznych należy zapewnić dodatkowe niezależne odciągi wentylacyjne, 

• należy wykonać ok. 4 zespołów wentylacyjnych nawiewno–wywiewnych obsługujący wszystkie 

pomieszczenia z wyjątkiem pomieszczeń́ higieniczno - sanitarnych, kierując się ̨poniższym podziałem:  

- układ obsługujący pomieszczenia laboratoryjne i magazynowe, 

- układ obsługujący pomieszczenia laboratorium genetyczne,  

- układ obsługujący pomieszczenia administracyjno-socjalne,  

- układ obsługujący pomieszczenia poradni onkologicznej, 

• należy wykonać układ wentylacyjny wyciągowy, obsługujący pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Zespół 

może zostać podzielony na kilka mniejszych zespołów.  

• należy wykonać  układ wentylacyjny wyciągowy, obsługujący dodatkowe pomieszczenia brudne. Zespół 

może zostać podzielony na kilka mniejszych zespołów.  

• centrale wentylacyjne należy umieścić w planowanych pomieszczeniach technicznych,.   

• wszystkie wentylatory (zarówno w centrali jak i dachowe czy kanałowe) należy dobierać z zapasem 5% 

wydajności,  

• nagrzewnice w centralach wentylacyjnych należy dobierać z zapasem 5K,  

• źródłem ciepła dla instalacji będzie węzeł ciepła,  

• źródłem chłodu dla instalacji będą ̨agregaty chłodnicze freonowe zlokalizowane na dachu budynku, 

INSTALACJA KANAŁOWA SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH  

Wszystkie kanały i urządzenia wewnątrz obiektu należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący 

możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Kanały należy podwieszać za pomocą systemowych zawiesi 

mocowanych do elementów budynku. Transport powietrza w poszczególnych zespołach wentylacyjnych prowadzony 

będzie kanałami prostokątnymi z blachy stalowej ocynkowanej, typu A/I, B/I oraz okrągłe sztywne typu „spiro”. 

Kanały wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostaną zaizolowane wełna mineralna z płaszczem z folii 

aluminiowej. Grubość izolacji w/g warunków technicznych Dz.U.2008 Nr 201 poz. 1238 dla materiału o λ=0,035 

W/(m · K). 

Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz zostaną zabudowane szczelnym płaszczem z blachy ocynkowanej.  
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Wszystkie nawiewniki / wywiewniki należy wyposażyć w przepustnice. Sieć przewodów wyposażona zostanie w 

przepustnice oraz regulatory przepływu, przy pomocy których będzie można dokonać właściwej regulacji instalacji. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia należy zaprojektować i wykonać układy wentylacyjne i klimatyzacyjne 

zgodne z technologią oraz obowiązującymi przepisami. Obiekt nie będzie wyposażony w wentylację grawitacyjną a 

zatem, wszystkie pomieszczenia wymagają zastosowania instalacji wentylacji mechanicznej.   

W pomieszczeniach, gdzie występować duże zmiany frekwencji w pomieszczeniach należy zastosować regulatory 

VAV zmiennego przepływu powietrza wraz z niezbędną automatyką, regulujące przepływ powietrza w zależności od 

poziomu stężenia CO2 w pomieszczeniu. 

Centrale mają mieć certyfikat EUROVENT, atest PZH oraz mają spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm 

dotyczących budowy central wentylacyjnych. 

Centrale zasilające układy  z regulatorami VAV należy wyposażyć w czujniki stałego ciśnienia statycznego w kanale i 

wykonać sterowanie od ich poziomu prędkości obrotowej wentylatorów w centrali. 

WENTYLATORY  DACHOWE 

Przewidzieć montaż wentylatorów dachowych wywiewnych, z wbudowaną klapą zwrotną lub  klapą przeciwciągową 

na kanale, z wyłącznikiem serwisowym. Zastosować wentylatory w obudowie akustycznej i podstawie tłumiącej z 

wbudowanym falownikiem i regulatorem obrotów. 

ELEMENTY NAWIEWU i WYWIEWU POWIETRZA 

Do nawiewu powietrza zastosować: 

- anemostaty w izolowanej skrzynce rozprężnej i przepustnicą regulacyjną, 

- nawiewniki z wbudowanym filtrem absolutnym, 

- kratki ścienne nawiewne z kierownicami i przepustnicą , 

- zawory wentylacyjne, 

- do regulacji poszczególnych  obiegów stosować zawory stałego wydatku, 

Do wywiewu powietrza wykorzystać: 

-  anemostaty wywiewne  w izolowanej skrzynce rozprężnej , 

-  zawory wentylacyjne lub anemostaty sufitowe,  

- wywiewniki z wbudowanym filtrem absolutnym, 
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Izolacja kanałów: 

- kanały czerpne na dachu budynku nie wymagają izolacji, 

- kanały czerpne wewnątrz budynku – izolacja wełną mineralną gr. 40mm, 

-      kanały nawiewne i wywiewne pomiędzy centralą a wejściem do budynku prowadzone na zewnątrz izolować  

niepalną np. wełną mineralną gr.80 mm  w płaszczu  z blachy stalowej ocynkowanej,  

- kanały nawiewne w przestrzeni budynku izolować 40mm warstwą niepalnej wełny mineralnej w płaszczu z 

folii aluminiowej, 

- kanały  wywiewne dla układów  z  odzyskiem ciepła  w przestrzeni budynku  izolować nie-palną wełną 

mineralną gr. 40mm w płaszczu z folii aluminiowej, 

 

Instalacja chłodząca typu SPLIT i VRF 

Zgodnie z wymaganiami temperaturowymi warunków technicznych oraz wymogami Inwestora, należy 
zaprojektować instalację chłodzenia dla w pomieszczeń zestawionych w wytycznych technologicznych.  

Zakładane temperatury w pomieszczeniach w okresie letnim : 

-  pomieszczenia IT , elektryczne i techniczne t= 22 ±1°C 

- pomieszczenie odpadów    wg wytycznych technologicznych 

- pozostałe pomieszczenia (wg zestawień)  t = 23 ±2°C 

Zakłada się montaż układów typu VRF niezależnych na poszczególne kondygnacje.  W pomieszczeniach o 

podwyższonym reżimie czystości, należy zaproponować chłodzenie powietrzem nawiewanym z centrali. Możliwość 

regulacji opisano w punktach powyżej.  

Przy doborze urządzeń kierować się koniecznością pracy urządzenie zewnętrznego przy temp. Tzew = 35 st C. 

W pomieszczeniach serwerowni, odpadów i pomieszczeniu technicznym przewidzieć chłodzenie klimatyzatorami w 

systemie SPLIT. Praca – chłodzenie całoroczne z grzałką karteru i automatyką.  

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne będą miały możliwość wpięcie do systemu BMS. 

Układy VRF zostaną wyposażone oprócz zadajników pomieszczeniowych w sterowniki centralne. 

 

Przewody instalacji freonowej prowadzone będą nad sufitem podwieszanym pomieszczeń oraz po dachu. Przewody 

instalacji freonowej należy realizować z rur miedzianych do celów chłodniczych łączonych na lut twardy. typu Cu DHP 

zgodnie z ISO 1337 odtłuszczonych i odtlenionych.  

Zakłada się realizację instalacji rurami preizolowanymi lub w sztangach z izolacją realizowaną na budowie. Izolacja 

będzie wykonana  z otulin z  plastycznej pianki na bazie syntetycznego kauczuku. 
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Izolacja prowadzona na dachu w zamkniętych korytach i izolacjach z warstwą zewnętrzną ochronną. 

 

CHŁODZENIE 

Zgodnie z wymaganiami temperaturowymi warunków technicznych oraz wymogami Inwestora, należy 

zaprojektować instalację chłodzenia dla następujących pomieszczeń: 

• pomieszczenia laboratoryjnych 

• archiwum 

• pomieszczeń lekarzy i administracyjnych 

W pomieszczeniach takich jak: magazyny, pom. administracyjne oraz archiwa można zastosować klimatyzatory 

spięte w układ VRV. W pomieszczeniach o podwyższonym reżimie czystości, należy zaproponować chłodzenie 

powietrzem nawiewanym z centrali. Możliwość regulacji opisano w punktach powyżej.  

Przy doborze urządzeń kierować się koniecznością pracy urządzenie zewnętrznego przy temp. Tzew = 35-38 st C. 

W pomieszczeniach serwerowni i pomieszczeniu technicznym przewidzieć chłodzenie klimatyzatorami w systemie 

SPLIT. Praca – chłodzenie całoroczne z grzałką karteru i automatyką.  

Założenia technologiczne 

Temperatury: 

Temperatury zewnętrzne np. PN-78/B-03420  

         Lato  – II  strefa klimatyczna    +35 st. C   j 45 % 

         Zima – III  strefa klimatyczna   -18 st. C   j100 % 

Temperatury wewnętrzne dla zimy przyjęto  w oparciu Dz.U. 2022 poz. 1225 ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie i wymagań branż technologicznych tj.: 

- w pomieszczeniach laboratoryjnych  + 20 st. C  

- w pomieszczeniach szatni i umywalni  + 24 st. C 

- biuro, pomieszczenia administracyjne  + 20st. C 

- pom. gospodarcze / magazynowe   + 16/20 st. C 
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- pom. techniczne / IT/ gastronomicznych  wg wytycznych technologii 

- wilgotność w pomieszczeniach  klimatyzowanych 45-65% 

Automatyka 

Należy zaprojektować ́ tak instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, aby praca odbywała się ̨ w pełni 

automatycznie. Rola obsługi powinna sprowadzać ́ się do uruchomienia poszczególnych zespołów, kontroli pracy, 

przeglądów bieżących i konserwacji. Należy przewidzieć,́ że zespoły będą pracować bez przerwy, ewentualne 

wyłączenia spowodowane będą wymianą filtrów, koniecznością czyszczenia lub awarią zespołów. Pracą zespołów 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien sterować układ regulacji automatycznej, który w zależności od 

wyposażenia zespołu będzie realizował następujące funkcje:  

•  regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń,  

•  regulacja wilgotności względnej w pomieszczeniach,  

•  zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem,  

•  zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przez zamarznięciem,  

•  zabezpieczenie wymienników odzysku ciepła przed oszronieniem,  

•  sterowanie pracą wentylatorów,  

•  sterowanie pracą urządzeń chłodniczych,  

•  sterowanie pracą nawilżaczy parowych,  

•  sygnalizacja pracy wentylatorów,  

•  sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrów w centrach,  

•  sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrów w nawiewnikach/wywiewnikach,  

•  sygnalizacja stanów alarmowych. 

Rozdzielnice zasilająco-sterujące dla poszczególnych zespołów należy umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie 

urządzeń. Wyposażenie powinno obejmować elementy regulacyjne i sterujące automatyki, elementy siłowe 

(wyłącznik główny, bezpieczniki, styczniki, transformatory), elementy sygnalizujące stany awaryjne zespołów. Układy 

automatycznej regulacji należy wyposażyć w sterowniki swobodnie programowalne o nieulotnej pamięci programu 

(nie dopuszcza się stosowania sterowników z podtrzymaniem bateryjnym pamięci). Sterowniki powinny stanowić 

jednolity system dla całego obiektu. Dopuszcza się stosowanie sterowników wyłącznie jednego producenta. Każdy 
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sterownik powinien posiadać wbudowany wyświetlacz LCD oraz przycisk z lampką LED koloru czerwonego 

informującego o awarii układu. 

5.3. Instalacje grzewcze  

Instalacje grzewcze zasilane będą z lokalnego węzła ciepła 3-funkcujnego zlokalizowanego w projektowanym obiekcie w 

pomieszczeniu technicznym. 

Instalacja centralnego ogrzewania 

ZAŁOŻENIA:  

- strefa klimatyczna: II 

- stacja meteorologiczna: Wrocław 

- temperatura powietrza zewnętrznego dla okresu zimy: -18°C 

W budynku należy zaprojektować ogrzewanie grzejnikowe. 

Instalację zaprojektować jako wodną, pompową, z rozdziałem dolnym i górnym. Główne przewody rozprowadzające 

w systemie trójnikowym z trasowaniem w przestrzeni ponad stropem podwieszanym pomieszczeń. Rozejścia do 

grzejników realizować w systemie rozdzielaczowym z szafkami podtynkowymi. 

W zależności od rodzaju pomieszczenia w budynku przewidzieć stalowe grzejniki płytowe typu zwykłego lub 

łazienkowe/drabinkowe w pomieszczeniach mokrych. Dla wszystkich grzejników przewidzieć  podejścia ze ściany. 

Grzejniki płytowe wyposażyć w zintegrowany z grzejnikiem zawór termostatyczny z regulacją wstępna oraz 

dodatkowo w blok zaworowy podwójny kątowy, grzejniki łazienkowe (np. drabinki) wyposażyć w zawory 

termostatyczne i odcinające. Wszystkie grzejniki w dostawie wyposażyć w komplet zawiesi. 

Główne poziomy i piony centralnego ogrzewania zaprojektować z rur stalowych, podejścia do grzejników rurami 

wielowarstwowymi typu PE-X/Al/PE lub PE-RT/Al./PE-RT. Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna spełniająca 

wymagania nie gorsze niż zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 2019 poz. 1065 wraz ze zm.) w sprawie Warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Prace związane z wykonaniem instalacji c.o. w budynku należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL i przepisami BHP. 

Instalacja ciepła technologicznego 

Instalacja ciepła technologicznego zasilana będzie z nowego węzła cieplnego zlokalizowanego w istniejącym 

budynku. Instalacja zasilać będzie nagrzewnice central wentylacyjnych i kurtyn powietrznych. Główny węzeł 

pompowo-regulacyjny instalacji będzie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym w projektowanym budynku. 

Główne przewody rozprowadzające prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego pomieszczeń. 

Każda nagrzewnica w centrali wentylacyjnej posiadać będzie swój węzeł regulacyjny zlokalizowany w centrali lub na 

dachu obok urządzenia. Węzły regulacyjne wyposażone w armaturę odcinającą, regulacyjną, pompę obiegu 

wtórnego, odpowietrzenia i zawory spustowe. 

Kurtyny powietrzna zamontowane przy wejściach głównych do budynku wyposażona będą w armaturę odcinającą i 
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zawór regulacyjny. 

Instalację należy wykonać z rur stalowych, łączonych przez spawanie, izolowanych termicznie. Izolacja cieplna 

spełniająca wymagania nie gorsze niż zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 2019 poz. 1065 wraz ze zm.) w sprawie 

Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Prace związane z wykonaniem instalacji c.t. w budynku należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL i przepisami BHP. 

5.4. Instalacja chłoldu 

Na potrzeby źródła chłodu dla chłodnic w centralach wentylacyjnej należy przewidzieć agregaty chłodnicze 

freonowe. Każdy zespół wentylacyjny należy wyposażyć w agregat chłodniczy wraz z układem regulacji. Agregaty 

należy zamontować na dachu budynku lub terenie, na  specjalnie przystosowanych w tym celu konstrukcjach 

wsporczych.  

Instalację chłodniczą freonową należy wykonać z rur miedzianych chłodniczych, izolowanych gumą porowatą dla 

instalacji klimatyzacyjnych. Instalację wykonać zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem firmy dostarczające system 

klimatyzacyjny.  

Rurociągi chłodnicze należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń termicznych (w 

miarę możliwości będzie wykorzystywane zjawisko samokompensacji, czyli wykorzystanie wszystkich naturalnych 

przeszkód budowlanych traktując załamania tras przewodów jako potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory 

U-kształtowe). Możliwość swobodnej zmiany długości rurociągów pod wpływem temperatury będzie zapewniona 

poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych i przesuwnych (ślizgowych).  

Dla pomieszczeń o niższych wymaganiach higienicznych, w których instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewna nie zapewni wymaganej temperatury określonej w technologii medycznej, należy zamontować jednostki 

klimatyzacyjne wewnętrzne, kasetonowe lub ścienne, pracujące w systemie VRF. Źródłem chłodu dla jednostek będą 

agregaty zewnętrzne zlokalizowane na dachu. Ilość układów VRF zostanie określona na etapie wykonywania 

dokumentacji projektowej. Urządzenia chłodnicze należy dobierać przyjmując temperaturę zewnętrzną tz = 35 oC. 

Jednostki wewnętrzne należy dobierać przyjmując utrzymanie temperatury wewnątrz pomieszczeń chłodzonych o 6K 

mniejszą niż temperatura zewnętrza (max. tw = 24 oC dla tz = 32 oC).  

Instalację chłodniczą freonową należy wykonać z rur miedzianych chłodniczych, izolowanych gumą porowatą dla 

instalacji klimatyzacyjnych. Instalację wykonać zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem firmy dostarczające system 

klimatyzacyjny.  

Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych należy odprowadzić grawitacyjnie przewodem PVC do pionu kanalizacyjnego. 

Przewód prowadzić w przestrzeni międzystropowej przed podłączeniem do pionu kanalizacyjnego zamontować 

zamknięcie syfonowe.  

 

5.5. Instalacje elektryczne  

W celu zasilenia nowego budynku, należy doprowadzić ́ dwie linie zasilające z istniejącej szpitalnej stacji 

transformatorowej, usytuowanej w terenie. W ramach prac związanych z budową laboratorium  należy wymienić ́dwa 
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istniejące transformatory olejowe o mocy 630kVA na większe o mocy 1000kVA (olejowe) każdy. Istniejące rozdzielnice 

główne niskiego napięcia R1 i R2 w stacji transformatorowej powinny zostać ́ dostosowane w celu umożliwienia 

podłączenia projektowanego budynku.  

W stacji transformatorowej znajduje się ̨ agregat prądotwórczy  pracujący na potrzeby istniejących budynków i 

planowanego budynku. W miejsce ww. agregatu należy zainstalować ́nowy agregat wraz ze zbiornikiem umożliwiającym 

pracę 12h przy pełnym obciążeniu.  

Na czas wymiany agregatu należy zapewnić ́ zasilanie awaryjne dla istniejącego bloku operacyjnego za pomocą ̨

przewoźnego agregatu prądotwórczego uruchamianego automatycznie przy zaniku napięcia na szynach rozdzielnicy nn. 

Każda z linii zasilających w przypadku awarii jednej z nich powinna być ́ w stanie dostarczyć ́ 200% zapotrzebowania 

energetycznego nowego budynku na energię elektryczną.  

Linie zasilające ze stacji należy prowadzić przez teren zielony. 

 

Rozdzielnica główna RGnn 400/230 V  

Należy dostarczyć nową rozdzielnicę główną niskiego napięcia. Prąd znamionowy szyn zbiorczych powinien być 

dobrany do mocy zapotrzebowanej obiektu, wraz rezerwą na poziomie +130% mocy zapotrzebowanej wynikającej z 

obliczeń. Ze względu na planowana rozbudowę budynku w przyszłości, rozdzielnica główna musi być wykonana z 

zachowaniem 100% rezerwy aparatów i miejsca. Rozdzielca główna powinna być w wykonaniu szafowym o 

odporności na prąd zwarciowy wynikający z obliczeń. Szafy z drzwiami pełnymi, zamykane na klucz. Na zasilaniu 

należy zastosować automatyczne wyłączniki mocy z zabezpieczeniem elektronicznym o pełnej charakterystyce w 

wykonaniu wysuwnym. Nowa rozdzielnica posadowiona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Z 

rozdzielnicy RGnn należy wyprowadzić linie kablowe WLZ do każdej rozdzielnicy piętrowej. Lokalizację rozdzielnic 

piętrowych określi projektant na etapie projektu wykonawczego. Zabudowane zostaną analizatory parametrów sieci 

w rozdzielnicy głównej na odpływach zasilających rozdzielnie piętrowe oraz główne odbiory energii elektrycznej.  

Głównym wyłącznikiem prądu będzie wyłącznik automatyczny w rozdzielnicy RGnn, sterowany przyciskiem 

zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku; wyłącza rozdz. główną RG, z wyjątkiem odbiorników, których 

funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Stosować przewody typu PH90 

 

Rozdzielnice piętrowe 400/230 V  

Rozdzielnice piętrowe należy wykonać jako rozdzielnice modułowe, podtynkowe/natynkowe/wolnostojące. Jako 

aparaturę należy stosować wyłączniki instalacyjne, rozłączniki, wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłączniki 

kompaktowe, rozłączniki bezpiecznikowe. Dobór aparatów powinien uwzględniać parametry zwarciowe mogące 

wystąpić w rozdzielnicy. Rozdzielnice muszą być wykonane z drzwiami pełnymi, drzwi wyposażone w zamek 

patentowy. Tablice napięcia gwarantowanego  zasilać będą odbiorniki zaliczone do I kategorii pewności zasilania 

(część odbiorników technologii oraz instalacja komputerowa). Z uwagi na specyfikę Użytkownika rozdzielnice 

piętrowe mają posiadać 30% rezerwy aparatów i miejsca. 
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Linie rozdzielcze 

Do zasilania tablic i skrzynek rozdzielczych piętrowych należy stosować kable miedziane do 25mm2, powyżej 25mm2 

dopuszcza się stosowanie kabli aluminiowych. Dla potrzeb zasilania sterowań systemów p.poż stosować przewody 

typu PH90. Wszystkie przejścia kablowe przez stropy oraz ściany oddzielenia pożarowego uszczelnić masą o 

odpowiedniej odporności ogniowej ściany. 

Do rozprowadzenia instalacji między piętrami zostaną zaprojektowane wydzielone szachty elektryczne / 

teletechniczne. Wydzielenie ppoż szachtów do wartości zgodnej z wymaganiami rzeczoznawcy ds. ppoż. 

 

Instalacja oświetlenia ogólnego wewnętrznego 

Zaprojektować oświetlenie wewnętrzne stosując natężenia oświetlenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

zachowując minimalne wymagania norm, równomierność Uo i współczynniki olśnienia zgodnie z normą PN_EN 

12464-1:2012. W pomieszczeniach zastosować oświetlenie załączane za pomocą łączników oświetleniowych 

umieszczonych na wysokości 1,4m od podłogi.  

 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

W budynku przewiduje się wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Oprawy ewakuacyjne i 

awaryjne winny być wyposażone w inwertery z czasem podtrzymania min. 1 godziny. Należy stosować system 

centralnej baterii z monitorowaniem opraw. Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i wymaganiami pożarowymi. Akumulatory stosowane w instalacji nie mogą zawierać 

metali ciężkich, w szczególności rtęci, ołowiu, kadmu i niklu. Zalecane stosowanie baterii LiPo, LiFePo4 lub 

równoważnych. 

 

Sieć zasilająca dedykowana.  

Do zasilania elektrycznego urządzeń komputerowych (komputery, serwery, UPS-y, drukarki, monitory, itp.) należy 

stosować osobną instalację elektryczną wydzieloną (dedykowaną). Instalacja ta jest rozprowadzana do stanowisk 

urządzeń komputerowych niezależnie od instalacji elektrycznej ogólnej. W tym celu wykonuje się osobne tablice (TK) 

do zasilania tej instalacji. Instalację elektryczną wydzieloną należy wykonać w układzie sieci TN-S. Rozdzielnice TK 

zasilić z rozdzielnicy głównej RG budynku. Na gniazda dedykowane instalacji komputerowej zostanie zaprojektowane 

zasilanie gwarantowane z wykorzystaniem urządzeń UPS z czasem podtrzymania 15min. Zestaw PEL elektryczno- 

logiczny  wykonany w postaci puszek  modułowych, 1 gniazdo pojedyncze białego, dwa gniazda typu DATA, dwa 

gniazda logiczne RJ45 kat 6A.   

 

Instalacja siłowa 

Do zasilania odbiorów przewidzianych w projektach technologicznych należy przewidzieć instalację siłową 400/230V 

lub 230V. Przewody układane będą w ściankach modułowych w peszlach oraz w przestrzeni między sufitowej na 

korytkach kablowych. W rozdzielnicach należy przewidzieć 30% rezerwowych miejsca. 
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Instalacja odgromowa i uziom 

Dla projektowanego budynku należy przewidzieć wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz normą PN-EN 62305. Przewody odprowadzające prowadzić pod warstwą ocieplenia w rurkach 

ochronnych grubościennych. Jako system uziemienia zostanie zaprojektowany uziom fundamentowy. 

 

Zabezpieczenia przed zwarciami i przeciążeniami 

Obwody rozdzielcze należy zabezpieczyć bezpiecznikami topikowymi (w rozłącznikach)i wyłącznikami różnicowo-

prądowymi. Obwody siłowe, oświetleniowe, gniazd wtykowych i sterownicze należy zabezpieczyć wyłącznikami 

nadmiarowo-prądowymi i wyłącznikami różnicowo-prądowymi i różnicowonadprądowymi. 

 

Zagadnienia ochrony pożarowej 

W celu zabezpieczenia obiektu przed pożarem przewiduje się wykonanie następujących elementów instalacji 

elektrycznej: 

- w pobliżu wejścia do budynku (wewnątrz budynku) wyłączniki pożarowe (przyciski sterujące), 

- uszczelnienie (masą o odpowiedniej odporności ogniowej) przejść kablowych przez stropy i ściany oddzielenia 

pożarowego, 

Materiały wykorzystane do realizacji zadania muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie. 

 

5.6. Instalacje teletechniczne  

Dla budynku należy wykonać następujące instalacje teletechniczne: 

- system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN 

- system kontroli dostępu KD 

- system sygnalizacji pożaru SSP 

- system telewizji dozorowej CCTV 

- system okablowania strukturalnego 

 

System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN 

Budynek na poziomie parteru należy wyposażyć z system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.  

W skład urządzeń systemu będą wchodzić:  

- główny panel kontrolny o następujących podstawowych parametrach :  

• 16 wejść programowalnych  
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• 16 wyjść programowalnych [w tym 4 wysokoprądowe 1A]  

- manipulator LCD  

- wyświetlacz LCD  

- brzęczyk z regulacją poziomu dźwięku  

- klawiatury strefowe dla sterowania jedną strefą w systemie  

Centralę należy zasilić z niezależnego rezerwowanego obwodu sieci 230V poprzez własny zasilacz współpracujący z 

bateria akumulatorów żelowych 12V, 17 Ah zainstalowanych w obudowie centrali oraz z zewnętrznego zasilacza 

APS30 z baterią akumulatorów żelowych 12V, 17 Ah. Centralę należy zlokalizować w pomieszczeniu punku 

dystrybucyjnego. 

System SSWN wykonać w oparciu o następujące założenia:  

- ochrona wybranych pomieszczeń za pomocą czujek ruchu PIR  

- wszystkie czujniki ruchu PIR instalować na przewidzianych uchwytach 

 

System kontroli dostępu KD 

Określone strefy (wejścia główne do budynku) i wybrane pomieszczenia techniczne (rozdzieli elektrycznej, punktu 

dystrybucyjnego) będą objęte kontrolą dostępu. Rozwiązanie zapewniać będzie m.in. kontrolę (nadzór) wejść na 

teren budynku, kontrolę dostępu do pomieszczeń takich jak pomieszczenie rozdzielnicy głównej i pomieszczenie 

pośredniego punktu dystrybucyjnego. Dla potrzeb instalacji kontroli dostępu należy zaprojektować kontrolery 

połączone w sieć. Urządzenia kontroli dostępu powinny zostać połączone z instalacją SSP. Przejścia objęte kontrolą 

dostępu powinny zostać zwolnione w przypadku wystąpienia pożaru w danej strefie pożarowej. 

 

System sygnalizacji pożaru SSP 

Dla zachowania bezpieczeństwa pożarowego w zakresie instalacji elektrycznych należy przewidzieć zaprojektowanie i 

wykonanie systemu SSP w całym budynku. System SSP będzie współpracował z systemem klap odcinających, 

systemem wentylacji mechanicznej oraz systemem drzwi ewakuacyjnych. W budynku należy zamontować centralę 

pożarową. Wszelkie prace mogą dokonać tylko osoby/firmy posiadające odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia. 

Projekt oraz dokumentację powykonawczą należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. Wszystkie odbiory związane z bezpieczeństwem ludzi i mienia, których działanie jest wymagane 

w warunkach pożaru, należy zasilać z wydzielonych sekcji rozdzielnicy głównej zasilanej z sprzed wyłącznika 

pożarowego budynku. Odbiory związane z akcją pożarową powinny być dodatkowo zasilane sprzed wyłącznika PWP 

oraz posiadać zasilanie gwarantowane (zasilanie rezerwowe).  



Budowa Budynku Laboratoryjno-Administracyjnego 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 
Ul. Kamieńskiego 73a, Wrocław 
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY	 48 

Instalacja ma umożliwiać jej przyszłą rozbudowę, dla potrzeb nadbudowy kolejnych kondygnacji.  

 

System telewizji dozorowej CCTV 

W obiekcie planuje się montaż systemu kamer dozorowych, umożliwiających bieżący podgląd oraz archiwizację 

obrazu z wybranych obszarów komunikacji ogólnych (obszary wejścia do budynku) i otoczenia budynku. Materiał 

będzie dostępny w trybie live na stacji głównej oraz na dowolnej, odpowiednio skonfigurowanej stacji w zasięgu sieci 

CCTV obiektu. Kamery podłączone będą do dedykowanych przełączników sieciowych, skąd wykorzystując 

okablowanie strukturalne. Sygnał doprowadzić do rejestratorów w Pośrednim Punkcie Dystrybucyjnym. Zasilanie 

kamer zewnętrznych i wewnętrznych z wykorzystaniem PoE ze switchy wyposażonych w tę funkcję. Obraz z kamer 

ma być zapisywany na dedykowanych rejestratorach cyfrowych. Czas rejestracji obrazu szacuje się na minimum 10 

dni. 

Podstawowe parametry systemu: 

- dla kamer zewnętrznych 2688 x 1520 px; 

- dla kamer wewnętrznych 2688 x 1520 px. 

- Czułość 0.008 Lux f/1.6 

Zasilanie rejestratorów systemu CCTV należy zrealizować z napięcia gwarantowanego, podtrzymanego urządzeniem 

typu UPS. Instalacja ma umożliwiać jej przyszłą rozbudowę, dla potrzeb nadbudowy kolejnych kondygnacji.  

 

System okablowania strukturalnego WIFI, LAN, 

W budynku należy zaprojektować i wykonać  okablowanie pod sieć WiFi  w raz dostawą Access Point. Zakup licencji i 

uruchomienie sieci WiFi pozostaje w zakresie Inwestora.   Siecią WiFi powinien być objęty cały obiekt. Instalacja ma 

umożliwiać jej przyszłą rozbudowę, dla potrzeb nadbudowy kolejnych kondygnacji.  

W budynku należy przewidzieć wydzielone pomieszczenie techniczne serwerowni, dla zlokalizowania szaf 

okablowania strukturalnego. Z uwagi na całkowitą odległość do najdalszych gniazd mniejszą od 90m projektuje się 

główną szafę dystrybucyjną, bez pośrednich punktów dystrybucyjnych. Pomieszczenie techniczne będzie 

wyposażone w system klimatyzacji zapewniający odpowiednią temperaturę i wilgotność, umożliwiający zdalny 

odczyt i zadanie parametrów środowiskowych (temperatura i wilgotność). System klimatyzacji ma być dobrany do 

pełnego obsadzenia szaf okablowania strukturalnego oraz musi być redundantny. 

Instalacja okablowania strukturalnego nie będzie współdzielona z instalacją okablowania telefonicznego. Wymaga 

się, aby instalacje te znajdowały się w oddzielnych szafach. Instalacje AV wraz ze sprzętem je obsługującym powinny 

być wydzielone w oddzielnej szafie rack. Instalacje teletechniczne (KC/CCTV/SSWIN) nie będą współdzielone z 

instalacją okablowania strukturalnego, urządzenia obsługujące te instalacje będą znajdowały się w oddzielnych 

szafach rack. 

Zasilanie szaf serwerowych GPD będzie zabezpieczone przed zanikiem napięcia poprzez zastosowanie 

bezprzerwowego zasilania UPS. 
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Szafy dystrybucyjne w pomieszczeniu serwerowni będą szafami o wysokości min. 42U dla urządzeń IT, głębokość 

1000mm, frontowe i tylne drzwi perforowane, zdejmowane ściany boczne oraz komplet zamków dla każdych drzwi. 

Na wyposażeniu każdej z szaf mają być zarządzalne listwy PDU 0U z możliwością przełączania gniazd. 

Dostawa przełączników sieciowych switchy jest w zakresie Inwestora.  

Główny punkt dystrybucyjny serwerowni należy połączyć z serwerownią główną w budynku Farmacji za pomocą 

światłowodów. Kable światłowodowe należy ułożyć w istniejącej kanalizacji kablowej teletechnicznej. W zakresie 

Wykonawcy będzie wykonanie połączenia nowego budynku z istniejącą kanalizacja teletechniczną. Przy wejściu do 

każdego budynku należy pozostawić 30m zapasu kabla zainstalowanego w skrzynce naściennej. Aby zapewnić 

możliwość transmisji aplikacji 10 Gigabit Ethernet oraz w przyszłości 40/100 Gigabit Ethernet połączenia 

światłowodowe pomiędzy serwerowniami należy wykonać w oparciu o uniwersalne światłowody jednomodowe 

9/125μm w powłoce LSZH. Wszystkie kable okablowania poziomego należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 

łatwą identyfikację. Oznaczenia nanieść na panelach krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz na gniazdach 

odbiorczych zgodnie z rysunkami. 

 

Gniazda odbiorcze LAN. 

Wszystkie linie okablowania poziomego zaterminowane zostaną w gniazdach odbiorczych, na modułach RJ45. 

Gniazda należy montować w modułach zintegrowanych z elektrycznymi typu DATA w PEL wg dokumentacji instalacji 

elektrycznych wewnętrznych.  

Projektowany system okablowania strukturalnego musi zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci 

teleinformatycznej, gwarantujący wystarczający zapas parametrów transmisyjnych. Należy zapewnić okablowanie 

miedziane kategorii 6A (klasy EA) w wersji podwójnie ekranowanej (S/FTP, F/FTP) z zastosowaniem kabli w powłoce 

trudnozapalnej i bezhalogenowej w kategorii B2ca (LSZH, LSOH, FRNC). Jako okablowanie światłowodowe należy 

stosować światłowody SM klasy OS2 z zastosowaniem kabla w powłoce trudnozapalnej i bezhalogenowej w kategorii 

B2ca (LSZH, LSOH, FRNC). 

 

Okablowanie sieci telefonicznej oraz wzmacniacze GSM. 

Do połączeń telefonicznych wewnątrz budynków należy użyć kabli wieloparowych telefonicznych  YTKSY 53x2x0,5, 

kable z izolacją bezhalogenową. Wykonać centralę telefoniczną z obsługą Centrex dla całego budynku z możliwością 

połączenia z istniejącą siecią telefoniczną na terenie kampusu. Należy doprowadzić linię telefoniczną do każdego 

biurka w pomieszczeniach administracyjnych i do każdego urządzenia faksującego oraz do każdego pomieszczenia 

innego niż pomieszczenie administracyjne z wyłączeniem magazynów i pomieszczeń technicznych, chyba że 

wymagania zainstalowanych urządzeń określają konieczność podłączenia sieci telefonicznej. Do pomieszczenia z 

szafą należy doprowadzić kabel telekomunikacyjny o pojemności 50 par. Ułożenie kabla 50 parowego typu XzT 

KMXpw 25x4x0,5 w nowowybudowanej kanalizacji kablowej głównej na łączówkach rozłącznych — zgodnym z typem 

zainstalowanym na PG wraz z zabezpieczeniem odgromowym. W projektowanym budynku kabel ziemny również 

należy zakończyć mufą i przejść na kabel zakończeniowy który należy rozszyć w szafie na trzech patch panelach 24 

portowych z wyposażeniem RJ 11 
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Testowanie okablowania strukturalnego.  

Po wykonaniu wszystkich połączeń kabli miedzianych należy wykonać pomiary dynamiczne, zgodnie z normami oraz 

wymaganiami producenta, celem sprawdzenia wymagań stawianych kategorii 6 dla kabli 4-parowych. Szczegółowe 

raporty pomiarowe wszystkich kabli należy zamieścić w dokumentacji powykonawczej. Pomiary mogą być 

wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby, posiadające odpowiedni certyfikat wystawiony przez producenta 

systemu okablowania strukturalnego. Należy zastosować system okablowania strukturalnego jednego producenta, 

który udzieli gwarancji na zainstalowany system na okres dłuższy niż 20 lat. 

 

Minimalne wymagania do instalacji LAN  

Światłowodowe połączenia szkieletowe dedykowane są do obsługi protokołów transmisji danych. Na potrzeby 

niniejszego projektu założono realizację tych połączeń poprzez standardowe połączenia spawane oparte na 

uniwersalnym kablu instalacyjnym jednomodowym OS2. Parametry całego łącza, w tym całkowity budżet mocy 

muszą być odpowiednie do realizacji aplikacji Ethernet: 10GBase-LX4 (SM).  

Przełącznica światłowodowa – panel światłowodowy 

Do budynku należy doprowadzić światłowód z istniejącej serwerowni Szpitala (budynek C niski parter budynku 

głównego). Panel światłowodowy nie może zajmować więcej miejsca w przestrzeni montażowej niż 1U. 

Panel światłowodowy musi być dostarczony jako kompletne rozwiązanie, wszystkie elementy muszą być 

zmontowane a całość gotowa do instalacji. Rola instalatora musi zostać ograniczona do wprowadzenia kabla i 

wykonania spawów bez konieczność wykonywania prac związanych z kompletacją poszczególnych elementów 

(adaptery, pigtaile, tacki spawów). 

Kable krosowe światłowodowe 

Światłowodowe kable krosowe muszą spełniać następujące parametry: 

• Kategoria włókna OS2  

• Typ złącza A: LC Duplex PC Typ złącza B: LC Duplex PC 

• Klasa (Grade) złącza zgodnie z IEC 61753-1 C / 1 

• Złącze LC Duplex musi mieć możliwość założenia blokady dzięki której nie będzie możliwe 

odłączenie złącza z gniazda panela krosowego lub urządzenia aktywnego.  

Podsystem okablowania poziomego 

Łącza transmisyjne dla poziomego podsystemu okablowania będą wg modelu Interconnect – TO (2 złączowy), 

zgodnie z ISO 11801 ed.3. Połączenia te realizowane są za pomocą okablowania miedzianego pozwalającego uzyskać 

wydajność klasy Klasy EA / Kat.6A . Szczegółowe wymagania dla tego podsystemu zawarte są poniżej. 

Kable instalacyjne miedziane 

Połączenia poziome miedziane po skrętce 4 parowej dedykowane są do obsługi transmisji danych i opierają 

się na ekranowanym kablu 4P  o wydajności Kat.6A. 
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Szczegółowe parametry kabli – tabela 

Kategoria  Kat.6A  

Częstotliwość   650 MHz  

Konstrukcja kabla  S/FTP  

Zgodność ze standardami  ISO/IEC 11801 Ed.2  

EN 50173-1  

IEC 61156-5 Ed.2  

EN 50288-10-1  

Klasyfikacja ogniowa  LSFRZH  

IEC 60332-1, IEC 60332-3, EN 50399, EN 50575, IEC 61034-2, 

IEC 60754-2  

Klasyfikacja ogniowa CPR (EN50575)  Bca-s1a,d1,a1  

Panele krosowe 

Należy zastosować panele ekranowane 19” typu HD 24xRJ45 ekranowane kat.6A , z możliwością doposażenia portów 

do 48xRJ45 kat.6A. Panele te powinny umożliwiać wymianę każdego złącza z osobna miedzianego lub optycznego, co 

umożliwia dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości pracy systemu. Panel ten ma umożliwiać w 

przyszłości podczas eksploatacji systemu  możliwość do zastosowania  monitorowania i zarządzania połączeniami 

fizycznymi bez stosowania niestandardowych kabli krosowych 

 

Minimalne wymagania dla panela zostały zawarte poniżej: 

 

• panel musi zajmować 1U miejsca w szafie 42” 

• zagęszczenie portów musi zapewniać max. obsługę aż do 48 portów 

• panel musi być modularny  

• konstrukcja panela musi gwarantować możliwość jego obsługi od przodu, co wydatnie usprawnia 

jego obsługę w sytuacji ograniczonego dostępu do szafy z innych stron 

• panel musi posiadać duże, wymienialne pola opisowe pozwalające na etykietowanie połączeń. 

Ponadto  każdy port musi być ponumerowany 

  

Łącza realizujące transmisję danych i zasilania pomiędzy szafą GPD a urządzeniami końcowymi AP WiFi będą 

realizowane za pomocą kabli instalacyjnych zakańczanych bezpośrednio złączem typu wtyk RJ45. W ten sposób 

powstałe łącze będzie się składało z modułu gniazda RJ45 po stronie GPD oraz wtyku RJ45 w miejscu instalacji 

urządzenia końcowego. Zastosowanie takiego rozwiązania ma na celu uprościć budowę łączy przeznaczonych do 

realizacji transmisji danych i zasilania pomiędzy PD a trudno dostępnymi miejscami w budynku.  
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Moduły przyłączeniowe RJ45 

Moduły przyłączeniowe stanowią jeden z kluczowych elementów okablowania strukturalnego mające bezpośredni 

wpływ na wydajność łączy. W związku z powyższym muszą spełniać szereg wymagań gwarantujących zachowanie 

założeń projektowych: 

• w ramach całego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza się stosowanie jednego rodzaju 

modułu we wszystkich zastosowanych platformach, 

• kategoria zastosowanego miedzianego modułu przyłączeniowego zgodnie z założeniami projektowymi 

musi spełniać wymagania dla Kat.6A co stanowi podstawę do uzyskania wydajności toru transmisyjnego 

Klasy EA,  

• moduły muszą pozwalać na terminację kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B,  

• moduły muszą zapewniać ochronę strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do 

obudowy modułu. 

Gniazda końcowe 

Okablowanie poziome w obszarze roboczym zostanie zakończone w gniazdach podtynkowych  

Płyty czołowe gniazd muszą być wyposażone w pole opisowe oraz umożliwiać montaż do 2 portów RJ45. W celu 

podniesienia walorów administracyjnych, gniazda muszą umożliwiać montaż osłonek przeciwkurzowych na wybrane 

porty. W zakresie Inwestora będzie dostawa i montaż kabli krosowych miedzianych i światłowodowych.  

Oprogramowanie bazy danych, służące do monitorowania i zarządzania połączeniami będzie dostarczone przez 

Inwestora i ma obsługiwać również zlecenia prac związane z obsługą infrastruktury (wykonywania połączeń 

krosowych, instalacje serwerów, przełączników etc).  

 

Instalacja BMS 

Dla obiektu przewiduje  się system zarządzania budynkiem BMS. System ten ma za zadanie zbieranie informacji z 

podsystemów budynkowych takich jak instalacje wentylacji i elektryczne (dane z analizatorów parametrów sieci). 

Wdrożenie systemu BMS umożliwi optymalizację pracy obiektu oraz ułatwi jego obsługę i eksploatację. 

Centrale wentylacyjne (jak również inne urządzenia wentylacji) będą dostarczane z własnymi rozdzielniami 

automatyki, w których sterownik będzie wyposażony w moduł np. ModBus RTU do podłączenia systemu BMS. W 

zakresie dostawcy central leżą również inne komponenty niezbędne do ich pracy (falowniki, presostaty, filtry, 

czujniki itp.) zlokalizowane wewnątrz central wentylacyjnych oraz na kanałach wentylacyjnych.  

W BMS przewiduje się  monitoring pracy oraz sterowanie central wentylacyjnych. 

Dla central wentylacyjnych możliwe będzie realizowane funkcji sygnalizacyjnych informujących o: 

• przepustnicach zewnętrznych (położenie, awaria); 

• wentylatorach nawiewu – falowniki (płynna regulacja pracy, awaria, praca, sygnał z presostatu); 

• wentylatorach wywiewu – falowniki (płynna regulacja pracy, awaria, praca, sygnał z presostatu); 
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• filtrach powietrza (sygnalizacja zabrudzenia); 

• temperaturach nawiewu i wywiewu, pomiarze ciśnienia na kanale nawiew/wywiew, temp. zasilania oraz 

powrotu nagrzewnicy i chłodnicy;  

• termostacie przeciwzamrożeniowym; 

• poziomie przepływu powietrza, 

• urządzeniach technologicznych wpinanych do układu wentylacji wywiewnej. 

Udostępnienie parametrów, które zostaną monitorowane leży po stronie wykonawcy w/w instalacji.  

W systemie BMS będą monitorowane analizatory sieci znajdujące się w głównej rozdzielni elektrycznej niskiego 

napięcia. Komunikacja z BMS po protokole np. ModBus, ModBus  RTU. 

Minimalne dane monitorowane: 

• napięcie fazowe i międzyfazowe,  

• częstotliwość, 

• moc całkowita: czynna/ bierna/ pozorna, 

• moc na fazę: czynna /bierna/ pozorna,  

• współczynnik mocy : całkowity/ na fazę, 

• energia czynna / energia bierna / energia pozorna, 

• prąd wartość bieżąca i maksymalna. 

  

Do systemu BMS zostaną również przyjęte sygnały z układu SZR. 

Wytyczne dla branż 

Instalacje sanitarne 

• centrale wentylacyjne – wyposażyć w automatykę fabryczną z możliwością monitoringu i sterowania z BMS po 

protokole np. ModBus RTU.   

Instalacje elektryczne 

• rozdzielnice elektryczne muszą zostać wyposażone w niezależną listwę zacisków dedykowaną dla systemu BMS; 

analizatory sieci należy wyposażyć w moduł z przystawką np. Mod-Bus. 

 

6. Bezpieczeństwo pożarowe  

Planowany obiekt zaliczony będzie do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi. W obiekcie nie przewiduje się pomieszczeń 

zagrożonych wybuchem. 

Budynek w związku z zaliczeniem go do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi i planowaną wysokością po przyszłej 

nadbudowie kolejnych kondygnacji ponad 12 m  (budynek średniowysoki) musi spełniać wymagania klasy „B” 

odporności ogniowej. 
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Klasa 

odporności 

pożarowej 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 

konstrukcj

a nośna 

Konstrukcja 

dachu 
Strop 

Ściana 

zewnętrzna 

Ściana 

wewnętrzna 

Przekrycie 

dachu 

„B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30 

 

R – nośność ogniowa, 

E – szczelność ogniowa, 

I – izolacyjność ogniowa, 

S – dymoszczelność. 

 

Na każdej kondygnacji należy zapewnić możliwość ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji. 

Długość dojść ewakuacyjnych przy dwóch dojściach nie może przekraczać 40m, przy jednym dojściu nie może 

przekraczać 10m.   

Korytarze należy podzielić na odcinki nie dłuższe niż 50 m i zabezpieczone drzwiami dymoszczelnymi. 

Szerokość biegów klatek schodowych musi wynosić, co najmniej 1,45 m przy wymaganiach minimum 1,4 m. 

Szerokość spoczników klatek musi wynosić min. 1,55 m przy wymaganej szerokości 1,5 m. Wysokość stopni 

maksymalnie 15cm, przy maksymalnie 14 stopniach w jednym biegu. Klatki schodowe muszą być wydzielone 

pożarowo ścianami w klasie odporności ogniowej 60 minut (REI60) oraz zamknięte drzwiami w klasie odporności 

ogniowej 30 minut (EI30) na każdej kondygnacji. Klatki schodowe należy wyposażyć w urządzenie służące do 

usuwania dymu (klapy dymowe). Napowietrzanie poprzez drzwi zewnętrzne  lub wentylacje napowietrzającą. 

Urządzenia przeciwpożarowe – występowanie/wymagania: 

a) system sygnalizacji pożaru, 

b) oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – wymagane na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie 

światłem sztucznym (korytarz), 

d) hydranty 25, 

e) przeciwpożarowe klapy odcinające – będą na przejściach przez strefy pożarowe / z uwagi na wentylację i 

wydzielone pomieszczenia wymagane są klapy w miejscach przejść przez stropy pomieszczeń, ściany i 

stropy oddzielenia przeciwpożarowego, 

h) urządzenie oddymiające – wymagane w klatce schodowej o powierzchni min. 5% pow. klatki schodowej 

w największym rzucie poziomym: klapy oddymiające, napowietrzanie przez drzwi wejściowe lub 

nawiewem mechanicznym, 

i) przeciwpożarowy wyłącznik prądu – wymagany z uwagi na kubaturę budynku powyżej 1000 m3, 

j) przepusty instalacyjne – wymagane w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, stropach i ścianach o 

odporności ogniowej EI60 i wyższej. 

Budynek powinien należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice ze środkiem gaśniczym w ilości 
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wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada 

na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku. 

Docelowo budynek objęty opracowaniem zaliczany będzie do grupy budynków średniowysokich (SW) zawierający 

strefę pożarową kategorii ZL III zagrożenia ludzi wymaga dojazdu pożarowego. Do budynku należy umożliwić dojazd 

pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030). 

W projektowanym budynku nie wymaga się systemu sygnalizacji pożaru, ponieważ nie przekracza 200 łóżek 

szpitalnych, ale ze względu na przeznaczenie i charakter obiektu (budynek szpitalny) i w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa budynek będzie wyposażony w system sygnalizacji pożaru. 

Z pomieszczeń na pobyt ludzi należy wykonać drzwi o szerokości min 90 cm i wysokości 200cm. Skrzydła drzwi, 

stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej 

szerokości tej drogi tzn.: powinny być wyposażone w samozamykacze. Drzwi przesuwne na drogi ewakuacyjne będą 

automatycznie otwierane w przypadku pożaru.  

Pomieszczenia techniczne należy wydzielić pożarowo.  

 

7. Wymagania DNSH dla budynku  

Do podstawowych funduszy realizujących cele polityki spójności należą: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

(EFRR), Fundusz Spójności (FS), a także Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+). Mając na uwadze, że transformacja w 

kierunku neutralności klimatycznej musi przebiegać w sprawiedliwy sposób, Komisja Europejska zaproponowała 

utworzenie mechanizmu sprawiedliwej transformacji, a w jego ramach uruchomienie Funduszu na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji (FST). Jego celem jest zmniejszenie negatywnych skutków przemian w odniesieniu do 

obszarów najbardziej nimi dotkniętych. 

Zgodność z zasadą „nie czyń znaczącej szkody” (zasadą DNSH) oceniana jest w odniesieniu do następujących sześciu 

celów środowiskowych, wynikających z art. 9 ww. rozporządzenia: 

• łagodzenie zmian klimatu; 

• adaptacja do zmian klimatu; 

• odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; 

• gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling; 

• zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi; 

• ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów. 
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Zarówno przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak i 

wszystkie programy finansowane z funduszy unijnych w ramach polityki spójności, w tym programy krajowe, wśród 

których pod względem wielkości alokacji środków znaczącą rolę odgrywa program Fundusze Europejskie na 

Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), a także programy regionalne Fundusze Europejskie na lata 

2021-2027, w kontekście wymogów określonych w przytoczonych wcześniej rozporządzeniach wykonawczych, 

muszą zostać poddane ocenie pod kątem spełnienia zasady DNSH. 

7.1 Łagodzenie zmian klimatu 

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED), decydujące o charakterystyce energetycznej budynku osiągniętej w 

wyniku robót budowlanych, musi być przynajmniej o 10 % mniejsze niż próg określony w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  

Dokumentem potwierdzającym osiągniecie wymaganego poziomu zapotrzebowania na energię na etapie 

przygotowania inwestycji jest charakterystyka energetyczna budynku, która znajduje się w części opisowej projektu 

technicznego zgodnie z §23 pkt 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679). Po zakończeniu robót dowodem 

na spełnienie niniejszego wymagania jest sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o 

charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497) świadectwo charakterystyki energetycznej. 

Świadectwo takie sporządza osoba wpisana do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw 

charakterystyki energetycznej budynków 

7.2 Adaptacja do zmian klimatu 

Na obszarze Polski zarówno obserwowane i prognozowane zmiany klimatu wyrażają się głównie znacznym wzrostem 

temperatury powietrza i zmianą struktury opadów. Zauważalny wzrost średniej rocznej temperatury powietrza w 

okresie od 1951 do 2008 roku ma gradient 0,24 °C/10 lat. Największy wzrost obserwuje się zimą i wiosną, powyżej 

0,35 °C/10 lat [Marosz i in., 2011]. Zgodnie z prognozami klimatycznymi dla scenariusza RCP4.5, średnia roczna 

temperatura powietrza w Polsce prawdopodobnie wzrośnie o 1,1 ° C w okresie 2021-2050 i o 2° C w okresie 2071-

2100 [Kundzewicz i in., 2017]. Zmiany liczby przypadków opadów ekstremalnych wykazują się dużym 

zróżnicowaniem przestrzennym trudnym do zgeneralizowania w skali Polski, [Marosz i in., 2011] jednak wskaźnikowe 

miary sum opadów wskazują na zmniejszanie się intensywności susz w miesiącach zimowych a wzrost w miesiącach 

letnich w XXI wieku [Osuch i in., 2016]. 

Wrocław jest jednym z 44 dużych ośrodków miejskich Polski, które są szczególnie zagrożone skutkami zmian klimatu. 

We Wrocławiu w ciągu ostatnich trzech dekad obserwowany jest systematyczny wzrost temperatury powietrza. 

Średnia temperatura w naszym mieście rośnie blisko 0,5°C na 10 lat, natomiast temperatura maksymalna wzrasta 

ponad 0,7°C na 10 lat. Obserwowane jest także zwiększenie się liczby dni gorących (o 5 dni na 10 lat) i wydłużenie się 

potencjalnego okresu występowania dni upalnych. Wpływa to na wzrost liczby fal upałów, wzmagając na obszarze 
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Wrocławia uciążliwość zjawiska miejskiej wyspy ciepła. W obserwowanych warunkach zmian klimatu dochodzi do 

wzrostu częstości występowanie gwałtownych zjawisk atmosferycznych takich jak intensywne opady deszczu, silne 

porywy wiatru, burze i grad. 

Planowane obiekt będzie przystosowany do zmian temperatury oraz przyszłego działania wysokich temperatur 

między innymi z uwagi na odpowiedni dobór parametrów cieplnych przegród zewnętrznych. Współczynniki 

przenikania ciepła przegród zewnętrznych modułów mają wyższe wartości o 20-50% niż jest wymagane obecnymi 

przepisami WT 2021. W budynku został zastosowany system hybrydowej wentylacji mechanicznej, który zapewnia 

odpowiedni mikroklimat, stosowanie niskoenergetycznych rozwiązań oraz izolowanie instalacji w celu ochrony 

instalacji i ograniczeniom strat ciepła/ zamarzaniu. Z uwagi na zastosowanie konstrukcji szkieletu stalowego dużą 

wagę przywiązano do właściwego zaprojektowania, izolacji przeciwwilgociowej. Zachowana jest ciągłość izolacji, a w 

miejscach połączeń i przerw roboczych będą zastosowane  odpowiednie wkładki bądź masy uszczelniające.  

Na potrzeby odprowadzenia wód deszczowych zaplanowano zbiorniki retencyjne, które spowolnią spływ wody 

deszczowej do kanalizacji deszczowej w przypadku nawalnych deszczów.  

 

7.3 Ochrona zasobów wody 

W budynku zostaną zainstalowane urządzenia związanych z instalacją wodną o następujących parametrach: 

a) maksymalny przepływ wody w kranach umywalek i kranach zlewów wynosi 6 litrów/min; 

b) maksymalny przepływ wody w prysznicach wynosi 8 litrów/min; 

c) w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i spłuczkach całkowita objętość wody 

wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 6 litrów, a średnia objętość wody 

wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 3,5 litra; 

d) zużycie wody w pisuarach wynosi maksymalnie 2 litry na muszlę na godzinę. W pisuarach ze spłukiwaniem 

całkowita objętość wody wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 1 litra. 

Zużycie wody musi być potwierdzone kartą charakterystyki produktu, certyfikatem budynku lub obowiązującym w 

Unii oznakowaniem produktu 

W projekcie technicznym  należy wskazać parametry wyrobów mających wpływ na zużycie wody w instalacjach a na 

etapie budowy należy przedstawić deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje właściwości 

użytkowych dla tych wyrobów oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych wyżej kryteriów. 

Zakłada się wykonanie obiektu w systemie budownictwa modułowego dzięki czemu zostało ograniczone do 

minimum zużycie wody na budowie. Dla budynku została zaprojektowana stalowa konstrukcja modułów, a z uwagi, 
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że cały system bazuje na suchej zabudowie, w procesie produkcji zużywane są bardzo małe ilości wody zaś skład 

ścieków jest kontrolowany co pół roku. Woda jest zużywana jedynie podczas wykonywania robót wykończeniowych 

– szpachlowanie oraz wykonywanie wylewek posadzkowych w łazienkach. 

7.4 Gospodarka o obiegu zamkniętym 

Co najmniej 70 % (masy) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki (wyłączając naturalnie występujące 

materiały, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym w decyzji 

2000/532/WE)24 wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów 

odzysku materiału, takich jak wypełnianie wyrobisk z wykorzystaniem odpadów zastępujących inne materiały, 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i 

rozbiórki25 

Produkcja modułowa w znormalizowanych warunkach w fabryce charakteryzuje się zmniejszeniem zużycia 

materiałów oraz odpadów w porównaniu z budowami tradycyjnymi, w związku z dokładnym planowaniem działań 

produkcyjnych, stałym zwiększaniem efektywności i wydajności produkcji oraz odporności na czynniki 

atmosferyczne. Fabryki budynków modułowych posiadają system zarządzania odpadami nastawiony na segregację. 

Wg informacji uzyskanych od producentów, procentowy udział materiałów segregowanych do zmieszanych wynosi 

około 70%. 

Technologia modułowa wspiera wkład w gospodarkę w obiegu zamkniętym. Moduły budynku mogą być ponownie 

użyte w innym miejscu po rekondycjonowaniu, lub zdemontowane i przekazane do rozmontowania z podziałem na 

frakcje i poddane recyklingowi. 

Projekt zakłada użycie systemu modułowego opisanego Europejską Oceną Techniczną, dzięki czemu użyte moduły są 

wyrobem budowlanym, które można użyć ponownie, z pełną informacją na temat pochodzenia komponentów. Co 

najmniej 70 % (masy) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki wytwarzanych na placu budowy jest 

gotowe do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiału.  

Celem potwierdzenia, na etapie projektów wykonawczych,  dany producent będzie musiał sporządzić zbiorcze 

zestawienie materiałowe, wg poniższej tabeli, aby potwierdzić co najmniej 70% recykling materiałów: 

L.p.  Działanie  Opis  Ilość  J.m. 

Udział w 

całkowitej 

masie 

budynku 

1 

Możliwość 

ponownego 

wykorzystania lub 

recyklingu 

Konstrukcja stalowa budynku, stolarka 

drzwiowa i okienna, wełna mineralna, 

Wykończenia drewniane podłóg, płyty 

cementowo-włóknowe 

 kg  
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2 Recykling 
Płyty gipsowo-kartonowe, stal, płyty 

włóknowo-gipsowe, tynki gipsowe 
 kg  

3 

Materiały do innych 

procesów odzysku 

materiałów 

Beton i materiały murowe  kg  

4 Częściowy recykling  
Drobne materiały wykończeniowe i 

instalacyjne 
 kg  

Na potrzeby wykazania zgodności z powyższym wymaganiem należy przeprowadzić następujące czynności: 

1. Sporządzić przedmiar robót: opracować przedmiar robót obejmujący elementy stanowiące 

co najmniej 99% masy budynku; 

2. Określić podstawowy skład każdego elementu budynku: sporządzić zestawienie w podziale na masowy udział 

materiałów składowych każdego elementu budynku; 

3. Wskazać prognozowany czas życia poszczególnych elementów 

4. Wskazać aspekty projektowe decydujące o możliwości demontażu, ponownego użycia lub 

zdatności do recyklingu (np. łączniki mechaniczne – możliwość łatwego demontażu; elementy prefabrykowane o 

ustandaryzowanych wymiarach - możliwość ponownego wykorzystania, element wykonany z jednorodnego 

materiału – materiał zdatny do recyklingu); 

5. Ustalić specyfikację techniczną każdego elementu budynku: te informacje techniczne 

umożliwią później, w przypadku braku udostepnienia szczegółowych danych przez 

producentów, wybranie reprezentatywnych danych z ogólnej bazy danych dotyczących analizy zbioru wejść i wyjść; 

6. Segregować według materiałów: następnie masę każdego materiału należy zagregować w celu uzyskania masy 

każdego rodzaju materiału. Materiały te należy potem posegregować według czterech rodzajów materiałów (zgodnie 

z ogólnymi wytycznymi dla bilansu materiałowego w europejskim schemacie oceny budynków Level(s)): 

• materiały metalowe; 

• minerały niemetaliczne; 

• materiały pozyskane w oparciu o kopalne surowce energetyczne; 

• materiały pozyskane w oparciu o biomasę. 
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7.5 Zanieczyszczenia 

Elementy budynków i materiały budowlane wykorzystane przy budowie, z którymi użytkownicy mogą mieć kontakt, 

emitują mniej niż 0,06 mg formaldehydu na m3 materiału lub elementu na podstawie badania zgodnie z warunkami 

określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz mniej niż 0,001 mg innych rakotwórczych 

lotnych związków organicznych kategorii 1A i 1B na m3 materiału lub elementu, co należy ustalić w ramach badań 

przeprowadzonych zgodnie z normą CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 lub innymi równoważnymi znormalizowanymi 

warunkami badania i metodami oznaczania.  

Budynek będzie  wykonany z założeniem użycia materiałów spełniających wymagania w zakresie poziomu 

emisyjności formaldehydu i lotnych związków organicznych. Na etapie wyboru producenta systemu modułowego 

należy przedstawić badanie, certyfikat lub inny dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą, że 

do produkcji modułów używane są materiały emitujące mniej niż 0,06 mg formaldehydu na m3.  

Budynek zostanie wykonany  z wykorzystaniem prefabrykowanych modułów przestrzennych, dzięki czemu większość 

prac jest wykonywana poza placem budowy. Produkcja modułów jest prowadzona w fabryce w ściśle 

kontrolowanych warunkach co umożliwia minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska. Zanieczyszczenia, które 

powstają, podczas cięcia materiałów budowlanych są minimalizowane poprzez zastosowanie odciągów miejscowych, 

z kolei powstałe w czasie produkcji odpady są segregowane oraz duża ilość frakcji jest oddawana do recyklingu (m.in. 

drewno, płyty gipsowo-kartonowe, płyty włóknowo-cementowe, wełna mineralna oraz elementy metalowe i 

aluminiowe).    

Na potrzeby wykazania zgodności z powyższym wymaganiem na etapie realizacji należy przeprowadzić następujące 

czynności: 

1.Opracować przedmiar robót obejmujący elementy stanowiące co najmniej 99% masy budynku; 

2. Spirzadzić zestawienie w podziale na masowy udział materiałów składowych każdego elementu budynku; 

3. Wskazać prognozowany czas życia poszczególnych elementów 

4. Wskazać aspekty projektowe decydujące o możliwości demontażu, ponownego użycia lub zdatności do recyklingu 

(np. łączniki mechaniczne – możliwość łatwego demontażu; elementy prefabrykowane o ustandaryzowanych 

wymiarach - możliwość ponownego wykorzystania, element wykonany z jednorodnego materiału – materiał zdatny 

do recyklingu); 

5. Ustalić specyfikację techniczną każdego elementu budynku: te informacje techniczne umożliwią później, w 

przypadku braku udostepnienia szczegółowych danych przez producentów, wybranie reprezentatywnych danych z 

ogólnej bazy danych dotyczących analizy zbioru wejść i wyjść; 
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6. Segregować według materiałów: następnie masę każdego materiału należy zagregować w celu uzyskania masy 

każdego rodzaju materiału. Materiały te należy potem posegregować według czterech rodzajów materiałów (zgodnie 

z ogólnymi wytycznymi dla bilansu materiałowego w europejskim schemacie oceny budynków Level(s)): 

• materiały metalowe; 

• minerały niemetaliczne; 

• materiały pozyskane w oparciu o kopalne surowce energetyczne; 

• materiały pozyskane w oparciu o biomasę. 

7.6 Bioróżnorodność 

Budynek nie jest zlokalizowany na obszarach wrażliwych pod względem bioróżnorodności ani na innych obszarach 

chronionych. Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko. 

 

8 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Prace budowlane, związane z realizacją zamierzonej inwestycji, należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. W dalszej treści omówiono ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych, które Wykonawca w oparciu o opracowany przez siebie projekt wykonawczy uszczegółowi w 

opracowaniu p.n. „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” (ST) i przekaże przed 

realizacją robót.  

 

Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i poleceniami Zamawiającego oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Wszelkie wymagania Zamawiającego kierowane będą do 

Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

dokumentacji, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów rozrzuty, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. Polecenia 

Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach, powstałe w związku przyczynowym 

związanym z realizacją prac.  

 

Właściwości wyrobów i materiałów budowlanych, źródła uzyskania materiałów  

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w 

projekcie budowlanym, technicznym i wykonawczym, spełniać postawione w nich wymagania techniczne, normowe i 

estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do realizacji 

umowy należy stosować wyroby budowlane, które:  

• są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo  

• zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej, albo  

• zostały oznakowane znakiem budowlanym – zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych,  

 

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt należy uwzględnić w ofercie). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek 

źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. W wycenie ofertowej uwzględnić należy ewentualne 

opłaty za złożenie gruzu na wysypisku. Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 

źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 

opuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.  

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
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Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 

Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

Sprzęt i maszyny  

Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki lokalne tj. ograniczoną 

powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie obiektów sąsiednich.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót oraz stan zabudowy. Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa 

przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

Środki transportu  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie przestrzegał 

warunków określonych w projekcie, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu 

na teren robót i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz istniejącej zabudowy. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, nie mogą być użyte przez 

Wykonawcę. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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Zgodność robót budowlanych z dokumentacją projektową  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy 

uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które 

uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, ocen technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  

 

Program zapewnienia jakości  

Zaleca się opracowanie przez Wykonawcę i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu zapewnienia 

jakości, który zawierać będzie:  

• organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• bhp,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

• system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

• sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia do stosowania materiałów 

przeznaczonych do wbudowania,  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót 

i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich 

częstotliwości są określone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru.  
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W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów 

ponosi Wykonawca.  

 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z obowiązującymi wymaganiami 

technicznymi na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badać wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z wymaganiami technicznymi. W 

przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje, 

mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami to 

takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie 
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trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 

i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne (zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie informacji dotyczącej BIOZ. Podczas 

realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem umowy i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji tejże umowy. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

Próba szczelności instalacji wodociągowej  

Próby i badania instalacji wodociągowej : instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. 

Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz powyżej 0°C (w przypadku 

temperatury poniżej 0°C należy wykonać próbę ciśnienia powietrzem, wg norm). Badania szczelności powinny być 

wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W 

przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej 

byłoby niemożliwe lub utrudnione. Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową 

lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego 

urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu 

szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego 

agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. instalacja wodociągowa przy 

ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna 
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wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Instalację uważa się za 

szczelną, jeżeli manometr w ciągu 24 godz. nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody należy 

wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej 

próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco 

przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe.  

 

Próba szczelności instalacji ogrzewania  

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 

termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy 

instalacje kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalacje napełnić 

woda uzdatniona o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje należy 

dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C (w przypadku temperatury poniżej 0°C należy wykonać próbę ciśnienia powietrzem, wg 

norm). W czasie prowadzenia próby szczelności instalacji w stanie zimnym , połączonej z jej płukaniem, wszystkie 

zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdować się w stanie całkowitego otwarcia (zawory termostatyczne winny 

mieć założone kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych). Próbę szczelności w instalacji centralnego 

ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie 

mniejsze niż 4 bary i nie większe niż 10 barów przez 24 godz. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po 

uzyskaniu pozytywnej próby szczelności na zimno należy przeprowadzić co najmniej 72-godzinną praca instalacji 

(rozruch wstępny), przy najwyższych możliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych. Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w stanie gorącym 

należy we wszystkich zaworach regulacyjnych ustawić projektowane wartości nastaw. Podczas rozruchu wstępnego 

należy wyregulować cała instalacje celem uzyskania żądanych przepływów w grzejnikach. Po zakończeniu rozruchu 

wstępnego należy wykonać próbę ciśnienia na gorąco.  

 

Przedmiar i obmiar robót  

W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy, przedmiar robót będzie wykonywany jedynie w przypadku 

zlecenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania robót zamiennych lub zaniechania części robót. 

Przedmiaru robót dokonuje Wykonawca i przedstawia go wraz z wyliczeniem wartości inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. Błędne dane zostaną poprawione na piśmie w/g ustaleń inspektora nadzoru. Przedmiar oraz nieodzowne 

obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

 

Odbiory  

Roboty budowlane będą podlegać następującym etapom odbioru:  

a) odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu;  
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b) odbiór częściowy;  

c) odbiór końcowy;  

d) odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulęgają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonywany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.  

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie przez Inspektora nadzoru ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej p.t. „Dokumenty do odbioru 

końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku 

odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 

Zamawiający ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Zamawiający 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

umowie.  

Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• pozwolenie na użytkowanie obiektu 
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• dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy;  

• inwentaryzacją powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;.  

• specyfikacje techniczne;  

• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń  

• recepty i ustalenia technologiczne;  

• dzienniki budowy  

• protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru instalacji;  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych;  

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów;  

• sprawozdanie techniczne;  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

• zakres i lokalizacje wykonywanych robót;  

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;  

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót;  

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, Zamawiający informuje o tym fakcie Wykonawcę, podając swoje zastrzeżenia. Po uzupełnieniu 

dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego.  

Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu.  

 

9  Technologia i wyposażenie 

W ramach realizacji zadania  należy dostarczyć i zainstalować urządzenia stale połączone z budynkiem, zgodne z 

załączoną do PFU specyfikacją oraz zgodnie z poniższymi zapisami : 

 

I. Digestorium formalinowe  – 4 szt. wg następującej specyfikacji 

1. Stół formalinowy do pracy z materiałem histologicznym.  

2. Materiał wykonania konstrukcja główna, blat roboczy, główne elementy stołu - stal nierdzewna satynowana 

AISI 304 o grubości:  1,5 mm, pomocnicze elementy stołu (np. szufladki na kasetki, podajniki do ręcznika, 

drzwiczki serwisowe) – stal nierdzewna o grubości 1 mm. 
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3. Trójpunktowy wyciąg oparów z filtrem wstępnym oraz formalinowym.  

4. Wyciąg oparów - dolny, tylny oraz  punktowy z możliwością regulacji.  

5. Stół wyposażony we frontową szybę z elektromechaniczną regulacją wysokości, oraz 2 boczne szyby 

wykonane ze szkła hartowanego. 

6. Wymiary  

a. Szerokość – 1800 mm 

b. Głębokość – 780 mm 

c. Wysokość – 2300 mm -2600 mm 

7. Wysokość blatu roboczego od podłoża ~90 cm  

8. Regulacja wysokości stołu w zakresie około 25 cm  

9. Regulacja wysokości za pomocą okrągłego, dotykowego panelu sterowania, z możliwością zapamiętania 3 

(oznaczenie: 1,2,3) pozycji wysokości, panel wyposażony w dodatkowy przycisk programujący (funkcja save, 

clear memory) oraz dotykowe strzałki do indywidualnej nastawy wysokości góra-dół.  

10. Urządzenie wyposażone w niezależny przycisk awaryjnego wyłączenia zasilania. 

11. Stół bez własnego wentylatora.  

12. Układ dedykowany do podłączenia do wentylacji własnej budynku z wysoko wydajnym wbudowanym 

systemem filtracji (wyposażony w w filtr wstępny i formalinowy), zapewniającym zredukowanie do 

minimum ilość szkodliwych oparów podczas pracy  

13. Urządzenie z wbudowanym gniazdem na filtry.  

14. Detektor zanieczyszczenia powietrza formaliną - wbudowany w urządzenie, kolorowy, dotykowy czujnik 

stężenia formaldehydu na wysokości pracy użytkowej. Elektroniczny czujnik pomiaru w czasie rzeczywistym 

stężenia formaldehydu w PPM (zakres  0,000 – 5,000 ppm) Wizualny sygnał o przekroczeniu normy na 

kolorowym wyświetlaczu. Czujnik wyposażony w: sygnalizację przekroczenia limitu krótkoterminowej 

ekspozycji na formalinę, sygnalizację przekroczenia limitu długoterminowej ekspozycji na formalinę, 

kolorystyczne wskazanie zanieczyszczenia oparami formaliny (zielony, żółty, czerwony), możliwość zapisu 

danych.  

15. Detektor stężenia formaldehydu  wraz z wyświetlaczem zlokalizowany  wewnątrz przestrzeni roboczej 

urządzenia. 

16. Tylna ściana wyposażona w ułożone pod kątem otwory wentylacyjne  

17. Detektor stężenia formaldehydu  wyposażony we własny wyświetlacz o przekątnej 4,3” zlokalizowany  w 

polu widzenia użytkownika, a nie na wyświetlaczu pracy urządzenia. 

18. Wyświetlacz LCD nastawionych parametrów pracy z panelem kontrolnym umożliwiającym sterowanie 

funkcjami urządzenia takimi jak:  możliwość wyboru języka w tym j. polski, możliwość ustawienia daty, 

godziny, sterowanie światłem, sygnalizacja przypominająca o potrzebie wymiany filtra na nowy. Ekran o 

przekątnej 4,3” i klasie ochrony IP65 

19. Magnetyczny uchwyt na narzędzia,  

20. Podajnik na rękawiczki,  
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21. Podajnik na kasetki histopatologiczne,  

22. Wbudowane, regulowane (intensywność) oświetlenie przestrzeni roboczej typu LED, 

23. Kran formalinowy z pompą elektromechaniczną załączany nożnie,  

24. 4 gniazda zasilające do podłączenia dodatkowych akcesoriów, gniazdka znajdują się w górnej części stołów 

25. Gniazdo LAN,  

26. Dwie półki na dodatkowe akcesoria na tylnej ścianie stołu,  

27. Spryskiwacze pod blatem roboczym 

28. Wentylowany zlew wodny o standardowych wymiarach 27 x 24 x 15 cm  

29. Zlew wodny wyposażony w nakładane sitko,  

30. Elektroniczny dozownik formaliny obsługiwany za pomocą przycisków nożnych.  Czujnik poziomu cieczy dla 

obu zbiorników z formaliną (świeżą i brudną) - z dwoma wyświetlaczami pokazującymi rzeczywistą wagę 

pojemnika z formaliną, dwa alarmy dla niskiego/wysokiego poziomu wypełnienia zbiorników. 

31. Wyświetlacze  zlokalizowane wewnątrz przestrzeni roboczej stołu 

32. Elektroniczny system dozowania i odbioru zużytej formaliny współpracujący  z dowolnymi kanistrami 

dostępnymi na rynku w przedziale od  5-20L 

33. Podłączenia:  

a. Podłączenie wod.-kan (wyprowadzenie ok. 40 cm od podłogi – woda)  

b. Zasilanie LAN z możliwością podłączenia do gniazda umieszczonego pod sufitem.   

c. Przyłącze wentylacyjne o średnicy 250 mm na górnej części stołu 

34. Wbudowany młynek do rozdrabniania odpadów. Średnica młynka w miejscu podłączenia do zlewu ~ 90 mm, 

średnica przyłącza do kanalizacji ~ 40mm. 

35. Przycisk młynka zlokalizowany na nieperforowanej powierzchni stołu, z przodu przed zlewem wodnym  

36. Antystatyczne, antypoślizgowe nóżki. 

37. Wyjmowane pokrywy powierzchni wentylowanej 

38. Zasilanie elektryczne 230V/50 Hz. 

39. Instrukcja, deklaracja CE w j. polskim  

 

II. Dygestorium (wyciąg chemiczny) – 1 szt. wg następującej specyfikacji 

1. wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł. mm): 1200 x2200x 900 mm, wysokość przedniej części od podłoża 

min 2500 mm – max 2550 mm, wysokość tylnej części i króćca wentylacyjnego (średnica króćca 250 mm) od 

podłoża: min 2250 mm – max 2300 mm. 

2. wymiary wewnętrze/użytkowe nie mniejsze niż (szer. x wys. x gł. (mierzona od wewnętrznej strony okna do 

pleców komory roboczej) mm): 1195x 1500 x 800 mm  

3. wysokość blatu: 900 mm, głębokość płaskiej powierzchni blatu (pomiędzy przednią i tylną krawędzią 

podniesioną) min 750 mm. 
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4. szerokość światła okna minimum: 1196 mm; okno ruchome o wysokości minimum 850 mm, możliwość 

otworzenia okna do wysokości 900 mm. od powierzchni blatu, przeszklenie okna szybą ze szkła 

bezpiecznego VSG (wielowarstwowego laminowanego: szkło-folia-szkło) o grubości minimum 6 mm. 

Wymaga się, aby szyba dolna była wykonana z jednego kawałka szkła bezpiecznego. Nad oknem ruchomym 

dodatkowe okno o wysokości min 200 mm. 

5. wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkową farbą poliuretanową 

w kolorze białym, do oferty należy dołączyć certyfikaty lub protokoły/sprawozdania z badań wydane przez 

niezależne akredytowane jednostki badawcze, potwierdzające badania jakości zastosowanej farby 

poliuretanowej:   

a) badanie odporności korozyjnej blach ocynkowanych (z dygestoria), pokrytych powłoką lakierniczą 

poliuretanową, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy  PN – EN ISO 9227: 2012, gdzie 

wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 

mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, 

według normy PN-EN ISO 4628:2005, mają wynosić nie więcej niż 0. Dokument ten musi dotyczyć 

wszystkich w/w norm;  

b) klasyfikację w zakresie reakcji na ogień dla farby poliuretanowej pokrywającej dygestoria, o 

stopniu, co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1;  

c) farba proszkowa poliuretanowa użyta do pokrywania blach dygestorium musi posiadać 

udowodnioną odporność na działanie promieniowa UV wg. obowiązującej Polskiej Normy 

przedstawiającej metodę oceny próbek wystawionych, zgodnie z obowiązująca Polska Normą, na 

ekspozycję laboratoryjnego źródła światła lamp UV. Pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie 

przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej); w celu 

uniknięciu powstaniowa zastoin oparów w narożnikach komory roboczej, musi ona posiadać ścięte 

pod kątem 45 stopni wszystkie pionowe narożniki pionowe (na całej wysokości komory roboczej) – 

ścięcie 10 cm x 10 cm +/- 10%.; 

d) ściany komory pracy wykonane ze stali nierdzewnej. 

6. okno z napędem manualnym podnoszone za pomocą przeciwciężaru i sytemu dwóch niezależnych linek 

kwasoodpornych w oplocie chemoodpornym; przeciwciężar okna i wszystkie elementy układu podnoszenia 

okna (linki, przeciwwaga, bloczki i rolki) muszą być umieszczone wyłącznie w przednim panelu dygestorium 

(ponad otworem okiennym) lub w kolumnach z boków okna. Odległość przeciwciężaru okna od przedniej 

płaszczyzny dygestorium nie więcej niż 100 mm. Wyklucza się prowadzenie linek wewnątrz komory 

roboczej. 

7. blat z lanej ceramiki ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 

cm od frontu blatu (najdalsza cześć zlewika); blat ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem ze wszystkich 

stron, musi posiadać ścięte ukośnie narożniki (z podniesionym obrzeżem)  - kształt blatu dostosowany do 

przekroju komory roboczej, grubość blatu 28 +/- 2 mm na całej powierzchni części płaskiej (i 35 +/- 2 mm 

wraz z podniesionym obrzeżem); twardość ceramiki: min 7 w skali Mohsa, potwierdzona dołączonym do 
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oferty certyfikatem lub protokołem z badań według normy PN-EN 15771, wystawionym przez laboratorium 

akredytowane; emisja ołowiu i kadmu na poziomie poniżej 0,0005 mg/dm2, potwierdzona dołączonym do 

oferty certyfikatem lub protokołem z badań według normy PN-EN ISO 10545-15:1999, wystawionym przez 

laboratorium akredytowane;  

8. wyposażony w następujące media umieszczone w wymiennych (montowanych zatrzaskowo)  panelach z 

boków okna: 

9. 1 x zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej z boku okna, wylewka w prawej części komory 

roboczej, wystająca z bocznej ściany nie dalej niż 40 cm od frontu); 

10. 1 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany w kolumnie 

zatrzaskowo, wyposażony w tylną obudowę i własne oznakowanie CE, gniazda połączone z instalacją 

dygestorium za pomocą wtyczek typu GST; klapki gniazdek elektrycznych muszą posiadać miejsce do 

zamontowania opisu gniazdka, przykryte przeźroczystym tworzywem z możliwością łatwego demontażu 

przykrycia w celu wymiany opisu. Klapki  wypukłe, faktura połysk, kolor biały, gniazda elektryczne 

wyposażone w bolec, minimalny wymiar klapki gniazdka 65 x 65 mm,  

11. lampa oświetlająca komorę roboczą, umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; 

światło lampy skierowane ukośnie do wnętrz komory roboczej, dostęp do źródła światła z przodu 

dygestorium, ponad oknem (nie od sufitu i nie od wewnątrz) 

12. panel sterujący oraz monitorujący dygestorium: monitoring przepływu powietrza (alarmy: za wysoki, za niski 

przepływ powietrza, awaria), wyświetlacz wartości przepływu powietrza i kodów błędów; na panelu co 

najmniej 3 przyciski: włączenie dygestorium, sterowanie oświetleniem, wyciszenie alarmu 

13. mechaniczna blokada okna z możliwością zmiany jej wysokości; 

14. wyposażenie pod blatem dygestorium: 

15. 1 x szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne szer. 900 mm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, 

pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny 

wygłuszony o gr. 15 mm wszystkie cztery narożniki frontów zaokrąglone (promień min 3 – max 4 mm), 

pionowe i poziome krawędziowe zewnętrzne frontu zaokrąglone (promień min 0,5 – max 1,5 mm), uchwyt 

frontu o długości 200 mm, i przestrzeni pomiędzy częścią chwytną a frontem szafki powyżej 25 mm, cześć 

chwytna nachylona od pionu 40 stopni, ze zdejmowaną przeźroczystą nakładką z tworzywa sztucznego, pod 

która można włożyć fiszkę z opisem zawartości szafki., zawiasy 270°, rozpinane, uchwyt z fiszką; 2 drzwi, 

wkładana półka w formie kuwety, zamek, króciec do wentylacji. 

16. 1 x listwa podblatowa z szufladą - szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z 

synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady; 

uchwyt frontu szuflady o długości 200 mm, i przestrzeni  pomiędzy częścią chwytną a frontem szafki 

powyżej 25 mm, cześć chwytna nachylona od pionu 40 stopni, ze zdejmowaną przeźroczystą nakładką z 

tworzywa sztucznego, pod która można włożyć fiszkę z opisem zawartości szuflady. 

17. instrukcja, deklaracja CE w j. polskim  
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W budynku w części laboratoryjnej i magazynowej należy wykonać dodatkowe odciągi dla urządzeń technologicznych 

oraz szaf wentylowanych.  

W magazynach odczynników należy wykonać instalację prysznicy ratunkowych z oczomyjkami.  
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III. Część informacyjna 

 

Mapa zasadnicza terenu           – załącznik nr 1 

Tabela wytycznych branżowych dla pomieszczeń        – załącznik nr 2 

Koncepcja funkcjonalna pomieszczeń wraz z PZT        – załącznik nr 3 

Specyfikacja wyposażenia dostarczanego z robotami budowlanymi – załącznik nr 4 

 

 

 

  


