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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  Techniczna  ST  00.01  „Wymagania  ogólne”  zawiera  informacje  oraz  wymagania  wspólne 
dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania –  Budowa parku 
sportowo-rekreacyjnego „Pocket Park”, na działce nr 291/4, 271 w Piotrkowie Trybunalskim.
Inwestor: 
Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
1.2 Charakterystyka i adres przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie: Budowa parku sportowo-rekreacyjnego „Pocket Park”
Adres: Działka nr ewid.  291/4, 271 w Piotrkowie Trybunalskim
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
 roboty przygotowawcze, demontaż ławki parkowej i kosza na śmieci,
 roboty ziemne, niwelacja terenu,
 wykonanie podbudowy boisk do koszykówki,
 wykonanie nawierzchni poliuretanowej boisk,
 montaż piłkochwytów wysokości 4m,
 budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, odwodnienie boisk,
 montaż lamp solarnych,
 budowa ciągu komunikacyjnego,
 montaż urządzeń sportowych i elementów małej architektury. 

1.3 Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej
1.3.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację  Techniczną  jako  część  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  należy  odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót dla zadania opisanego w punkcie 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót  dla  kubaturowych  i  terenowych  obiektów  użyteczności  publicznej  oraz  z  uwagi  na  obszerność 
i skomplikowanie  przedmiotu  inwestycji  ma  charakter  doprecyzowujący  pojęcia  i  relacje  pomiędzy 
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo 
i sprawnej realizacji inwestycji i  nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji 
i procedur  towarzyszących  jego  realizacji.  Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  powołuje  i  klasyfikuje 
następujące  źródła  szczegółowych  zasad  wyznaczających  kryteria  jakościowe  przy  realizacji 
przedmiotowej inwestycji, uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 
• umowa 
• dokumentacja Projektowa 
• aktualne w dacie wykonywania robót obowiązujące normy, których stosowanie poprzez przywołanie 

ich  w  towarzyszących  niniejszej  specyfikacji  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  jest  dla 
inwestycji  obligatoryjne,  o  ile  Dokumentacja  Projektowa  nie  formułuje  kryteriów  jakościowych 
ostrzejszych niż te Normy 

• warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, 
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych zarówno 
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w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych – przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile 
nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i Normami aktualnymi przywołanymi w ST 

• ątpliwości  w  zakresie  uszeregowania  wymagań  bądź  usunięcia  sprzeczności  jakie  mogą  zachodzić 
pomiędzy  Normami  a  zapisami  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  wzajemnie  pomiędzy  Warunkami 
Technicznymi o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny 
być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do 
robót.  Wszelkie  konsekwencje  wynikające  z  zaniechania  wyjaśnienia  wątpliwości  w  powyższych 
względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

1.3.2 Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej 
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności wykonania zakresu danych Robót należy 
traktować jako  obowiązujące dla Umowy jeżeli nie stanowią one inaczej niż zapisy zawarte w Umowie. 
Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy, mogące stanowić przedmiot sporu 
należy rozpatrywać w oparciu o następującą kolejność ważności dokumentów:  
1) Umowa 
2) Dokumentacja Projektowa   
3) Specyfikacja Techniczna   
4) Przedmiar – jako element pomocniczy do wyceny wartości robót.

1.4 Określenie grupy, klasy i kategorii robót dla przedsięwzięcia wg Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV)

grupa 
robót:

4520000
0-9

Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej

(CPV)

45212221-
1

Roboty budowlane w zakresie budowy boiska sportowych

45110000
-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne

45200000-
9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej

45233260
-9

Drogi piesze

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1.5 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Jeżeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych 
ST to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST.  

1.6 Niektóre określenia podstawowe. 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.6.1 Zamawiający  -osoba  prawna  lub  fizyczna  wymieniona  w  Umowie  zawierająca  Umowę 
z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
1.6.2 Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na 
warunkach Umowy. 
1.6.3 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.6.4 Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu 
w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji 
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Robót  Budowlanych  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi,  przepisami,  zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. 
1.6.5 Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego 
interesów  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  Robót  Budowlanych  z  Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
Umowy. 
1.6.6 Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
1.6.7 Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca części 
Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona 
w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni. 
1.6.8 Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie 
robót  na  Terenie  Budowy,  na  którym Wykonawca realizuje  zlecone mu Roboty  Budowlane,  oraz  inne 
jednostki prawnie działające na Terenie Budowy. 
1.6.9 Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie 
do okoliczności 
1.6.10 Roboty  Budowlane  -zespół  czynności  podejmowanych  przez  Wykonawcę  w  celu  zapewnienia 
prawidłowego  oraz  terminowego  wykonania  przedmiotu  Umowy,  w  tym  również  dostarczenia 
pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
1.6.11 Roboty  Uzupełniające  -  oznaczają  wszelkiego  rodzaju  roboty  pomocnicze  potrzebne  lub 
wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych, 
1.6.12 Roboty  Poprawkowe  -  roboty  potrzebne  do  usunięcia  usterek  zgłoszonych  przez  Inspektora 
Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 
1.6.13 Teren  Budowy -  przestrzeń,  w  której  prowadzone są  Roboty  Budowlane,  wraz  z  przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 
1.6.14 Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i  drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych. 
1.6.15 Urządzenia  –  aparaty,  maszyny  i  pojazdy  mające  stanowić  lub  stanowiące  część  Robót 
Budowlanych. 
1.6.16 Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do 
usunięcia po zakończeniu Robót.
1.6.17 Materiały  –  wszelkiego rodzaju  rzeczy  (inne  niż  Urządzenia)  niezbędne do  wykonania  Robót, 
zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora 
Nadzoru. 
1.6.18 Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ)  –  Warunki  określone  w  trybie 
postępowania  o  udzieleniu  Zamówienia,  na  podstawie  których  Wykonawca  przystąpił  do  wykonania 
Zamówienia oraz na podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta. 
1.6.19 Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 
formie,  na  wykonanie  Robót  Budowlanych  oraz  usunięcie  wad  zgodnie  z  warunkami  określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.6.20 Przedmiar  Robót  -  dokument zawierający podzielone na pozycje  czynności,  jakie  mają zostać 
wykonane zgodnie z  Umową, wskazujące ilość każdej pozycji. 
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1.6.21 Ślepy  Kosztorys  -  zestawienie  pozycji  elementów  rozliczeniowych,  stanowiących  podstawę 
płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości Robót. 
1.6.22 Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Ślepy Kosztorys. 
1.6.23 Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 
1.6.24 Cena Ryczałtowa -cena pozycji  obmiarowej  w Kosztorysie  Ofertowym lub cena za  wykonanie 
części lub całości Robót. 
1.6.25 Stawki  i  Narzuty -  wartości  podane przez  Wykonawcę w Ofercie,  określające ceny czynników 
produkcji  (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu 
i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym. 
1.6.26 Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, 
o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę 
Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej 
integralny składnik. 
1.6.27 Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne 
Wykonawcy  za  wykonanie  Robót  Budowlanych  wraz  z  usunięciem  wad,  zgodnie  z  postanowieniami 
Umowy. 
1.6.28 Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
1.6.29 Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i  zakończenie całości lub części 
Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty 
Zakończenia. 
1.6.30 Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie,  od której  Wykonawca może rozpocząć Roboty 
Budowlane. 
1.6.31 Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub 
część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 
1.6.32 Dokumentacja  Projektowa  –  zbiór  wszystkich  zeszytów  Projektu  Budowlanego  i  Projektu 
Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.1. niniejszej Specyfikacji 
1.6.33 Dokumentacja  Powykonawcza  –  Dokumentacja  Projektowa  wraz  z  wszelkimi  Zmianami 
wprowadzonymi w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna 
1.6.34 Rysunki – rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz wszelkie rysunki dodatkowe 
i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
1.6.35 Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót/  Specyfikacja  Techniczna/  ST  –  oznacza 
dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, 
odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
1.6.36 Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
1.6.37 Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 
1.6.38 Dziennik  Budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi  stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych 
Odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inspektorem 
Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
1.6.39 Odbiór  zarówno  Odbiór  Częściowy,  Odbiór  Robót  Zanikających  i  Ulegających  Zakryciu,  Odbiór 
Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
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1.6.40 Odbiór  Częściowy  -  odbiór  polegający  na  ocenie  ilości,  jakości  części  Robót,  zgodnie 
z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia.
1.6.41 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
1.6.42 Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie 
z postanowieniami Umowy. 
1.6.43 Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
1.6.44 Operat  Kolaudacyjny  -  wszystkie  dokumenty  Umowy  z  odnotowanymi  Zmianami  zaistniałymi 
w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, 
geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich 
oceny i Odbioru Końcowego. 
1.6.45 Rozjemca -  osoba mianowana wspólnie  przez  Zamawiającego i  Wykonawcę do rozstrzygnięcia 
sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 
1.6.46 Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było 
zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
1.6.47 Aprobata  Techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu 
stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w  określonych  warunkach,  wydany  przez  jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 
1.6.48 Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót Budowlanych. 
1.6.49 Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez 
Polska  lub  Europejską  jednostkę  certyfikująca,  upoważnioną  do  ich  wydawania  zgodnie 
z Rozporządzeniem  wymienionym  w  punkcie   10.2.9,  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień 
zaufania,  iż  dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym  dokumentem 
normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
1.6.50 Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne  z  określoną  normą  lub  innym  dokumentem  normatywnym  w  odniesieniu  do  wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące Robót
1.7.1 Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Placu 
Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
oraz przekaże: 
• lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, 
• Dziennik Budowy, 
• dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę w 1 

egzemplarzu), 
• dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
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Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.7.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
Dokumentacja Projektowa została opracowana przez PRB Consulting Jarosław Bąchorek. 
Wykonawca winien wykonać Dokumentację Powykonawczą całości  wykonanych Robót,  w tym również 
dokumentację geodezyjną. 
1.7.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
a) Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Architektoniczno-Budowlany i wykonawczy wraz z Decyzją 

o pozwoleniu na budowę.  Roboty będą prowadzone zgodnie z  zakresem określonym w Specyfikacji 
Technicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

b) Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez 
Zamawiającego  Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

c) Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową 
i Specyfikacjami  Technicznymi.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń 
w Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji  tych dokumentów. Dokonanie zmian 
i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej. 

d) Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

e) W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały zostaną niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.4 Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza 
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót a w 
szczególności: 
 utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z  budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych.  W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie 
obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  bariery  ochronne, 
oświetlenie,  znaki ostrzegawcze i  wszelkie inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to 
nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wymagania  odnośnie  zabezpieczenia  Robót  podano 
w p. 9.2 niniejszej specyfikacji

 fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób 
uzgodniony z  Zamawiającym, oraz przez umieszczenie tablic  informacyjnych,  których treść będzie 
zatwierdzona  przez  Zamawiającego.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
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Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy  i  ochrony  zdrowia.  Wszystkie  znaki  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy 

przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców 
na własny koszt.

 koszt  zabezpieczenia  Placu  Budowy i  Robót  poza  Placem Budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.7.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
 miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,
 powinny  zostać  podjęte  odpowiednie  środki  zabezpieczające  przed  zanieczyszczeniem  zbiorników 

i cieków wodnych, pyłami,  paliwami,  olejami,  materiałami bitumicznymi,  chemikaliami oraz innymi 
szkodliwymi substancjami oraz przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu i możliwością powstania 
pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
1.7.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.7.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwo  dopuszczenia 
wydane przez  uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego oddziaływania  tych 
materiałów  na  środowisko.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po 
zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem 
przestrzegania  wymagań technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
1.7.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem lub  zniszczeniem własności  publicznej 
i prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  Robót  lub  brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  Właścicielami  tych  urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń  w  obrębie  Placu  Budowy.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót,  które  mają  być  wykonane  w zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Placu 
Budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora Nadzoru i  zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca obowiązany jest uzgodnić a właścicielem terenu położenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz 
uwzględnić położenie istniejącego urządzenia terenu. 
1.7.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  Placu  Budowy  i Wykonawca  będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
1.7.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy 
w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.7.11 Plan bezpieczeństwa 
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa. 
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, 
(DZ.U. Nr 120, poz. 1126) i zawierać takie informacje jak: 
- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
- plan działania w związku z organizacją ruchu, 
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
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- działania  w  zakresie  magazynowania  materiałów,  paliw  itp.  i  ich  ochrony  przed  warunkami 
atmosferycznymi, 

- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 
1.7.12 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót  od daty  rozpoczęcia  do daty  zakończenia  Robót  (do wydania  potwierdzenia  zakończenia  przez 
Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu  odbioru  końcowego.  Utrzymanie  powinno  być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.7.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
1.7.14 Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 
Zajęcie pasa drogowego dotyczy budowy przyłącza wody oraz przebudowy drogi dojazdowej realizowanej 
wg odrębnego postępowania administracyjnego na podstawie oddzielnej dokumentacji projektowej.
Przy realizacji robót w pasie drogowym  obejmujących swym zasięgiem jezdnię lub drogę, Wykonawca 
w ramach  Ceny  Kontraktowej  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  ruchu  zastępczego  (objazdu)  oraz 
oznakowania.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzgodnienia  projektu  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  Robót 
z właścicielem drogi oraz policją oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego 
projektu  (oznakowania  i  zabezpieczenia  terenu  Robót  oraz  oznakowania  objazdów  i zaleconego, 
związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 
Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi+chodniki+pobocza dróg) oraz za 
umieszczenie  w  pasie  drogowym  urządzeń  nie  związanych  z  drogą.  Wszelkie  formalności  związane 
z zajęciem  pasa  drogowego  i  organizacją  ruchu  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  własnym 
staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynności przedstawić w Przedmiarze Robót. 
1.7.15 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót.
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane 
strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 
został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany 
jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.7.16 Wycinki drzew i krzewów 
Na wycinkę i przesadzenia drzew i krzewów należy uzyskać zezwolenie z Wydziału Ochrony Środowiska 
właściwego położeniu Inwestycji.  Wykonawca Robót zgłosi  wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska 
w sprawie wykonania wycinki. Jeżeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleń nieprzeznaczoną 
do wycinki, wówczas zapłaci kary za jej zniszczenie. 
Opłaty za wycięte drzewa i krzewy oraz opłaty gwarancyjne ponosi Inwestor. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z przepisami prawa, stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie 
oznaczone, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2. podpunkt 8: 
 oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego  UE  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z wymaganiami  podstawowymi, 
znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). 
Dokumentem  potwierdzającym  zgodność  wyrobu  z  europejskimi  normami  i  aprobatami,  a  więc 
upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu 
odpowiedniej procedury oceniającej.  Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. 
swobodnie wprowadzany na rynek Polski  i  innych krajów członkowskich Unii  Europejskie,  zgodnie 
z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2 podpunkt 7,

 wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i  dokumentów technicznych -  w odniesieniu do wyrobów 
podlegających  tej  certyfikacji  Certyfikaty  Zgodności  na  znak  bezpieczeństwa  B  są  dokumentami 
wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, 
zawarte  w  aprobatach  technicznych  oraz  właściwych  przepisach  i dokumentach  technicznych. 
Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i  Certyfikacji  lub jednostki akredytowane 
zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2 podpunkt 6 i 10.2 podpunkt 9. 

2.2 Jakość stosowanych materiałów
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
i  wymaganiami  ST  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  Robót.  Wszystkie  atesty,  świadectwa,  dokumenty 
laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do 
wglądu dla Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  Aprobat  Technicznych  oraz  właściwych  przepisów 
i dokumentów  technicznych,  Deklaracje  Zgodności  lub  Certyfikat  Zgodności  z obowiązującą  norma 
i aprobatą techniczną. 

b) oznaczenie znakiem CE.
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty 
przemysłowe  będą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez 
Projektanta założeń estetycznych założonych w dokumentacji technicznej dla Projektu. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
• Uzyskaniu  akceptacji  Projektanta  i  Zamawiającego  zwłaszcza  co  do  elementów  wykończenia, 

kolorystyki  oraz  doboru  materiałów  wykończeniowych  gdzie  każdorazowo  dla  zamiennego 
rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta 

• Przedstawieniu  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do 
stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru). 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów 
z jakiegokolwiek  źródła.  Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie. 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Jeśli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów do  innych  Robót,  niż  te,  dla 
których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Inspektorat 
Nadzoru. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  posiadania  i  do  udostępniania  świadectw  jakości  podstawowych 
materiałów takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 
W  przypadku  kwestionowania  rzetelności  materiałów  przedstawionych  przez  Wykonawcę  lub 
przedstawionych  przez  niego  świadectw jakości  (atestów),  Inspektor  Nadzoru  ma prawo do  zlecenia 
dowolnej,  niezależnej  jednostce,  wykonanie  badań  sprawdzających.  Jeżeli  jednostka  sprawdzająca 
badania  potwierdzi  zastrzeżenia  Inspektora  Nadzoru,  wówczas  koszt  tych badań obciąża  Wykonawcę, 
a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  Robót  i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  Placem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez 
Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi 
Nadzoru w dogodnym dla  niego czasie  i  zakresie  dostęp do materiałów w celu  przeprowadzenia  ich 
kontroli. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
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najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli  będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie 
Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie  przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi 
w Dokumentacji  Projektowej  i  ST  oraz  zgodnie  ze  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów Robót będą 
oparte  na  sformułowaniach  zawartych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej,  ST  oraz  w  normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Program Robót 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem 
załączonym  do  Oferty.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  etapach  tygodniowych 
proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

5.3 Tablice  informacyjne oraz  ogłoszenie  zawierające  dane dotyczące bezpieczeństwa i  ochrony 
zdrowia 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany: 
- wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót, 
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze pozwolenia na 

budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów 
alarmowych 

- posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami 

i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
Ogłoszenie powinno zawierać: 
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady ogólne 
6.1.1 Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 
i  28  Ustawy  Prawo  Budowlane.  Obiekty budowlane  wykonywane  na  zlecenie  Zamawiającego  winny 
zapewniać: 
 w  zakresie  wymagań  podstawowych:  bezpieczeństwo  konstrukcji,  bezpieczeństwo  pożarowe, 

bezpieczeństwo  użytkowania,  odpowiednie  warunki  higieniczne  i  zdrowotne  oraz  ochronę 
środowiska,  ochronę przed hałasem i  drganiami,  oszczędności  energii  i  odpowiednią izolacyjność 
cieplną przegród,

 warunki  użytkowe,  zgodne z  przeznaczeniem obiektów,  a  w szczególności  w zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji,

 niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,

 ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
- ochronę przed  pozbawieniem możliwości  korzystania  z  wody,  kanalizacji,  energii  elektrycznej 

i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

6.1.2 Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach szczególnie 
uzasadnionych. 
Przypadki  takie  wynikać  mogą  z  kształtu  i  wymiarów  działki  budowlanej,  zagospodarowania  terenu 
sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 
Zakaz  udzielania  zgody  na  odstępstwa  od  przepisów  techniczno-budowlanych,  powodujących 
ograniczenie  dostępności  obiektów  budowlanych  dla  osób  niepełnosprawnych  dotyczy  obiektów 
wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektów użyteczności publicznej. 
6.1.3 Wyrażenie  zgody  na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-budowlanych  należy  do  kompetencji 
organu państwowego nadzoru  budowlanego stopnia  podstawowego,  tj.  do  tego organu,  który  wydał 
pozwolenie  na  budowę.  Udzielenie  zgody  na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-budowlanych 
poprzedzone  musi  być  wydaniem  upoważnienia  przez  właściwego  ministra,  to  znaczy  ministra 
uprawnionego  do  wydania  przepisów  techniczno-budowlanych,  od  których  miałoby  zostać  wydane 
odstępstwo. 
6.1.4 Zachowanie  tajemnic  zawodowych  oraz  wprowadzanie  chronionych  rozwiązań  technologicznych 
i innych.
Dokumentacja  dostarczona przez  Zamawiającego stanowi  jego własność  i  nie  może być  używana lub 
udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 
Wprowadzanie  chronionych  rozwiązań  technologicznych,  zastrzeżone  jest  jako  dobro  niematerialne 
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które 
Zamawiający uzyskał  zgodę dla  konkretnego obiektu,  stanowiłoby naruszenie  takich praw autorskich. 
Autor (autorzy) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. 
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Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie 
tych  zastrzeżeń  spowodować  może  dochodzenie  z  tego  tytułu  roszczeń  na  drodze  postępowania 
sądowego w trybie cywilnym lub karnym. 
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami ochronnymi 
wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań. 
6.1.5 Osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  trakcie  realizacji  obiektów  budowlanych, 
odpowiedzialne  są  za  wykonywanie  tych  funkcji  zgodnie  z  przepisami,  przywołanymi  niniejszą 
specyfikacją  Polskimi  Normami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  za  należytą  staranność 
w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji 
technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z  przepisami techniczno-budowlanymi 
zagrożone jest karami jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie 
przestrzeganiu przepisu art.  5  Prawa Budowlanego.  Za wykroczenia określone w art.  93 pkt.  6  Prawa 
Budowlanego, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane 
w sposób odbiegający od ustaleń i  warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź 
istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu. 
6.1.6 Inspektor  Nadzoru  nie  może  wydawać  poleceń  wykonywania  robót  budowlanych  w  sposób 
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 
6.1.7 Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo 
od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego 
odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie zmiany decyzji o pozwoleniu na 
budowę, a także wstrzymania robót budowlanych art. 50. Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te 
jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone 
także  wówczas  ,  gdy  naruszenie  przepisów  techniczno-budowlanych  zostanie  stwierdzone  już  po 
zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust.). 
6.1.8 Za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót  oraz  ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową i  wymaganiami  ST  odpowiedzialny  jest  Wykonawca Robót.  Wszystkie  atesty,  świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze 
dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi  na  podstawie  polskich  norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów 
i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
- z obowiązującą normą  
- aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  wg  obowiązującej 

normy. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty 
przemysłowe  będą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru  - 
Programu  Zapewnienia  Jakości  -  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno – pomiarowe, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja 

i sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

6.3 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel,  sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji 
projektowej i  ST.  Minimalne wymagania,  co do zakresu badań i  ich częstotliwości,  są określone w ST 
i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa,  że wszystkie stosowane urządzenia i  sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inspektora Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji. 
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma 
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użycie  do  Robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy  gdy  zostaną  usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.4 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać 
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

6.5 Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.6 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  przez  niego 
zaaprobowanych. 

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że  raporty  Wykonawcy są  niewiarygodne,  to  Inspektor 
Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i Robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów 
i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą  techniczną  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  obowiązujących 

normach, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej.
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty 
przemysłowe  będą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.9 Dokumenty budowy 
6.9.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy  do  końca  Okresu  Zgłaszania  Wad  (okresu 
gwarancyjnego).  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy,  zgodnie  z obowiązującymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
- Projektant, 
- Kierownik Budowy, 
- Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
- Pracownicy  organów  nadzoru  budowlanego  i  innych  organów  uprawnionych  do  kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie. 
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  końcowych 

odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
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- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji oraz 
warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów Robót 
do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje 
i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego. 
6.9.2 Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z  elementów  Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły,  w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie 
obmiaru  przez  Inspektora  Nadzoru  stanowi  podstawę  do  rozliczeń.  Za  Roboty  nie  odebrane  przez 
Inspektora  Nadzoru  lub  wymagające  dodatkowych  świadectw  lub  opinii  nie  mogą  być  realizowane 
płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na okresowe płatności 
częściowe. 
6.9.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów. 
Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty 
robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w formie  uzgodnionej  w  Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
6.9.4 Rysunki powykonawcze 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w  rodzajach  materiałów, 
lokalizacji  i  wielkości  Robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie  rysunków,  które  zostaną 
dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłożone Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu 
w celu dokonania przeglądu. 
6.9.5 Pozostałe dokumenty budowy 
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  powyższych  punktach,  następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
6.9.6 Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty  budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  w  uzgodnieniu  z  Inspektorem  Nadzoru.  Wyniki  obmiaru  będą 
wpisane  do  Księgi  Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach  podanych w 
Przedmiarze  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku 
ukończenia  wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji  Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli  Specyfikacje  Techniczne właściwe dla  danych Robót  nie  wymagają  tego inaczej,  objętości  będą 
wyliczone  w  m3 jako  długość  pomnożona  przez  średni  przekrój,  powierzchnie  wyliczone  będą  w  m2. 
W wypadku  montażu  elementów  będących  częścią  składową  budowli  ilość  mierzona  będzie 
w kompletnych sztukach danego elementu. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami dołączonymi do 
protokółu w formie załącznika. 
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. 
Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Wymiary  skomplikowanych powierzchni  lub  objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiory robót - definicje 
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
b) Odbiór Częściowy, 
c) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem) 
d) Odbiór Końcowy, 
e) Odbiór Pogwarancyjny. 
8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikające. 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  będzie  dokonany  w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem  potwierdzającym  dokonanie  Odbioru  Robót  jest  protokół  sporządzony  przez  Inspektora 
Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
8.1.2 Odbiór Częściowy 
Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 
a) każdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 

użytkowana przez Zamawiającego, 
b) każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub użytkowania przed 

zakończeniem. 
Odbiory  Częściowe  powinny  być  prowadzone  dla  Robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  lub 
wyszczególnionych odrębnie w Programie Robót. 
Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
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d) Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
e) Obmiar Robót podlegających Odbiorowi 
Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych  materiałów,  prawidłowości  wykonania  i  montażu  oraz  zgodności  z  normami  i przepisami 
obowiązującymi przy realizacji Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół sporządzony przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
8.1.3 Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem 
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość  danego Urządzenia  do  montażu  i  odbioru  zgłasza  Wykonawca powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  2  dni  od  daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i  ST ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie ww. dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony przez Inspektora 
Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
8.1.4 Odbiór Końcowy 
Odbiór  Końcowy  przeprowadzany  jest  dla  całości  Robót  Budowlanych.  Przy  Odbiorze  Końcowym 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
a) Dokumentację  Projektową  Powykonawczą,  w  tym  dokumentację  geodezyjną  powykonawczą 

zawierającą kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
d) Specyfikacje Techniczne, 
e) Receptury i ustalenia technologiczne, 
f) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ, 
g) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

i PZJ, 
h) Dokumenty  potwierdzające  dokonanie  Odbiorów  Częściowych  i  Odbiorów  Robót  Zanikających 

i Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały. 
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i)  Dokumenty  potwierdzające  wykonanie  Robót  Uzupełniających  (np.  przełożenie  linii  telefonicznej, 
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  Robót  właścicielom 
urządzeń, o ile takie roboty występowały. 

j) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag i zaleceń 
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały. 

k)  Dokumenty  (oświadczenia)  o  braku  sprzeciwu  lub  uwag  ze  strony  właściwych  organów,  zgodnie 
z wymaganiami  Ustawy  Prawo  Budowlane  (art.  56  i  57),  w  tym:  Inspekcji  Ochrony  Środowiska, 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. 

Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych  materiałów,  prawidłowości  wykonania  i  montażu  oraz  zgodności  z  normami  i  przepisami 
obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór  końcowy Robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w Umowie,  licząc  od dnia  potwierdzenia  przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora 
Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że 
jakość  wykonywanych  Robót  znacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST, 
Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową i  ST  z  uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań 
przyjętych w Kontrakcie/Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót  jest  protokół  sporządzony przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny 
Odbiór  Pogwarancyjny  przeprowadzany  jest  w  ostatnim  miesiącu  ważności  gwarancji.  Odbiór 
Pogwarancyjny  polega  na  przeprowadzeniu  oględzin  wszystkich  elementów  objętych  gwarancją  oraz 
sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu co do zgłoszonych 
uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 
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Odbioru Pogwarancyjnego Robót  dokona Zamawiający  zapoznając  się  z  wykonaniem zaleceń Odbioru 
Końcowego  skierowanych  do  Wykonawcy  oraz  zapoznając  się  z  uwagami  Zamawiającego  względnie 
użytkownika obiektu. 
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół,  w którym Zamawiający dokona 
oceny  prawidłowości  wykonania  Robót  wpływających  na  funkcjonowanie  obiektu.  Jeżeli  nie  zostaną 
wskazane  Wady  dotyczące  wykonania  Robót  wpływające  na  funkcjonowanie  obiektu  to  stanowi  to 
podstawę,  przy  uwzględnieniu  postanowień  Umowy,  do  zwolnienia  przez  Zamawiającego  Wykonawcy 
z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 

8.2 Przejęcie odcinka Robót 
Przejęcie odcinka Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka Robót i dotyczy każdego 
odcinka,  w  odniesieniu  do  którego  w  Harmonogramie  wykonywania  robót  ustalono  osobny  czas 
wykonania. 
8.2.1 Przejęcie części Robót 
Przejęcie części Robót dotyczy: 
a) każdej  znaczącej  części  Robót Stałych,  która albo została ukończona,  albo została zajęta lub jest 

użytkowana przez Zamawiającego, 
b) każdej  części  Robót  Stałych,  którą  Zamawiający  wybrał  celem  zajęcia  lub  użytkowania  przed 

zakończeniem. 
8.2.2 Przejęcie końcowe Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2.3 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją 
Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową i  ST  z  uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań 
przyjętych w Kontrakcie. 
Po  pozytywnym  wyniku  Prób  Końcowych  przewidzianych  Kontraktem  Inspektor  Nadzoru  wystawi 
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót.
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8.2.3 Dokumenty do przejęcia końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających i  ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
- aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
- sprawozdanie techniczne, 
- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót 
Właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez 

Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku,  gdy według komisji,  Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  Robót  poprawkowych  i  Robót  uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
8.2.4 Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Inspektorowi 
Nadzoru Rozliczenie Ostateczne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie 
nie  postanowiono  inaczej,  podstawą  płatności  jest  obmierzona  ilość  Robót  wykonanych  przez 
Wykonawcę.  Do  obmierzonych  ilości  zastosowanie  będą  miały  Ceny  Jednostkowe  podane  przez 
Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  danej  pozycji  Kosztorysu  Ofertowego.  Dla  pozycji  wycenionych 
ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji. 
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Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na Teren Budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy  (w  tym  m.in. 
doprowadzenie energii, wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 

9.2 Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań Umowy w tym wymagań zawartych  w  Specyfikacji  Technicznej 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią dokumentów określoną 
w pkt. 1.4.2. niniejszej ST, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót. 
Cena  Jednostkowa i  Cena  Ryczałtowa musi  uwzględniać  między  innymi  następujące  koszty  związane 
z prowadzeniem Robót: 
a) wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
b) koszt obsługi geodezyjnej, 
c) koszt rekultywacji terenu, 
d) koszt wywozu odpadów. 
e) koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i  oświetlenia zgodnie z  wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań 

i drenażu. 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

f) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
• oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych, 

poziomych, barier i świateł 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

g) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
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O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę 
za daną pozycję  w Kosztorysie  Ofertowym jest  ostateczna i  wyklucza możliwość żądania przez  niego 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. 
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni: 
a) dostarczenie  i  zainstalowanie  urządzeń  zabezpieczających  (bariery  ochronne,  oświetlenie,  znaki 

ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy, 
b) eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
c) demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
d) prace porządkowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Wymagania ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na obowiązujące normy, przepisy branżowe, 
instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z  Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przywołane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezależnie od 
ich statusu (obowiązywania lub aktualności normy). Uznaje się, że przywołanie normy w ST równe jest 
obowiązkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji. 
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm 
krajów  Unii  Europejskiej  lub  beneficjentów  programu  Phare  w  zakresie  przyjętym  przez  polskie 
prawodawstwo. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi normami i przepisami. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm  przy  wykonywaniu 
Robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

10.2 Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów dotyczących przedsięwzięcia 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998 r.  w sprawie 
aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów  budowlanych  oraz 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  15  stycznia  2002  r.  zmieniające  rozporządzenie 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym F.

7) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny 
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
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8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót 
budowlanych,  stwarzających  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  z  późniejszymi  zmianam 
i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych 
ustaw. 

11) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, 
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  zmieniające  rozporządzenie 
w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
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