
Lp. Roboty j.m. Ilość

CCTV

1 Demontaż starych kamer szt. 24

2 Demontaż starych skrzynek szt. 35

3 Demontaż starych przełaczników sieciowych szt. 44

4 Demontaż starych rozdzielnic elektrycznych i wyłączników nadprądowych szt. 24

5 Demontaż starego okablowania szt. 24

6 Zakup i montaż nowych kamer oraz konfiguracja szt. 24

7 Zakup i montaż nowych skrzynek szt. 35

8 Zakup i montaż nowych przełaczników sieciowych szt. 44

9 Zakup i montaż nowych rozdzielnic elektrycznych i wyłączników nadprądowych szt. 24

10 Zakup i montaż nowego okablowania szt. 24

11 Zakup i montaż nowych kamer stałopozycyjnych wraz z konfiguracją szt. 23

12 Zakup i montaż nowych kamer ANPR wraz z konfiguracją szt. 2

13 Zakup i montaż nowych kamer szybkoobrotowych PTZ  wraz z konfiguracją szt. 2

14 Zakup i montaż nowych skrzynek szt. 9

15 Zakup i montaż nowych przełaczników sieciowych szt. 9

16 szt. 9

17 Zakup i montaż nowego okablowania komunikacyjnego szt. 27

18 Zakup i montaż nowych kamer wraz konfiguracja szt. 27

19 Zakup i montaż nowych skrzynek szt. 9

20 Zakup i montaż nowych przełaczników sieciowych szt. 9

21 szt. 9

22 Zakup i montaż nowego okablowania szt. 27

23 Zakup i montaż szaf RACK 42U szt. 1

24 Zakup i montaż przełącznika światłowodowego szt. 3

25 Zakup i montaż zasilacz bezprzerwowego UPS szt. 1

26 Zakup i montaż serwera VMS wraz z uruchomieniem szt. 2
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nadprądowych
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nadprądowych



27 Zakup i montaż stacji operatorskiej wraz z uruchomieniem szt. 2

28 Zakup i montaż stacji do obsługi ściany wideo wraz z konfiguracją szt. 1

29 Zakup i montaż monitora do ściany wideo wraz z dedykowanym uchwytem szt. 4

30 Zakup i montaż szafy RACK 12U szt. 1

31 Zakup i montaż przełącznika sieciowego szt. 1

32 Zakup i montaż monitora do stacji operatorskiej szt. 4

33 Zakup i montaż kabla sieciowego do stacji operatorskiej szt. 2

34 Zakup i montaż kabla sieciowego do stacji ściany wideo szt. 1

35 Zakup i montaż kabla zasilającego stacji operatorskiej szt. 2

36 Zakup i montaż kabla zasilającego stacji ściany wideo szt. 1

37 Zakup i montaż kabla zasilającego monitora ściany wideo szt. 4

38 Zakup i montaż kabla zasilającego monitora stacji operatorskiej szt. 4

39 Zakup i montaz wyposażenia pomieszczenia Centrum Monitoringu kpl. 1

40 Modernizacja pomieszczenia Centrum Monitoringu kpl. 1

Światłowody

1 Montaż kabla w kanalizacji m 18000

2 Montaż kabla na słupach m 3210

3 Montaż kabla w budynku m 220

4 Montaż złącza światłowodowego szt. 45

5 Zakup i montaż stelaża zapasu szt. 102

6 Zakup i montaż przełącznicy światłowodowej 19” szt. 5

7 Zakup i montaż przełącznicy światłowodowej DIN szt. 43

8 Spawanie włókien światłowodowych szt. 1867

9 Pomiar reflektometryczny szt. 296

10 Budowa przyłącza z rury HDPE szt. 320

11 Odtwarzanie terenu z nawierzchni miękkiej (trawnik) m2 125

12 Odtwarzanie terenu z nawierzchni twardej (chodnik z płyt, kostka) m2 78

13 Przeciek metoda pneumatyczną m 8

14 Demontaż kabla m 10000

Dokumentacja 

1 Dokumentacja wykonawcza szt 1
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