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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE  

 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Nazwa nadana przez zamawiającego 

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANĄ UKŁADU 

FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAŻ DŹWIGU WEWNĘTRZNEGO 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót w zakresie robót ogólnobudowlanych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych związanych z: 

• ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 

• PRACE ZBROJARSKIE 

• ROBOTY BETONIARSKIE 

• KONSTRUKCJE STALOWE 

• TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN 

• POSADZKI 

• ROBOTY MALARSKIE 

• ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI 

• IZOLACJE 

• ZABUDOWA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

• OCHRONA DREWNA 

• MONTAŻ URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO 

 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Podczas wykonania robót podstawowych może wystąpić konieczność wykonania robót 

tymczasowych i prac towarzyszących. Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac 

towarzyszących obciąża wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty 

w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik 

kosztów ogólnych. 

 

 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 Organizacja robót budowlanych 

 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy, obiektu oraz reperów, 

dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. 

pdf. 



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.. 

 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

/Kierownikiem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty 

związane z organizacją budowy. 

 DOKUMENTY BUDOWY 

 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia 

szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości 

będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 

− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

− metodę magazynowania materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

transportu, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 



− sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają 

one wymaganiom. 

 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika 

/Dyrektora. 

 Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na 

rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się 

je do książki obmiarów. 

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  

i przedstawiane. 

 ZABEZPIECZENIE OSÓB TRZECICH 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną. 



 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

− możliwością powstania pożaru. 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany 

powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek 

ten wynika z odrębnych przepisów.  

 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

- bariery na obrzeżach rusztowań, 

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  



Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg 

technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów 

postojowych sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 

uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Nie dotyczy. 

 Ogrodzenie 

Nie dotyczy. 

 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Nie dotyczy. 

 Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

CPV: 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

CPV: 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 

CPV: 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 

CPV: 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 

CPV: 45112700-2- ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU 

CPV: 45112000-5- ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY 

CPV: 45262310-7- ZBROJENIE 

CPV: 45262300-4 - BETONOWANIE 

CPV: 45223200-8 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE  

CPV: 45223210-1 KONSTRUKCJE STALOWE 

CPV: 45410000-4 TYNKOWANIE 

CPV: 45432210-9 OKŁADZINY ŚCIAN  

CPV: 45431000-7 KŁADZENIE PODŁÓG 

CPV: 45432120-1 INSTALOWANIE NAWIERZCHNI PODŁOGOWYCH 

CPV: 45262423-2 WYKONYWANIE PODKŁADÓW  

CPV: 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 

CPV: 45421000-5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

CPV: 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 

CPV: 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA 

CPV: 45421152-4 ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K   

CPV:   45453000-7-ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 



CPV: 77220000-8- USŁUGI IMPREGNACJI DREWNA 

CPV: 45350000-5 – INSTALACJE MECHANICZNE 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Budowla–każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z 

instalacjami i urządzeniami, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak między 

innymi: oczyszczalnia ścieków, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje 

oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki. 

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundament i dach. 

Certyfikat- znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona 

jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, 

odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych 

uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 

Europejska norma- oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 

Etap wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

Geodezyjna obsługa obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów 

obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 9.  geodezyjnych nie zapewni 

prawidłowego wykonania obiektu. 

Gruntobeton – beton powstały z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub 

cementowo-bentonitowym. 

Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona 

przez Kierownika, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót w zakresie wynikającym z prawa budowlanego. 

Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona 

do koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na 

budowę. 



Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne 

do prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody 

badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie 

bezpieczeństwa pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z 

uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych 

wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych 

surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, 

głównych parametrów typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk 

technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową 

i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i 

odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji 

technicznej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót 

Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 

wykonaniu robót podstawowych 

Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 



Zamawiający – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, 

odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych 

uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 Wymagania ogólne 

 Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia 

powinny posiadać atesty i certyfikaty jakości. Zalecane stosowanie 

materiałów krajowych. 

 Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w 

czasie realizacji robót. 

 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy 

i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy, lub wskazań Inspektora/ Kierownika. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 

Inspektora/ Kierownika . 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 

Warunki przechowywania wyrobów i materiałów powinny zapewniać stałą gotowość ich 

użycia do produkcji. Wszystkie materiały i elementy należy składować w taki sposób, aby nie 

działały na nie żadne szkodliwe wpływy. 

 Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na 

liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny 

samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych 

przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał 

powinien być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń 

podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy 

transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 



31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 

ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek sypki może być przewożony 

tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami 

zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. Transport materiałów do 

przewidzianych robót robot  nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie 

i uszkodzenie opakowań. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, 

w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb 

w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

 Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, 

materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć 

parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące 

w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach 

kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie 

wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać 

w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, 

lub uszkodzeń spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  

wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, 

urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające 

wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości 

robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź 

nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na 

własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń 

i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na 

własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły 

z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

 Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i 

materiałów 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ 

Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać 

się wyłącznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza się 

składowania bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 

lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

− 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

− 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 

15kV, 

− 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 

30kV, 



− 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 

110kV, 

− 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien 

odbywać się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na 

czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 

zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

− materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 

m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

− materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczających 10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 

− 5 m- od stałego stanowiska pracy 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian 

obiektu budowlanego. 

 Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym 

i jakościowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy 

sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy 

również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli 

Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem 

wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 



powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 

projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, 

wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, 

w tym o ochronie środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub 

odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości 

i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ 

Dyrektora, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych 

elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi 

wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 



technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone 

przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę 

w czasie określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

 Próbne odcinki wzorcowe 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które 

roboty wymagają konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po wskazaniu 

takich odcinków wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinki 

wzorcowe o parametrach określonych w PZJ.  

Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi 

w odpowiadających im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy 

ocenia poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu 

poprzez określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może 

przystąpić do wykonania dalszych odcinków. Jakość, parametry i technologia wykonania 

dalszej części robót nie może być niższa od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. 

W przypadku niezgodności pomiędzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami 

wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót do 

parametrów nie niższych niż odcinek wzorcowy, na własny koszt. 



 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji 

technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji 

technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora/ Kierownika. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika. 

 Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika 

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 



Inspektor/Kierownik, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 

robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników własnych badań 

kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor/Kierownik powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacji technicznej. 

Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do 

obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 

deklarację zgodności z: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich 

Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 

specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji 

technicznej, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

Do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

 

 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora /Kierownika 

/Dyrektora. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 



 Zasady określania ilości robót i materiałów 

− obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, 

podanej na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych 

należy rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia 

w kierunku ruchu wskazówek zegara), 

− przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania 

wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 

− długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

− objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez 

średni przekrój, 

− ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji technicznej, 

− powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona 

przez średnią szerokość. 

 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, 

 Dokładność obliczeń 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

− liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 

− jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra 

sześciennego) 

− trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 

− czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, 

lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na 

piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 



Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem. 

 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór elementu wzorcowego 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

technicznąi uprzednimi ustaleniami. 

 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor/Kierownik. 

 ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora /Kierownika. 



Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

specyfikacją techniczną, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

specyfikacją techniczną, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją 

techniczną, i dokumentacją projektową, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 



 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

 Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w odpowiedniej specyfikacji. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 

w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 

− zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków 

Umowy oraz innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

  Rozliczenie Robót Tymczasowych 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

 Rozliczenie Prac Towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest dokumentacja projektowa, z wszelkimi wymaganymi 

uzgodnieniami oraz kosztorys. 



 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)  następujące dokumenty: 

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, protokoły 

odbioru robót. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 Przepisy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, 

z późniejszymi zmianami); 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401); 

– Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 

129, poz. 902, z późniejszymi zmianami); 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., 

Nr 75, poz. 690) 

Pozostałe przepisy oraz normy ujęte w SST 

  



ST-01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

– ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I 

PRZYGOTOWAWCZE  

 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przygotowawczych i rozbiórkowych: 

CPV: 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

CPV: 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 

CPV: 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 

CPV: 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 

CPV: 45112700-2- ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU 

CPV: 45112000-5- ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z: 

– rozbiórka ścianek działowych, 

– demontaż glazury, 

– rozbiórka posadzek, 

– demontaż stolarki wewnętrznej, 

– rozbiórka instalacji wewnętrznych 

– wywóz i utylizacja gruzu. 

– zabezpieczeniem istniejącej konstrukcji 

– wykopy ziemne (pod fundamentowanie) 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 MATRIAŁY 

 Materiały zastosowane 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 



 Materiały z rozbiórki 

– gruz ceglany,  

– gruz betonowy,  

– gruz ceramiczny,  

– elementy metalowe (złom stalowy),  

– elementy drewniane i drewnopochodne,  

– materiały z PCV,  

– szkło. 

– płyty cementowo-azbestowe,  

 

 SPRZĘT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

 Sprzęt do rozbiórki 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 

po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

– młotami wyburzeniowymi, 

– młotami kującymi, 

– piłami do cięcia stal, drewna, ewentualnie betonu,  

– odkurzaczem przemysłowym, 

– samochodami do wywozu odpadów, 

– kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

– drobnym sprzętem pomocniczym, 

– sprzętem do przemieszczanie gruzu (przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, itp.). 

 TRANSPORT 

Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu dopuszczonym do ruchu 

publicznego. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do kategorii (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 

do wydajności sprzętu stosowanego do przewozu urobku z rozbiórki na wysypisko i do 

utylizacji. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Pozostawia się 

wykonawcy możliwość wariantowego określenia środków transportu gruzu oraz załadunku i 

wyładunku na wysypisku. 



 WYKONANIE ROBÓT 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren  i oznakować zgodnie 

z wymogami BHP. 

 Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 Rozbiórka ścian działowych, demontaż glazury 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 

w specyfikacjach technicznych. Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować 

tymczasowe stanowisko składowania gruzu, stali oraz innych materiałów rozbiórkowych. 

Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu lub 

przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). Gromadzenie gruzu na stropach, 

balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 

Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy 

powinny być usunięte z terenu budowy. W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych 

Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki. Technologię 

prac rozbiórkowych należy dostosować do trwałości i wytrzymałości elementów, które nie 

ulegają rozbiórce. 

 Rozbiórka stolarki wewnętrznej 

 Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 

 Rozbiórka urządzeń i instalacji                                                                                                                                                                                                       

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, c.o., ciepłej wody, wodociągowej, 

kanalizacyjnej, można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały 

odłączone. Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. 

Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu armatury, aparatów, urządzeń technologicznych 

itp., a następnie przejść do demontażu przewodów. Demontaż instalacji elektrycznej  należy 

rozpocząć od demontażu oprawek, wyłączników, urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie 

zdjąć przewody. Prace powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Należy dbać, aby 

materiały przeznaczone do odzysku nie były uszkodzone podczas demontażu. 

 Rozbiórka płyt azbestowo-cementowych 

Prace związane z usuwaniem płyt azbestowo-cementowych muszą być odpowiednio 

przygotowane i zgłoszone do właściwego terenowego organu nadzoru budowlanego. 

Konieczne jest również sporządzenie ewidencji jakościowej i ilościowej materiałów 

przeznaczonych do usunięcia (określenie rodzaju materiału, sposobu zamocowania, funkcji, 

rodzaju azbestu w materiale, powierzchni, z której będzie usuwany) oraz opracowanie planu 

prac, który powinien zawierać m.in.: 

• Opis zabezpieczenia obiektu i miejsca wykonywania prac przed zanieczyszczeniem 

otoczenia azbestem 

• Harmonogram prac z podaniem ich lokalizacji i określeniem ilości powstających 

odpadów na poszczególnych etapach 



• Informację o środkach zabezpieczenia pracowników 

• Opis sposobu zabezpieczenia/pakowania odpadów 

• Określenie miejsca składowania odpadów 

• Określenie miejsc i częstotliwości monitorowania zawartości włókien azbestu w 

powietrzu podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu. 

Przed rozpoczęciem usuwania azbestu trzeba oznakować strefę pracy tablicami: "Uwaga! 

Zagrożenie azbestem" i "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony". W przypadku 

usuwania wyrobów z płyt azbestowo-cementowych dopuszcza się wykonywanie prac bez 

hermetyzacji strefy przy ich silnym zwilżeniu. Przed usunięciem eternitu należy oczyścić 

powierzchnię wyrobu za pomocą odkurzacza przemysłowego z odpowiednim filtrem (typu 

HEPA). Podczas tej czynności pracownik musi być wyposażony w sprzęt zabezpieczający jego 

układ oddechowy oraz w odzież ochronną. Zaleca się jednoczęściowe kombinezony z materiału 

uniemożliwiającego przenikanie włókien azbestowych, bez kieszeni, z rękawami i nogawkami 

szczelnie przylegającymi do ciała. 

Liczba osób narażonych na działanie azbestu oraz czas trwania tego narażenia powinny być 

ograniczone do minimum. Sposoby pakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest 

zależą od ich rodzaju i postaci fizycznej, ale wszystkie muszą uniemożliwiać emisję włókien 

azbestowych do otoczenia. Podczas pakowania materiały zawierające azbest powinny być 

wilgotne i umieszczane w opakowaniach przeznaczonych do ostatecznego składowania. 

Demontowany materiał należy hermetyzować na miejscu. Płyty i kawałki płyt azbestowo-

cementowych powinny być pakowane w folię polietylenową, a następnie trwale wiązane z 

paletą transportową. Rury azbestowo-cementowe należy pakować w rękaw z folii 

polietylenowej. Pył azbestowy, gruz azbestowo-cementowy oraz odpady miękkie należy 

umieszczać w workach z folii polietylenowej. Zamknięte worki muszą być umieszczone w 

kontenerach typu big bag wykonanych z tkanin z tworzyw sztucznych. Odpady mogą być 

również zestalane na miejscu poprzez zmieszanie z cementem i formowanie bloczków, które 

następnie pakowane są w folię i umieszczane w kontenerze transportowym. Ostre odpady, takie 

jak fragmenty konstrukcji, należy pakować w pudła tekturowe, a następnie w worki z folii 

polietylenowej lub owijać folią. Wszystkie opakowania z odpadami azbestowymi muszą być 

oznakowane międzynarodowym znakiem ostrzegawczym informującym o zagrożeniu 

azbestem. 

Odpady zawierające azbest należy deponować na specjalnych składowiskach odpadów 

niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów przemysłowych lub 

komunalnych, pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków technicznych. Po 

zakończeniu prac wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania 

prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, zgodnie z przepisami technicznymi i 

sanitarnymi. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania lub pozostawienia. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 

ST Wymagania ogólne. 

 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót w zależności od rodzaju rozbieranego elementu określa się jako objętość lub 

powierzchnie elementów o zmiennych wymiarach (szerokość, wysokość, grubość), którą 

oblicza się według wymiarów średnich. Objętość lub powierzchnie oblicza się według 



rzeczywistych wymiarów. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót 

rozbiórkowych obliczone wg obmiaru nie jest możliwe, jako ilość należy obliczać wg obmiaru 

na środkach transportowych z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia, które maja być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie wymaganiami ST.  

Jednostkami obmiarowymi są: 

– 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, zdemontowanych płyt, 

– 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w „Wykonanie robót” 

i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w „Obmiar robót”. Dokładne 

zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

 UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 

Ilości robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 

 PRZEPISY 

– Szczegółowe prze pisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. 

Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi 

zmianami. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 48 poz. 401). 

  



ST-02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

PRACE ZBROJARSKIE 

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania zbrojenia 

dla elementów żelbetowych 

CPV: 45262310-7- ZBROJENIE 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie robót określonych w pkt 1 które obejmują: 

⎯ Spawanie i wiązanie zbrojenia 

⎯ Montaż zbrojenia 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, STWiORB i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 MATERIAŁY 

 Zasady ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

SST00 „Wymagania ogólne". 

 Stal zbrojeniowa 

Do wykonania konstrukcji stalowych stosuje się pręty zbrojeniowe wg PN-EN 1992-1-1:2008. 

Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stal gatunków B500SP (AIIIN) zgodnie 

z oznaczeniami na rysunkach. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadać atest hutniczy. 

− Granica plastyczności charakterystyczna:    fyk = 500 MPa 

− Granica plastyczności obliczeniowa:    fyd = 420 MPa   

− Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie:   ftk = 550 MPa, 

− Przygotowanie powierzchni oraz ich stan:    wg PN-EN 26157-3:1998.  

− Tolerancje:       wg PN-EN 20898-7:1997 

− Własności mechaniczne:      wg PN-EN 20898-7:1997. 

− Przekroje prętów oraz ilość stali:     wg dokumentacji projektowej. 

 Łączenie spawalnicze 

Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania norm: 



− Elektrody otulone: PN-EN ISO 3580:2017-07; PN-EN ISO 2560:2021-03; PN-EN ISO 

18275:2018-11 

Druty: PN-EN ISO 14341:2021-03; PN-EN ISO 14171:2016-10; PN-EN ISO 636:2017-

08; PN-EN ISO 18276:2017-05 

− Topnik:   PN-EN ISO 14174:2019-07 

− Gazy:    PN-EN ISO 14175:2009 

 

 Materiały dodatkowe 

Do łączenia zbrojenia zaleca się korzystanie ze stalowego, żarzonego drutu montażowego, o 

średnicy min. 1 mm. W celu utrzymania odpowiedniej otuliny zbrojenia zaleca się stosowanie 

podkładek dystansowych wykonane z PVC lub betonu. Powierzchnia walcówki i prętów musi 

być pozbawiona pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów nie toleruje 

się występowania jam usadowych, rozwarstwień ani pęknięć widocznych gołym okiem. 

 SPRZĘT 

Wybór sprzętu używanego do robót zbrojarskich powinien być zgodny z jego przeznaczeniem 

oraz technologią wykonawstwa i pozostawia do uznania wykonawcy.  

Prace będą wykonywane przy użyciu sprzętu odpowiedniego dla zakresu i charakteru prac. 

Sprzęt używany do przygotowania i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać obowiązujące standardy w budownictwie ogólnym. Narzędzia i urządzenia, 

takie jak giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki, muszą być sprawne, posiadać fabryczną 

gwarancję oraz instrukcję obsługi.  

Sprzęt powinien również spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być odpowiednio 

oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać regularnej kontroli przez osoby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo i higienę pracy na placu budowy. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00. Materiały mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu pod warunkiem unieruchomienia tych elementów w sposób 

uniemożliwiający ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Przygotowanie, montaż i finalny odbiór zbrojenia muszą być zgodne z normą PN 91/510042, 

przy czym klasy i rodzaje stali powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram prac, 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty zbrojarskie, celem 

uzyskania akceptacji. 

  Czyszczenie prętów 

Pręty przeznaczone do zbrojenia konstrukcji muszą być oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń, takich jak korozja, kurz czy błoto. Pręty zbrojeniowe, które są zatłuszczone 

lub zabrudzone farbą olejną, można poddać procesowi opalania lampami benzynowymi lub 

oczyścić za pomocą preparatów rozpuszczających tłuszcze. Stal, narażoną nawet na 

krótkotrwałe działanie słonej wody, należy dokładnie spłukać wodą słodką. Stal pokrytą 

łuszczącą się rdzą i zabłoconą można oczyszczać ręcznie za pomocą szczotek drucianych lub 



mechanicznie, lub poprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu konieczne jest sprawdzenie 

wymiarów przekroju poprzecznego prętów. Stal jedynie zabrudzoną można oczyścić 

strumieniem wody. Pręty pokryte lodem można odmrażać za pomocą strumienia ciepłej wody. 

Inne metody czyszczenia stali zbrojeniowej muszą być zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

 Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego od chylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy przeprowadzać, starając się maksymalnie wykorzystać materiał. Zaleca 

się przygotowanie planu cięcia w celu optymalnego wykorzystania prętów. Cięcia powinny być 

realizowane za pomocą mechanicznych noży, dopuszcza się zastosowanie cięcia palnikiem 

acetylenowym. 

 Montaż zbrojenia 

Zbrojenie w konstrukcji musi być zgodne z dokumentacją projektową, umożliwiając jednolite 

otoczenie prętów betonem. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 

względem siebie i deskowania nie może ulec zmianie. Do konstrukcji można wprowadzić stal 

pokrytą najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Niedopuszczalne jest użycie stali 

zatłuszczonej smarami lub innymi substancjami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej, oblodzonej lub narażonej na działanie słonej wody. Nieakceptowalne jest 

umieszczanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie go podczas betonowania. 

Chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest niedozwolone. Łączenie prętów 

zbrojenia powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć przy użyciu 

tzw. słupków dystansowych. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00. Po zakończeniu prac, należy dokonać 

weryfikacji, czy kształt i wykończenie spełniają wymagania określone w projekcie oraz czy 

dokładność wykonania mieści się w tolerancjach ustalonych w polskich normach. 

 Zakres kontroli 

W celu zapewnienia najwyższej jakości wykonania prac zbrojarskich, przewidziana jest 

systematyczna kontrola obejmująca następujące aspekty: 

− Sprawdzenie zgodności stosowanych drutów montażowych z projektem, w tym szczegól-

nie średnicy oraz stopnia wyżarzenia. 

− Ocena właściwości podkładek dystansowych, w tym ich materiału (PVC lub beton), zgod-

nie z określonymi standardami. 

− Badanie powierzchni walcówki i prętów pod kątem ewentualnych pęknięć, pęcherzy i na-

derwań, z uwzględnieniem szczególnej restrykcji dotyczącej powierzchni czołowej prę-

tów, na której nie dopuszcza się jam usadowych, rozwarstwień oraz widocznych pęknięć.  

− Monitorowanie procesu łączenia zbrojenia przy użyciu wyżarzonego drutu stalowego, 

sprawdzając zgodność z wymaganymi standardami. 



− Dokumentacja każdej przeprowadzonej kontroli jakości w celu stworzenia kompletnego 

raportu odbioru oraz umożliwienia prowadzenia zawczasu ewentualnych działań napraw-

czych. 

− Utrzymywanie stałego nadzoru nad postępem robót zbrojarskich w celu natychmiastowego 

reagowania na wszelkie nieprawidłowości i zagwarantowanie zgodności z normami i wy-

maganiami projektu. 

 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostka obmiarowa: 1 tona 

W celu ustalenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia [t] (co 

oznacza łączną długość prętów o różnych średnicach pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 

t/mb).  

− Nie są uwzględniane ilości stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek mon-

tażowych ani drutu wiązałkowego. 

− Nie są brane pod uwagę ewentualne zwiększone ilości materiału wynikające z decyzji Wy-

konawcy o użyciu prętów o średnicach większych niż te określone w projekcie. 

 Zakres obmiaru 

Procedura wykonywania obmiaru robót: 

− Pomiary ilościowe drutów montażowych, uwzględniając średnicę oraz długość, zgodnie z 

zatwierdzonym projektem. 

− Pomiar ilości i rodzaju podkładek dystansowych, włączając ich wymiary i materiał zgodnie 

z specyfikacją techniczną. 

− Określenie długości i ilości walcówek oraz prętów zbrojeniowych, uwzględniając toleran-

cje zgodnie z projektem. 

− Dokładne obmiarowanie elementów połączeniowych, takich jak zakotwienia, złącza i 

wszelkie inne detale zbrojeniowe. 

− Wprowadzanie wyników obmiaru do dokumentacji projektowej oraz ewidencjonowanie 

zmian w przypadku odstępstw od założeń projektowych. 

− Wykonywanie obmiarów cyklicznie, w celu ścisłego monitorowania postępu robót zbro-

jarskich i dostosowywania produkcji do rzeczywistych potrzeb budowy. 

− Zapewnienie pełnej spójności między wynikami obmiaru, a faktycznym wykonaniem ro-

bót zbrojarskich, celem skorygowania ewentualnych niezgodności.  

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w „Materiały” oraz czynności wyszczególnione 

w „Wykonanie robót”. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST00 „Wymagania ogólne”.  

W wyniku odbioru należy: 

− sprawdzić średnice oraz ilość prętów zbrojenia; 

− sprawdzić odległości między elementami zbrojenia jak i poszczególnymi prętami; 

− sprawdzić stabilność miejsc podparcia zbrojenia zbrojenia; 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót; 

− dokonać wpisu do dziennika budowy. 

Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami STWiORB, PB. 



 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST00 „Wymagania ogólne.” 

 PRZEPISY 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2004. 

Normy: 

− PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.  

− PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wy-

magania. 

− PN 82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

− PN-EN ISO 18275:2018-11 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do 

ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości – Klasy-

fikacja 

− PN-EN 26157-3:1998 Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Śruby, wkręty i śruby 

dwustronne specjalnego stosowania 

− PN-EN 20898-7:1997 Własności mechaniczne części złącznych -- Próba skręcania i mini-

malne momenty skręcające dla śrub i wkrętów o średnicach znamionowych od 1 mm do 

10 mm 

− PN-EN ISO 3580:2017-07 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcz-

nego spawania łukowego elektrodą metalową stali odpornych na pełzanie – Klasyfikacja 

− PN-EN ISO 2560:2021-03 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcz-

nego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

− PN-EN ISO 18275:2018-11 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do 

ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości – Klasy-

fikacja 

− PN-EN ISO 14341:2021-03 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i sto-

piwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drob-

noziarnistych – Klasyfikacja 

− PN-EN ISO 14171:2016-10 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite, 

druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda/topnik do spawania łukiem krytym 

stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

− PN-EN ISO 636:2017-08 Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do 

spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobno-

ziarnistych – Klasyfikacja 

− PN-EN ISO 18276:2017-05 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty proszkowe do spa-

wania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, stali o wysokiej 

wytrzymałości – Klasyfikacja 

− PN-EN ISO 14174:2019-07 Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łu-

kiem krytym i spawania elektrożużlowego – Klasyfikacja 

− PN-EN ISO 14175:2009 Materiały dodatkowe do spawania -- Gazy i mieszaniny gazów 

do spawania i procesów pokrewnych 

 

Inne dokumenty 



 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

− Instrukcje zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowane przez Insty-

tut 

 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące 

zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu mają zastosowanie. Niewymienienie 

tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

  



 

ST-03  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

- ROBOTY BETONIARSKIE  

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót betoniarskich: 

CPV: 45262300-4     BETONOWANIE 

CPV: 45223200-8     ROBOTY KONSTRUKCYJNE  

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie następujących robót: 

– Wykonanie podlewek betonowych pod nadproża stalowe 

– Wykonanie podkładów betonowych  

– Naprawa słupów i stropów 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 MATRIAŁY 

 Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 



– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

– Zawartość alkaliów do 0,6% 

– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

– oznaczenie 

– nazwa wytwórni i miejscowości 

– masa worka z cementem 

– data wysyłki 

– termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 

do betonu. 



g) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

– dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo¬ków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach) 

– dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana 

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 



 Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu 

na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

– pospółka kruszona 0/40, 

– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 

8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%. 

 SPRZĘT 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolno spadowych). 

 TRANSPORT 

 Środki do transportu betonu 

 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 

 Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

 Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

 WYKONANIE ROBÓT 

  Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 

PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera. 

 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

a) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 



Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

b) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

c) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 

m). 

d) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku  

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 

trwałe i sztywne. 

e) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 

i uzgodnionych z projektantem. 



Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione 

z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 

o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 

cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 

bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

f) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

g) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 

– badanie betonu. 

 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i 

wiązaniu betonu 

a) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. 



W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

b) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

 Pielęgnacja betonu 

a) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

b) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 Wykańczanie powierzchni betonu 

a) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 



– pęknięcia są niedopuszczalne, 

– rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

– pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

– równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 

powinny być większe niż 2 mm. 

b) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

– wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

– raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 

porów, 

– wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

– 1 m3 wykonanego podbetonu  

 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 



– oczyszczenie podłoża 

– wykonanie deskowania z rusztowaniem 

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

– pielęgnację betonu 

– rozbiórką deskowania i rusztowań 

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 

podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. 

Dokładne zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

 PRZEPISY 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2004. 

– Normy: 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące 

zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. Nie wymienienie 

tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

  



ST-04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

– KONSTRUKCJE STALOWE  

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji stalowych: 

CPV: 45223210-1 KONSTRUKCJE STALOWE 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych: 

– Nadproża stalowe 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 MATRIAŁY 

 Stal 

Do wykonania konstrukcji stalowych stosuje się:  

Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002, 

Dwuteowniki wg PN – H 93452:2005, 

Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stal gatunków S235 zgodnie 

z oznaczeniami na rysunkach. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadać atest hutniczy. 

Przygotowanie powierzchni orz ich stan wg PN-EN 26157-3:1998.  

Tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

Własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

 Łączniki - śruby 

Do wykonywania połączeń stosuje się  

– śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 

– nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

– podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 



Własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998. 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania norm: 

– Elektrody otulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757 

– Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583, PN-EN 12543, PN-EN 12535 

– Topnik PN-EN 760 

– Gazy PN-EN 439 

 SPRZĘT 

 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 Sprzęt do robót spawalniczych 

a) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

b) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

c) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

d) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 

wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

 TRANSPORT 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 WYKONANIE ROBÓT 

  Ogólne warunki 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 

się w pobliżu miejsca 



(strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót 

budowlanych. Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót 

i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Konstrukcję należy wykonać ściśle wg 

dokumentacji projektowej. Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez 

wytwórcę i montażystę w świadectwa jakości wykonania. Przed przystąpieniem do robót 

wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 

technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to 

projektu organizacji robót ). Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 

dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru , a 

w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 

mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptacje projektantów. 

 Przygotowanie elementów i prefabrykacja  

Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy 

nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. 

W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy 

tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre 

krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać. Elementy łączone winny dobrze 

przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyścić szczotką. Klasy 

dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje 

wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Powinien on również dostarczyć Inżynierowi 

imienne świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie 

produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.  

 Osadzenie nadproży oraz elementów wzmacniających  

Nadproża należy wykonać na odpowiedniej wysokości wskazanej w projekcie. W trakcie 

wykonywania nadproży należy zachować tolerancje zgodnie z ogólnie przyjętymi Warunkami 

technicznymi. Szczegółowy opis kolejności prac został wskazany w dokumentacji projektowej.  

 Wykonanie otworów w ścianie  

Przed wykonaniem otworu należy podstemplować strop powyżej wycinanego elementu. Po 

osadzeniu nadproża oraz przerwie technologicznej można przystąpić do poszerzenia  

planowanego otworu. Naciąć krawędzie otworu piłą diamentową, a następnie ostrożnie 

rozebrać fragment usuwanej ściany. Materiał z rozbiórki wywieźć na wysypisko. Dokładana 

kolejność wykonywania prac oraz szczegółowe wytyczne zostały wskazane w dokumentacji 

projektowej. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości wykonania  

Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Pozostałe roboty 

należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz warunkami określonymi w pkt.5. Każda czynność kontroli lub odbioru musi 

być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem. 

 Badania materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i 



uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały muszą odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej. Materiały muszą odpowiadać także warunkom 

określonym w STWiOR.  

 Tolerancja wymiarów 

Podane tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 

przewiduje inaczej.  

Kontrola tolerancji wymiarowej polega na:  

– sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacja Projektowa, 

– wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, 

– sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku do wielkości określonych w projekcie 

– sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia,  

Tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych: 

– usytuowanie w planie osi ściany w poziomie podpory : +/- 5 mm 

– odległość miedzy sąsiednimi podporami: +/- 10 m 

– pochylenie ściany: +/-wysokość/300 

– położenie połączenia belki ze ścianą w osi: +/- 5 mm 

– poziom belki: +/- 10 mm 

– różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10 mm 

– poziomy sąsiednich belek: +/- 10 mm 

 Kontrola połączeń śrubowych  

Kontroli podlega:  

– zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, 

– jakość wyrobów śrubowych, 

– przygotowania powierzchni styku, 

– sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem, 

 Badania styków  

Styki spawane należy wykonać z taka dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających 

się elementów nie przekraczały 1mm. Zaleca się pozostawienie swobodnych, nie zespawanych 

blach podczas pasowania stykających się elementów (dotyczy szczególnie styków 

montażowych).. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa jest 1 m kształtownika. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 



 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.. 

 PRZEPISY 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2004. 

– Normy: 

PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430   Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania 

i wymagania. 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące 

zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. Nie wymienienie 

tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

  



ST-05 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

– TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN 

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków i okładzin ścian: 

CPV: 45410000-4 TYNKOWANIE 

CPV: 45432210-9 OKŁADZINY ŚCIAN  

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu: 

– skucie odspojonych tynków 

– uzupełnienie i naprawę tynków gipsowych na ścianach 

– wykonanie gładzi szpachlowej na wszystkich ścianach  

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 MATRIAŁY 

 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 Piasek (PN-EN 13139:2003) 

a) Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 

a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

b) Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 



c) Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 

o prześwicie 0,5 mm. 

 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

 gatunek I  80% 

 gatunek II  75% 

 Materiały do suchych tynków 

a) Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

b) Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

c) Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

 Materiały do suchych tynków 

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiedni o dobranymi parametrami, 

wypełniaczami i dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją 

powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża. 

Należy przestrzegać czasu gotowości mieszanki do uszycia.  

Dane techniczne: 

– Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm)  

– Ciężar nasypowy: 800 kg/m3 

– Uziarnienie: do 1,2 mm  



– Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy  

– Zużycie: 0,8 kg na mm i m2  

– Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza 

w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)  

– Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2 

– Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2 

– Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2 

– Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3 

– Współczynnik oporu dyfuzyjnego  μ: ok 5 . 

– Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/m2K.  

 Gips szpachlowy 

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 

aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:  

– Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie 

mniej niż 5 MPa,  

– Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a 

odsiew na sicie 1,0 mm - 0%,  

– Początek wiązania po 30-60 min., 

– Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 

wymagań normy.  

– Przyczepność do podłoża nie mniej niż 0,5 MPa 

– Temperatura podłoża i otoczenia od +5oC do + 25oC  

– Maks. grubość jednej warstwy 2 mm 

 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  Sprzęt powinien być sprawny i 

spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP  

 TRANSPORT 

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 

Zaprawę tynkarską gipsową należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 

workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Gips szpachlowy należy 

przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych 

warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na 

parametry użytkowe produktu. 

 WYKONANIE ROBÓT 

  Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 



b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

d) W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 

robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

e) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

f) W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 Przygotowanie podłoży 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 Wykonywania tynków trójwarstwowych 

a) Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

b) Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 

o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych 

o stosunku 1:1:2. 

 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury 

z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy 

i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 

5 lub 3. 



Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 

czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 

mm na długości łaty dwumetrowej. 

 Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 

stalowej lub aluminiowej, 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 

drewnianych, umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby 

płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do 

sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego 

i zaszpachlować zaprawą gipsową. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

a) sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu 

w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

 Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 

spłaszczone. 



 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 Odbiór tynków 

a) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

c) Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

 Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4.. 

 Odbiór gładzi gipsowych 

– Gładzie należy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynki 

kategorii III wg normy PN-70/B-10100.  

– Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 

– Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm 

w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 



– Krawędzie i profile musza wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być 

naruszone ani pofalowane.  

– Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie, 

tzn. że np. listwa okienna powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej 

szerokości, a ościeżnica musi być na całym obwodzie równomiernie szeroka 

(równomiernie osadzona). 

– Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Tynki 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 Suche Tynki 

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie podłoża, 

– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

– uporządkowanie miejsca pracy. 

 Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– moczenie płytek, docinanie płytek, 

– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 



– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

– zamurowanie przebić, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 PRZEPISY 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2004. 

– Normy: 

PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe 

z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997   Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze.  

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące 

zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. Nie wymienienie 

tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

  



ST-06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

– POSADZKI 

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

posadzek: 

CPV: 45431000-7 KŁADZENIE PODŁÓG 

CPV: 45432120-1 INSTALOWANIE NAWIERZCHNI PODŁOGOWYCH 

CPV: 45262423-2 WYKONYWANIE PODKŁADÓW  

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu: 

– wyrównanie posadzki 

– wykonanie podkładów 

– położenie płytek gresowych 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 MATRIAŁY 

 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 Piasek (PN-EN 13139:2003) 

d) Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 

a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

e) Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 



f) Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 

o prześwicie 0,5 mm. 

 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

 Kruszywo do posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 

posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 

kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

 Płytki gresowe 

a) Wymagania: 

– barwa: wg wzorca producenta 

– twardość wg skali Mahsa: 6-8 

– ścieralność: PEI IV 

– antypoślizgowość: R10 

b) Płytki muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

– listwy przypodłogowe, 

– kątowniki, 

– narożniki. 

c) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość: ±1,5 mm 

– grubość: ±0,5 mm 

– krzywizna:  1,0 mm 

d) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny. 

e) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza 

się nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 

znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 

do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Sprzęt powinien być sprawny 

i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP  



 TRANSPORT 

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 

 WYKONANIE ROBÓT 

  Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 

i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

– Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

– Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

– Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

– Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 

budynku paskiem papy. 

– W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

– Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

– Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

– Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

– Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

– Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

– Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  

– Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

– W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 

przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 

powierzchni wodą. 

 Wykonanie posadzki z płytek gresowych 

Do wykonywania posadzek można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 

wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 



Przygotowanie podłoży: 

– Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową. 

– Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

– Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C 

i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, 

w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

– Płytki i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej 

na 24 godziny przed układaniem. 

– Płytki należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta oraz 

w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

– Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 

– Nie dopuszcza się występowania na powierzchni odstających brzegów płytek. 

– Płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa 

niż 1,5 mm między płytkami. 

– Spoiny między pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza 

się mijankowy układ spoin.  

– Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na 

całej długości spoiny w pomieszczeniu. 

– Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe 

niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Płytki gresowe 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

c) sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem, 

d) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu 

w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

 Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 



 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 

tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 

laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prosto-liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 

z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. 

 PRZEPISY 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2004. 

– Normy: 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 



Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące 

zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. Nie wymienienie 

tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

  



ST-07 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

–  ROBOTY MALARSKIE 

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich: 

CPV: 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu: 

– Zabezpieczenie folią 

– Zeskrobanie i mycie starych farb ze ścian 

– Szpachlowanie ścian, wyrównanie powierzchni ścian 

– Przygotowanie podłoża 

– Gruntowanie podłoża 

– Gładziowanie podłoża 

– Dwukrotne malowanie podłoża 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 MATRIAŁY 

 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 

grudek i zanieczyszczeń.. 



 Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne 

z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 

stosowania. 

 Farby budowlane gotowe 

a) Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

b) Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

c) Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

– wydajność – 15–16 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – 

biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

d) Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

– wydajność – 5–6 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 



– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

e) Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m2/dm3 

f) Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

– lepkość umowna: min. 60 

– gęstość: max. 1,6 g/cm3 

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

– roztarcie pigmentów: max. 90 m 

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość – 100-120 µm 

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C 

 Środki gruntujące 

d) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 



– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej. 

e) Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

f) Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu: 

– pędzli i wałków lub aparatów natryskowych 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachli i pac metalowych lub z tworzyw sztucznych, 

– mieszadeł napędzanych wiertarką elektryczną oraz pojemników do przygotowania 

kompozycji składników farb, 

– pojemników na farby, itp.  

– agregatów malarskich ze sprężarkami, 

– drabin i rusztowań. 

 TRANSPORT 

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 

Zaprawę tynkarską gipsową należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 

workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Gips szpachlowy należy 

przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych 

warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na 

parametry użytkowe produktu. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 

3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 



 Przygotowanie podłoży 

a) Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 

tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-

wapienną. 

b) Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie 

z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

 Gruntowanie. 

a) Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

b) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3–5. 

c) Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

d) Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe. 

e) Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową. 

 Wykonywania powłok malarskich 

a) Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 

b) Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 

powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

c) Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam 

i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 

wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 



przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 Roboty malarskie. 

a) Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

b) Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

c) Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Dla ścian i sufitów z profilami 

ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy 

stosować uproszczone metody obmiaru. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 Odbiór robót malarskich 

a) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 

powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 



b) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 

koloru. 

c) Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

d) Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

e) Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz 

z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 

i sprawdzonych w naturze. 

 PRZEPISY 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2004. 

– Normy: 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 

PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery - Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące 

zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. Nie wymienienie 

tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



ST-08 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI  

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

stolarki drzwiowej i okiennej: 

CPV: 45421000-5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW  

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzą: 

– Drzwi wewnętrzne 

– Naświetla  

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 MATRIAŁY 

 Zasady ogólne 

Wbudować należy stolarkę kompletną, wykończoną wraz z okuciami. Elementy stolarki muszą 

spełniać wszystkie wymagania stawiane tym wyrobom w dokumentacji projektowej, zwłaszcza 

odpowiedniej klasie EI. Drzwi przeznaczone do łazienki, muszą posiadać odpowiednie 

podcięcie umożliwiające przepływ powietrza.  Rodzaj, wymiary i miejsce montażu stolarki i 

ślusarki określono w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru oraz musi być zgodna z projektem. Wyroby do momentu 

wmontowania powinny posiadać opakowanie producenckie, z informacją o rodzaju i jakości 

wyrobu, aprobat i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. 

Wyroby powinny posiadać trwałe i nieuszkodzone powłoki malarskie, systemy okuciowe, 

uszczelki i zamknięcia zgodne z Projektem i aprobatami dla poszczególnych wyrobów. Każdy 

wbudowywany wyrób powinien posiadać wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty 

(w tym PZH) do stosowania w budownictwie Nie dopuszcza się stosowania wyrobów 

uszkodzonych i nieposiadających oryginalnych opakowań. Do każdego wyrobu musi być 

dołączona producencka instrukcja montażu i dedykowane przez Producenta elementy mocujące 



w wystarczającej wg instrukcji liczbie. Materiały uszczelniające: pianki, silikony powinny 

posiadał ww. dokumenty dopuszczające oraz nie przekroczył daty przydatności do użytku, 

podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety systemowe, klamki, nie znajdujące 

się w opakowaniu producenckim powinny mieć nieuszkodzone powłoki wykończeniowe, 

parapety nie mogą być zwichrowane, pogięte itp. Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą i uszkodzeniem. 

 Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane materiały i technologie producentów stanowią propozycję projektanta lub 

Zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca 

ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób pod warunkiem, że podane w projekcie 

parametry zastosowanych materiałów zostaną dotrzymane. 

 SPRZĘT 

Wybór sprzętu używanego do robót wykończeniowych powinien być zgodny z jego 

przeznaczeniem oraz technologią wykonawstwa i pozostawia do uznania wykonawcy. 

 TRANSPORT 

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed 

opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach zamkniętych, 

suchych i przewiewnych. Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami 

normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 

wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, 

pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby 

ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 

zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich 

i powłoki antykorozyjnej przez: 

– ścisłe ich ustawienie w rzędach 

– wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 

– usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 

– usztywnienie bloków za pomocą progów. 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcje 

ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element 

powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 



 WYKONANIE ROBÓT 

 Warunki przystąpienia do montażu okien, drzwi oraz ogólne zasady 

montażu stolarki 

Do montażu projektowanych okien i drzwi można przystąpić po zdemontowaniu istniejących 

okien, drzwi oraz po wykonaniu częściowego zamurowania istniejącego otworu drzwiowego 

i rozbiórek fragmentów murowanych ścian oraz wykonaniu ścianek działowych w celu 

uzyskania projektowanego układu funkcjonalnego.  

Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian 

murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 

– szerokość: +10 mm 

– wysokość: +10 mm 

– dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm 

– przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych 

materiałów pomocniczych. 

 Montaż stolarki drzwiowej  

W trakcie montażu stolarki drzwiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-

10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

– sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 

– zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu 

stolarki 

– ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki 

– wypełnienie pianka szczelin 

– silikonowanie złączy 

– usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu 

– osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych 

– montaż parapetów 

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno 

używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed 

wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 

do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża 

lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny być 

dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. 

 Montaż stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i 

w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od : 



– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

–  [szt.] wbudowanej stolarki drzwiowej i okiennej  

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w „Materiały” oraz czynności wyszczególnione 

w „Wykonanie robót”. Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega 

na: 

a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem 

tzn.: zgodność wymiarów; jakość materiałów, z której stolarka została wykonana; zgodność 

z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; jakość i dobór 

ościeżnic; sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

b) kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 

– sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania kontrola prawidłowości 

osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 

– sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 

– sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy 

ramiakiem a ścianą, 

– sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 

– kontrola sprawności działania elementów ruchomych 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w „Obmiar robót”. Cena 

obejmuje: 



– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

Dokładne zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

 PRZEPISY 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2004. 

– Normy: 

PN-EN 1279-1:2018-08  Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- 

Część 1: Postanowienia ogólne, opis systemu, zasady 

substytucji, tolerancje i jakość wizualna. 

PN-B-05000:1996    Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne 

-- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 

 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące 

zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. Nie wymienienie 

tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

  



ST-09 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

– IZOLACJE 

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji: 

CPV: 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 

CPV: 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie: 

– izolacji przeciwwilgociowej posadzki 

– izolacji termicznej posadzki 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 MATRIAŁY 

 Izolacja przeciwwilgociowa  

a) Zastosować folię PE gr. min. 0,2 mm. 

b) Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 

budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkładów 

cementowych i betonowych, wody opadowej. Szczelność układu zapewnia się poprzez 

klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 

c) Wymogi techniczne: 

– grubość 0,20 mm, 

– masa powierzchniowa 190 g/m2, 

– wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 

– przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m 

– w czasie 100 h nie przesiąka 

– opór dyfuzyjny ≥ 60 m2 hPa/g 



– rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniające ognia. 

 Izolacja termiczna 

a) Zastosować polistyren ekstrudowany XPS gr. 5 cm. 

b) Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, 

w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, z dala od źródeł ognia. Na stanowisku 

roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt 

betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

c) Stosowanie płyt izolacji termicznej powinno być zgodne z: 

– szczegółową instrukcją stosowania i montażu płyt opracowaną przez producenta, 

– postanowieniami Aprobaty Technicznej dla danego wyrobu, 

– obowiązującymi normami i przepisami. 

d) Wymogi techniczne: 

– płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych, 

– dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

o dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

o dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

– Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. Wymiary: 

o długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

o szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

o grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

e) Pakowanie 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca 

nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

 SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Materiały należy 

układać równomiernie na całe powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na 

środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 

drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 



 WYKONANIE ROBÓT 

  Izolacja przeciwwilgociowa 

Izolację przeciwwilgociową posadzki wykonać w postaci folii polietylenowej 0,2 mm. Podłoże 

betonowe powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Podłoże należy oczyścić 

(musi być suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń). 

Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia 

roztworu powinien być określony przez producenta. Styk podłogi z istniejącą ścianą 

zabezpieczyć dodatkowo taśmą uszczelniającą z włókniny poliestrowej. 

 Izolacja termiczna 

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, 

luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. Płyty układane na sucho 

starannie dociskamy do siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. 

Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w 

czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa 

izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny 

być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby 

przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty 

przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 

dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 

stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 

z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 

z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 

izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie 

należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) poprawność przygotowanego podłoża pod warstwy izolacyjne, 

b) ewentualne zastosowanie środków grzybobójczych, 

c) zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 

d) wilgotność podłoża przed wykonaniem warstw izolacyjnych, 

e) poprawność wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakości przy 

stosowaniu systemu BSO, 

f) ciągłość izolacji termicznej ze styropianu, jej stan techniczny przed zakryciem, brak 

uszkodzeń powierzchniowych, przerw, rozerwań, dziur i innych uszkodzeń 

mechanicznych eliminujących poprawne działanie izolacji, 

g) szczelność połączeń folii paroizolacyjnej pomiędzy sąsiednimi arkuszami i szczelność 

na przejściach instalacyjnych oraz poprawność wykonania połączenia folii z 

elementami stałymi typu ściany, itp 



 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 

W czasie odbioru ocenie podlega: 

− powierzchnia folii 

− styki i połączenia. 

− powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i rozdarć. 

 Odbiór izolacji termicznej 

W czasie odbioru ocenie podlega:  

− sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji 

− łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie 

budowlanym  

− płyty styrodurowe powinny ściśle do siebie przylegać. Izolacja powinna mieć na całej 

płaszczyźnie jednakową  

− materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 PRZEPISY 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2004. 

– Normy: 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe. 

PN-EN 1928:2002  Elastyczne wyroby wodochronne 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące 

zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu mają zastosowanie. Niewymienienie 

tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

  



ST-10 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

– ZABUDOWA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

ścianek działowych z płyt GK: 

CPV: 45421152-4 ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K   

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z zamurowaniem 

otworów drzwiowych  

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 MATRIAŁY 

 Płyty gipsowo - kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-

79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych oraz normom DIN 28280 i NORM B 3410. 

Płyty muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i NORM B 

3410. Zgodnie z normą PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy materiałów 

budowlanych niepalnych. 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

L

p

. 

Wymagania 
GKB 

zwykła 

GKF 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodpo

rna 

GKFI 

wodo- i 

ognioodpor

na 

0

1 
02 03 04 05 06 

1

. 

Powierzchnia  
równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2

. 

Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego  

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 

aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od 

rdzenia 

3

. 

Wymiary i tolerancje [mm] grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 

szerokość 1200 (+0; -5,0) 



długość [2000-3000] (+0;-6) 

 
prostopadł

ość 
różnica w długości przekątnych <5 

4

. 

Masa 1 m2 

płyty o grubości 

[kg] 

9,5 <9,5 - - - 

12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0 

15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0 

>18,0 <18,0 16,0-19,0 - - 

5

. 

Wilgotność [%]  
<10,0 

6

. 

Trwałość struktury przy opalaniu 

[min.]  
- >20 - >20 

7

. 

Nasiąkliwość [%]  
- - <10 <10 

8

. 
Oznakowanie 

napis na 

tylnej 

stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN ................................ ; 

data produkcji 

kolor 

kartonu 

szary 

jasny 
szary jasny 

zielony 

jasny 

zielony 

jasny 

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

Tabela 2 

Grubość 

nominalna 

płyty 

gipsowej 

[mm] 

Odległość 

podpór l 

[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące  [N] 
Ugięcie 

[mm] 

prostopadle do 

kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 

kierunku 

włókien 

kartonu 

prostopadle do 

kierunku 

włókien kartonu 

równolegl

e do 

kierunku 

włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 

 

Ścianka działowa lekka:  

– 2x płyta gipsowo- włóknowa - 2 x 12,5 mm  

– stelaż stalowy- Profil poziomy stalowy np. UW-100, profil pionowy np. CW-100 gr 

0,60mm co 40cm + profil ościeżnicowy przy otworach drzwiowych 

– płyta z wełny mineralnej np. gr. 100 mm  

– 2x płyta gipsowo- włóknowa - 2 x 12,5 mm  

Do pomieszczeń mokrych należy stosować płyty o zwiększonej odporności na wilgoć 

GKBI.  



a) Do wykonania rusztów ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy 

stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92I25, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub 

gatunku DX5ID+Z wg PN-EN I0I42+AI:I997  

b) Kształtowniki stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 

nanoszona ogniowo.  

c) Inne akcesoria: taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna 

szklanego, perforowana papierowa- do wzmacniania spoin pomiędzy płytami g-k 

i spoin narożnych i obwodowych uszczelki obwodowe polietylenowe gr 3-4 mm, 

filcowe 5 mm- do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem   

d) Wkręty - do mocowania płyt g-k do kształtowników, oraz mocowania profili 

w uchwytach powinny być stosowane wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące. 

 Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena Przydatności wody zarobowej do betonu, 

w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 Masa szpachlowa 

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy - do wykonania połączeń pomiędzy płytami g-

k oraz spoinowania płyt powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe do spoinowania. 

Do końcowego szpachlowania powinna być zastosowana masa szpachlowa przeznaczona do 

tego celu. warunki stosowania wg instrukcji producenta. 

 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Sprzęt powinien być sprawny 

i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. 

 TRANSPORT 

 Pakowanie i magazynowanie płyt GK 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 

spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

 Transport 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 

mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 

zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia 

wyposażonego w zawiezie z widłami 



 WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

– Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek z płyt gipsowo-kartonowych powinny 

być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice okienne.  

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone 

z gruzu i odpadów.  

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej 

niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 

względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.  

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 Montaż na ruszcie 

Poziome elementy rusztu kotwić do posadzki i sufitu kołkami rozporowymi plastikowymi 

w rozstawie nie przekraczającym 100cm. Profile izolować od konstrukcji stropów taśmami 

wytłumiającymi. Kołki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. W miejscu mocowania 

drzwi zastosować profile wzmocnione. Dopuszczalna odległość między elementami nośnymi 

max 60 cm. Do zabudowy należy zastosować płyty wodoodporne lub zwykłe gr. 12,5 mm. 

Płyty mocować do profili stalowych blachowkrętami. Mocowanie poprzeczne krawędziami 

dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu. Mocowanie podłużne wzdłuż 

elementów nośnych rusztu płyt ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 

 Ścianki instalacyjne 

Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydraulicznych należy  pamiętać, że 

wewnątrz profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie  większej niż połowa 

szerokości profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy zastosować specjalną 

konstrukcję tzw. ściankę instalacyjną. Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 

50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej 

stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty 

gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo 

stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń 

z urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie 

jednowarstwowe. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy 

stosować płyty GKBI w obydwu warstwach. Przy montażu urządzeń sanitarnych należy 

stosować specjalne stelaże montażowe, które przejmują dużą część obciążeń zmniejszając 

odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej ściany, a po zapłytowaniu 

jednej strony (tej od strony armatury) można przystąpić do montażu instalacji sanitarnych. 

Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza 

przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla 

uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane jest też na całej 

powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej. 

 Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo - kartonowych wykonane są z frezowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 

trzech cyklach. Wypełnienie spoin masa szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 

pierwszej warstwy nałożyć tę sama masę na szerszej powierzchni i na wyschnięta spoinę 

nałożyć masę szpachlową nawierzchniową stanowiącą podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 



samoprzylepną należy zastosować dwa cykle: naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie 

spoin masą , a po jej wyschnięciu szpachlowanie masa nawierzchniową. Szpachlowanie 

przycinanych krawędzi poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i 

analogicznie jak w przypadku spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. 

Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, która nanosi się na szerokości ok 40 

- 60 cm dla "rozciągnięcia" szpachlowanej spoiny. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-

79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.  

W szczególności powinna być oceniana:  

− równość powierzchni płyt,  

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

− wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  

− wilgotność i nasiąkliwość,  

− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Zakres kontroli przy odbiorze 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji 

dały pozytywne wyniki. sprawdzeniu podlegają:  

– zgodność z dokumentacją techniczną  

– rodzaj zastosowanych materiałów,  

– przygotowanie podłoża,  

– prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

– wichrowatość powierzchni. 

 Badania wichrowatości powierzchni 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 

powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń 

zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 

przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 

siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 

Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z 

dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 



Odchylenie powierzchni 

suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większa niż 2 mm i w 

liczbie nie większej niż 2 

na całej długości łaty 

kontrolnej o długości 2 

mb 

nie większe niż 1,5 mm 

na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3, 5 

mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wysokości 

nie większe niż 2 mm na 

1 mb i ogółem nie więcej 

niż 3 mm na całej 

powierzchni ograniczonej 

ścianami, belkami itp. 

nie większe niż 2 mm 

 Odbiory częściowe 

Ścianki działowe z płyt g-k, jako zanikające, wymagają  odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później 

będzie niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: stanu 

podłoża, jakości zastosowanych materiałów, jakości i dokładności wykonania stelaży, 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika  

budowy. 

 Odbiór końcowy 

Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót 

i powinny one obejmować sprawdzenie: 

– zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym 

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

– certyfikatów lub deklaracji zgodności  

– zastosowanych wyrobów budowlanych, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt, 

– sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach 

oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków grubości 

tynku, 

– wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku,  

Odbiór gotowych tynków i ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich 

wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. 

i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli 

wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 

wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w „Obmiar robót”. Dokładne zasady 

rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 



 PRZEPISY 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

– Normy: 

PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

PN-EN 520:2006   Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badania.  

PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym i z wgłębieniem 

krzyżowym.  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu.. 

 

  



ST-11 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  

OCHRONA DREWNA 

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ochroną elementów drewnianych  

CPV:   45453000-7-ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 

CPV: 77220000-8- USŁUGI IMPREGNACJI DREWNA 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z 

zabezpieczeniem elementów konstrukcyjnych drewnianej więźby dachowej. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonanie oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, STWiORB i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 MATERIAŁY 

Do robót ciesielskich należy używać materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane - 

należy stosować materiały dopuszczone do powszechnego stosowania. Do wykonania 

wzmocnień konstrukcji dachowej stosować wyłącznie drewno niezakażone i prawidłowo 

zaimpregnowane. 

  IMPREGNATY 

Impregnat do drewna powinien spełniać następujące wymogi: 

• Zabezpieczać drewno przed działaniem ognia co najmniej do granicy trudno zapalności. 

• Zabezpieczać drewno przed grzybami  

• Zabezpieczać drewno przed owadami 

• trwałość impregnacji co najmniej 5 lat 

• Głęboko penetrujący  

• Niewymywalny 

• Niskotoksyczny 

• Niepalny 

• Charakterystyczny zapach impregnatu zanikający po impregnacji. 

 



 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00. Wybór sprzętu używanego do robót 

wykończeniowych powinien być zgodny z jego przeznaczeniem oraz technologią 

wykonawstwa. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- szczotki, pędzle, wałki, drabiny, podnośniki, mieszadła, odzież ochronną. 

 TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem ich 

unieruchomienia w sposób uniemożliwiający przesuwanie i zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

Ręczne podawanie długich elementów (np. desek, belek, krokwi, itp.) dozwolone jest 

wyłącznie do wysokości 3 m. 

Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m.  

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

⎯ powierzchnie zaimpregnowane (m2 )   

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór obejmuje czynności wyszczególnione w „Wykonanie robót”. Ogólne zasady odbioru 

robót podano w SST00 „Wymagania ogólne”.  

Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami STWiORB, PB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST00 „Wymagania ogólne.”  

 PRZEPISY 

PN-EN 912:2011 Łączniki do drewna -- Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych. 

PN-C-04906:2015-10 Środki ochrony drewna -- Ogólne wymagania i badania 

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: -
- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 

PN-82-D-94021 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne.  

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 

 



 

 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące 

zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu mają zastosowanie. Niewymienienie 

tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

  



ST-12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

- MONTAŻ URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO 

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem urządzenia dźwigowego  

CPV:   45453000-7-ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 

CPV: 45350000-5 – INSTALACJE MECHANICZNE 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z montażem 

urządzenia dźwigowego. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonanie oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, STWiORB i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 MATERIAŁY 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy, 

normami i poleceniami Zamawiającego.  W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy wykonawca 

przedstawi zamawiającemu materiały wystawione przez producenta windy, z których będą 

wynikały parametry techniczne urządzenia dźwigowego, które wykonawca zamierza 

zamontować. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00. Wybór sprzętu używanego do robót 

wykończeniowych powinien być zgodny z jego przeznaczeniem oraz technologią 

wykonawstwa.   

 TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem ich 

unieruchomienia w sposób uniemożliwiający przesuwanie i zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

    Wykonawca robót jest odpowiedzialny: 



 - za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru w celu uruchomienia urządzenia windowego i przekazanie go do 

użytkowania i udzielenie gwarancji na 24 miesiące ;   

- za wykonanie projektów warsztatowych, projektów montażowych, projektów organizacji 

montażu dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych, 

- Wykonawca jest zobowiązany do pełnej koordynacji robót budowlanych i następnie 

montażowych : takie przygotowanie szybu windowego aby spełniał on parametry techniczne 

narzucane przez konstrukcję mechanizmu dźwigowego.    

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest kompletny element windy. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór obejmuje czynności wyszczególnione w „Wykonanie robót”. Ogólne zasady odbioru 

robót podano w SST00 „Wymagania ogólne”.  

Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami STWiORB, PB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST00 „Wymagania ogólne.”  

 PRZEPISY 

PN/EN 81.2 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i instalowania dźwigów.  - 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych 

wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa w oparciu o Dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 95/16/WE. 

 

 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące 

zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu mają zastosowanie. Niewymienienie 

tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


