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I. DOKUMENTY FORMALNE 

1. Oświadczenie projektantów 

 
Gdynia 14.08.2024 r. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  
 

Oświadczam, że projekt techniczny: 
 

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANĄ UKŁADU FUNKCJONALNEGO ORAZ 
MONTAŻ DŹWIGU WEWNĘTRZNEGO 

ul. Królewiecka 169, 82-300 Elbląg, 
Identyfikator/-y działek/-ki: 286101_1.0010.151/61 

 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

Architektura: Konstrukcja: 

mgr inż. arch. Kajetan Herkt 

uprawnienia do proj. B/O  
w spec. architektonicznej 
nr 100/POOKK/VI/2023 

mgr inż. Adam Żuk 

Uprawnienia do proj. i kierowania robotami 
budowlanymi B/O  

w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
nr WAM/0005/PWOK/12 

 

mgr inż. Tomasz Sokołowski 

Uprawnienia do proj. B/O  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej 

nr POM/0071/PBKb/17 
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2. Oświadczenie o przynależności 

Gdynia 14.08.2024 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
 

Zgodnie z przepisami oświadczam, że znalazłam/-em się w systemie e-CRUB i zostałam/-em 

zwolniona/-y z dołączania do projektu kopii decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowalnych 

oraz kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego. Podstawa prawna 

art. 12 ust. 5h ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

 

Architektura: Konstrukcja: 

mgr inż. arch. Kajetan Herkt 

uprawnienia do proj. B/O  
w spec. architektonicznej 
nr 100/POOKK/VI/2023 

mgr inż. Adam Żuk 

Uprawnienia do proj. i kierowania robotami 
budowlanymi B/O  

w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
nr WAM/0005/PWOK/12 

 

mgr inż. Tomasz Sokołowski 

Uprawnienia do proj. B/O  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej 

nr POM/0071/PBKb/17 
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II. Informacje ogólne 

1. Podstawa opracowania 

− zlecenie Inwestora, 

− dokumentacja pt. „Orzeczenie techniczne konstrukcji budynku nr 10 w kompleksie wojskowym 

przy ul. Królewieckiej 169 w Elblągu” sporządzona przez mgr inż. Maciej Grzelski 

z dnia 11.03.2024 r., dalej Orzeczenie Techniczne; 

− dokumentacja pt. „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku nr 10, 21 WOG, 

Kompleks K-1337 ul. Królewiecka, 82-300 Elbląg” sporządzona przez bryg. mgr inż. Tomasz 

Malesiński z grudnia 2014r., dalej Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego; 

− obowiązujące normy i przepisy (m.in. „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” stan na 

14.08.2024r., dalej WT 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Projektuje się zmianę układu pomieszczeń poprzez rozbiórkę niekonstrukcyjnych części ścian wewnętrznych, 

wykonanie wzmocnień i zaleceń wynikających z Orzeczenia Technicznego, wykonanie termoizolacji i 

hydroizolacji fundamentów, wykonanie szybu i montaż dźwigu wewnętrznego, redukcję progów i wymianę części 

posadzek, poprawę stanu wentylacji w części pomieszczeń, przebudowę wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. 

Projektowane prace obejmują również remont pomieszczeń wewnętrznych w zakresie wykończeniowych prac 

tynkarsko-malarskich, wymianie elementów instalacji sanitarnej, wymianie płyt azbestowych poddasza na 

okładziny bezpieczne dla użytkowników, dla inwestycji zlokalizowanej pod adresem ul. Królewiecka 169, 82-300 

Elbląg. Niniejsza dokumentacja obejmuje rozwiązania materiałowe i wykonawcze. 

3. Stan istniejący 

3.1. Opis ogólny 

Budynek na planie prostokąta 17,09 x 35,38 m w zorientowanego wschód-zachód, o dwóch kondygnacjach 

nadziemnych oraz poddaszem użytkowym, podpiwniczony na całej powierzchni. Od strony południowej rampa 

załadunkowa.  

Budynek wykonany w konstrukcji żelbetowej szkieletowej, o układzie poprzecznym. Ściany, fundamenty i kominy 

murowane o gr. 42-45 cm, ściany otynkowane, dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej, kryty papą, obróbki 

blacharskie i orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej, parapety zewnętrzne stalowe.  

Poddasze docieplone 7 cm warstwą wełny mineralnej, wykończone okładzinami z płyt cementowo-azbestowych. 

Ściany wewnętrzne otynkowane malowane farbą olejną, cześć ścian kryte płytkami gresowymi. Podłoga 

wykończona posadzką PVC (w części wschodniej posadzka drewniana na legarach, w piwnicy posadzka 

betonowa, na parterze w części magazynu żywności oraz w sanitariatach kryta gresem). Stolarka okienna 

drewniana, okna wyposażone w kraty, cześć okien wyposażona w żaluzje antywłamaniowe. Stolarka drzwiowa 

zewnętrzna stalowa, drzwi wewnętrzne drewniane pełne, malowane farbą olejną. 

W budynku znajdują się następujące instalacje: 

− Kanalizacji sanitarnej 

− Wody użytkowej 

− Wentylacji grawitacyjnej 

− Centralnego ogrzewania 

− Elektryczna 

− Telekomunikacyjna 

− Odgromowa 

− Elektryczna 

− Klimatyzacji 

Przewody kanalizacyjne z PVC, niezabudowane, cześć pionów żeliwna. Część przewodów elektrycznych 

prowadzona natynkowo. 

3.2. Uszkodzenia 

Poza uszkodzeniami konstrukcji zawartymi w Orzeczeniu Technicznym stwierdzono:  

− odspojenia oraz uszkodzenia tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach; 

− złuszczenie się powłoki malarskiej; 

− wysolenia i ślady po zawilgoceniach; 

− miejscowe uszkodzenia okładzin gresowych na ścianach i posadzkach; 

− spękania posadzek; 

− brak termoizolacji fundamentów; 

− złuszczone powłoki malarskie; 
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− zużyta stolarka okienna; 

− nieobrobione przejścia instalacyjne; 

− luźno wiszące przewody elektryczne; 

− skorodowane elementy instalacji sanitarnej; 

Nie badano budynku z zewnątrz. 

III. Elementy projektowane 

4. Prace rozbiórkowe 

− Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć i posprzątać teren prowadzenia prac, 

odłączyć instalacje, usunąć magazynowane przedmioty; 

− Ściany działowe należy zdemontować wg części graficznej dokumentacji; 

− Należy wykonać otwór w ścianie zaślepiającej zejście do piwnicy w zachodniej klatce schodowej; 

− Zabronione jest obalanie ścian poprzez ich podkopywanie lub podcinanie; 

− Należy zdemontować istniejące posadzki w pomieszczeniach wg części graficznej opracowania; 

− Należy zdemontować stolarkę drzwiową w rozbieranych ścianach – wg części graficznej opracowania; 

− Należy poszerzyć część otworów drzwiowych – wg części graficznej opracowania; 

− Należy zdemontować okładziny z płyt cementowo-azbestowych na poddaszu z zachowaniem 

szczególnych zasad bezpieczeństwa; 

− Rozbiórkę należy prowadzić od kondygnacji najwyższych w dół z zastrzeżeniem, że na kondygnacjach 

poniżej nie mogą przebywać ludzie; 

− Gruz powstały na skutek wyburzeń należy systematycznie usuwać z budynku. Zabrania się gromadzenia 

gruzu na stropach oraz spocznikach i biegach schodowych; 

− Podczas wykonywania lub poszerzania otworów w stropie, krawędzie otworu należy oznaczyć i 

odgrodzić, a po skończeniu pracy otwór zabezpieczyć tymczasowo deskami; 

− Odpady pobudowlane należy segregować na miejscu budowy a następnie powinny zostać wywiezione 

przez wyspecjalizowaną firmę; 

− Podczas prowadzenia prac należy ściśle przestrzegać zasad BHP. 

5. Wzmocnienie słupów (WZS-…) 

Zgodnie z zapisami zawartymi w ekspertyzie technicznej budynku konieczne jest wzmocnienie żelbetowych 

słupów kondygnacji podziemnej. Zakresem objęto wszystkie 12 sztuk słupów piwnicy. W celu prawidłowego 

wykonania wzmocnienia słupa należy: 

ETAP I: 

1. Wytrasować w pionie i poziomie element do wzmocnienia 

2. Zabezpieczyć konstrukcję poprzez podstemplowanie belek i stropów w bezpośrednim sąsiedztwie 

wzmacnianego słupa. Odciążanie konstrukcji, swoim zakresem powinno obejmować także wyższe 

kondygnacje. 

3. Wykonać odkrywkę wierzchu fundamentu. Należy każdorazowo dokonać oceny stanu technicznego 

odkrytej części fundamentu. W przypadku występowania niepokojących zjawisk takich jak: zarysowania, 

spękania, odspojenia otulin itp., należy powiadomić projektanta konstrukcji, w celu weryfikacji 

zaistniałych uszkodzeń i opracowanie projektu naprawy. 

ETAP II: 

1. Skuć otulinę słupa do wysokości odskosów belek ramy. 

2. Skuć powierzchniowo beton z pobocznicy słupa, odsłaniając zbrojenie –zgodnie z dokumentacją 

rysunkową. 

ETAP III: 

1. Wyczyścić mechanicznie istniejące zbrojenie z produktów korozji. 

2. Wytrasowanie lokalizacji prętów wklejanych –tzw. „jeży”. 

3. Wklejenie prętów na zaprawę iniekcyjną. 

4. Przygotować powierzchnię betonu –uszorstnienie go np. poprzez zgroszkowanie i odpylenie. Zalecanym 

sposobem uzyskania odpowiedniej szorstkości jest zastosowanie strumienia wody pod dużym 

ciśnieniem (~1000 barów). 

ETAP IV: 

1. Wytrasować lokalizację starterów (wytyków) pod nowe zbrojenie 

2. Wykonać wklejenia starterów na zaprawę iniekcyjną 

3. Wbudować nowe zbrojenie podłużne i poprzeczne. Należy tu mieć na uwadze wzmocnienie WZS-1, 

w którym jeden z prętów zbrojeniowych będzie krótszy od pozostałych- patrz rysunek wzmocnienia strefy 

podporowej belki żelbetowej WPB-1. W miejscu tego zbrojenia należy wytrasować sobie lokalizację 

prętów gwintowanych wzmocnienia WPB-1, w celu prawidłowego (niekolidującego) zazbrojenia 

strzemionami słupa. 
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ETAP V: 

1. Wykonać szalunek słupa 

2. Ułożyć mieszankę betonową, prawidłowo zawibrowaną. 

3. Pielęgnować beton. 

4. Rozszalować słupy. 

5. Wykonać hydroizolację wykonanych elementów żelbetowych (koszulek, obejm). Izolację słupów 

wykonać profesjonalną mieszanką do uszczelniania betonu przez krystalizację, nanoszoną ręcznie 

techniką malarską na mokro (zawyczaj dwie warstwy) lub agregatem tynkarskim.  

6. Wykonać uzupełnienia podbudowy posadzki i odtworzyć samą posadzkę. 

7. Zdemontować konstrukcje odciążające dany słup. 

 

UWAGA:  

1) Dopuszcza się wykonanie układania mieszanki betonowej pod ciśnieniem –metodą torkretowania. 

Przy stosowaniu tej metody układania mieszanki betonowej należy odpowiednio dobrać parametry 

betonu.  

2) Układając mieszankę betonową metodą tradycyjną powinna ona mieć konsystencję ciekłą 

z ograniczoną wielkością maksymalnego kruszywa dg≤8mm. 

 

Parametry materiałowe obejmy żelbetowej: 

− Beton konstrukcyjny:  C20/25    (wg PN-EN 206+A2:2021-08) 

− Klasa zawartości chlorków:  Cl 0,40    (wg PN-EN 12620+A1:2010) 

− Max. nom. górny wymiar kruszywa: Dmax=8 mm   (wg PN-EN 12620+A1:2010) 

− Klasa konsystencji:   S5 - opad stożka 220 mm  (wg PN-EN 206+A2:2021-08) 

− Stal zbrojeniowa:   RB 500 W lub B 500 SP (A-III N) 

− Klasa ekspozycji:   XC1; XC2; XC3; XC4 

 

Parametry materiałowe hydroizolacji obejmy żelbetowej: 

− uszczelnienie betonu przez krystalizację 

− penetracja betonu na min. 10,0-100,0 [cm] 

− powłoka paroprzepuszczalna 

− zmniejszająca karbonatyzację betonu 

6. Odtworzenie otulin zbrojenia belek żelbetowych (OZB) 

Miejscowe odkrywki zbrojenia belek żelbetowych, stanowiących rygle głównych ram nośnych budynku, wykazały 

uszkodzenia otulin i korozję prętów zbrojeniowych. W celu naprawy belek w tym zakresie, należy: 

1. Wytrasować w pionie i poziomie belki przewidziane do naprawy. 

2. Zabezpieczyć konstrukcję poprzez jej podstemplowanie. 

3. Skuć otulinę prętów zbrojeniowych (spód belki) –jeśli jeszcze się zachowała. 

4. Oczyścić pręty zbrojeniowe z produktów korozji. 

5. Przygotować powierzchnię betonu –uszorstnienie go np. poprzez zgroszkowanie i odpylenie. Zalecanym 

sposobem uzyskania odpowiedniej szorstkości jest zastosowanie strumienia wody pod dużym 

ciśnieniem (~1000 barów). 

6. Zastosować system naprawy betonu (systemowe rozwiązania napraw betonu zaprawami PCC). Należy 

stosować się do wytycznych i zaleceń dla wybranego sytemu naprawy, przestrzegając jego technologii 

wykonania. 

7. Zdemontować zabezpieczenie konstrukcji 

7. Odtworzenie otulin zbrojenia płyty żelbetowej (NOP) 

W istniejącym obiekcie znajdują się miejsca, gdzie powierzchowne uszkodzenie otuliny płyty stropowej, powoduje 

korozje stali zbrojeniowej. W celu naprawy otuliny płyty żelbetowej, należy: 

1. Wytrasować w pionie i poziomie miejsce przewidziane do naprawy. 

2. Zabezpieczyć konstrukcję poprzez jej podstemplowanie. 

3. Skuć otulinę prętów zbrojeniowych –jeśli jeszcze się zachowała. 

4. Ocenić stan techniczny płyty żelbetowej. Jeśli dane miejsce nie nadaje się do prawidłowego wykonania 

naprawy, należy powiadomić projektanta w celu weryfikacji danego miejsca i założeń projektowych. 

5. Oczyścić pręty zbrojeniowe z produktów korozji. 

6. Przygotować powierzchnię betonu –uszorstnienie go np. poprzez zgroszkowanie i odpylenie. Zalecanym 

sposobem uzyskania odpowiedniej szorstkości jest zastosowanie strumienia wody pod dużym 

ciśnieniem (~1000 barów). 

7. Zastosować system naprawy betonu (systemowe rozwiązania napraw betonu zaprawami PCC). Należy 

stosować się do wytycznych i zaleceń dla wybranego sytemu naprawy, przestrzegając jego technologii 
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wykonania. 

8. Zdemontować zabezpieczenie konstrukcji 

8. Wzmocnienie strefy podporowej belki żelbetowej (WPB-1) 

Belki żelbetowe, przy słupach, posiadają odskosy. Podczas wizji lokalnej dokonano odkrywki jednego, spękanego 

odskosu belki. Nie stwierdzono w nim występowania zbrojenia, uznając go za element betonowy. W celu 

wzmocnienia strefy podporowej i zapewnieniu prawidłowego oparcia elementu na słupie, należy: 

1. Wytrasować w pionie i poziomie lokalizację uszkodzonego odskosu. 

2. Zabezpieczyć konstrukcję poprzez jej podstemplowanie. 

3. Skuć betonowy odskos betonowy.  

4. Oczyścić pręty zbrojeniowe z produktów korozji. 

5. Przygotować powierzchnię betonu –uszorstnienie go np. poprzez zgroszkowanie i odpylenie. Zalecanym 

sposobem uzyskania odpowiedniej szorstkości jest zastosowanie strumienia wody pod dużym 

ciśnieniem (~1000 barów). 

6. Wykonać naprawę otulin prętów zbrojeniowych systemowym rozwiązaniem napraw betonu 

z zastosowaniem zapraw PCC. 

7. Wykonać otworowanie belki żelbetowej zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku. Należy mieć na 

uwadze, że bardzo prawdopodobnym jest fakt występowania w strefie podporowej belki zbrojenia 

odginanego, na ścinanie. Nie dopuszcza się uszkadzania, żadnego pręta zbrojeniowego belki. 

8. Wbudować pręty gwintowane w belkę żelbetową. Końce otworów należy wypełnić zaprawą iniekcyjną 

na minimum 10 mm. 

9. Wbudować obustronnie ceowniki stalowe, do belki żelbetowej. Otwory w elementach stalowych należy 

wypełnić zaprawą iniekcyjną. 

10. Przyspawać dołem przewiązki stalowe. 

11. Przestrzeń pomiędzy przewiązka a spodem belki żelbetowej należy wypełnić zaprawą PCC. 

12. Wykonać otworowanie słupa, zgodnie z rysunkiem. 

13. Wkleić na zaprawę iniekcyjną pręty gwintowane. 

14. Wbudować pręty gwintowane w słup żelbetowy. Końce otworów należy wypełnić zaprawą iniekcyjną na 

minimum 10 mm. 

15. Wbudować element stalowy w kształcie litery „T” oraz blachę z drugiej strony słupa. Należy wypełnić 

wszystkie otwory, w elementach stalowych, zaprawą iniekcyjną. 

16. Zespawać ze sobą ceowniki przymocowane do belki żelbetowej z ceownikiem przymocowanym do 

słupa. 

17. Zabezpieczyć antykorozyjnie spawy i odtworzyć uszkodzone powłoki antykorozyjne na wbudowanych 

elementach. 

18. Zdemontować zabezpieczenie konstrukcji. 

19. wykonać zabezpieczenie p.poż. elementów stalowych. Zabezpieczenie realizować obudowa 

skrzynkową płytami p.poż. do klasy R 60. 

9. Wymiana uszkodzonych fragmentów płyt stropowych (WP-1) 

W celu wymiany uszkodzonych pól stropowych należy: 

ETAP I: 

1. Wytrasować w pionie i poziomie lokalizację uszkodzonych pól stropowych. 

2. Zabezpieczyć konstrukcje poprzez podstemplowanie belek żelbetowych i przyległych stropów. Należy 

podsteplować fragment stropu, którego krawędź będzie się bezpośrednio stykała z nowym stropem. 

Ponadto konieczne jest podstemplowanie sąsiednich przęseł wzmacnianych stropów. 

3. Wytrasować zasięgi prętów zbrojeniowych, które należy pozostawić nieuszkodzone.  

ETAP II: 

1. Usunąć środkową część przęsła stropowego, ustalając przebieg górnych i dolnych prętów 

zbrojeniowych. 

2. Usunąć beton z pozostawionych (przypodporowych) fragmentów płyt stropowych, pozostawiając 

nieuszkodzone zbrojenie płyty i belki żelbetowej. 

3. Na podporze skrajnej, nowoprojektowanej płyty stropowej, wykonać gniazdo w istniejącej belce 

żelbetowej. (patrz rysunek) 

4. Na podporze skrajnej, nowoprojektowanej płyty stropowej, wykonać gniazdo w istniejącym wieńcu, 

w ścianie. (patrz rysunek) 

5. Wykonać wklejenia prętów zbrojeniowych w istniejące belki, wieniec żelbetowy oraz krawędź 

pozostawionego stropu (zszycie nowego i starego stropu uniemożliwiające jego klawiszowanie). 

6. Przygotować powierzchnię betonu –uszorstnienie go np. poprzez zgroszkowanie i odpylenie. Zalecanym 

sposobem uzyskania odpowiedniej szorstkości jest zastosowanie strumienia wody pod dużym 

ciśnieniem (~1000 barów). 
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7. Wykonać szalunek stropu. 

8. Wbudować nowe zbrojenie. Należy zwrócić uwagę, czy założone w projekcie zbrojenie jest niemniejsze 

od istniejącego. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, że wbudowane zbrojenie będzie mniejsze (mniejsze pole 

poprzeczne zbrojenia na metr bieżący płyty stropowej) od istniejącego, należy wówczas zwiększyć ilość 

nowego zbrojenia. Pręty układać na zakład z istniejącymi. 

9. Ułożyć i zawibrować mieszankę betonową. 

10. Pielęgnować beton. 

11. Rozszalować strop. 

12. Zdemontować zabezpieczenie konstrukcji. 

 

Parametry materiałowe stropu żelbetowego: 

− Beton konstrukcyjny:  C20/25    (wg PN-EN 206+A2:2021-08) 

− Klasa zawartości chlorków:  Cl 0,40    (wg PN-EN 12620+A1:2010) 

− Max. nom. górny wymiar kruszywa: Dmax=16 mm   (wg PN-EN 12620+A1:2010) 

− Klasa konsystencji:   S4 - opad stożka 160-210mm (wg PN-EN 206+A2:2021-08) 

− Stal zbrojeniowa:   RB 500 W lub B 500 SP (A-III N) 

− Klasa ekspozycji:   XC1; XC2; XC3 

10. Wymiana posadzek 

10.1. Informacje ogólne 

W obiekcie projektuje się wymianę posadzek włącznie ze zrównaniem ich poziomów między pomieszczeniami, 

redukcją progów drzwiowych. W przypadku braku możliwości całkowitej redukcji różnic wysokości posadowienia 

posadzek w obrębie jednego poziomu budynku, w miejscu uskoku należy stosować profile najazdowe w celu 

wyeliminowania uskoków mogących uniemożliwiać przejazd wózków paletowych. W przestrzeni magazynu 

żywności (pom. 0/05, 0/06, 0/07) projektuje się miejscową naprawę okładzin gresowych na posadzce i ścianach. 

Punktowa naprawę posadzki należy przeprowadzić również na kondygnacjach piwnicy i poddasza. Lokalizacja 

wymiany posadzek wg części graficznej opracowania. 

10.2. Posadzki przemysłowe 

W celu wymiany posadzek na istniejących stropach należy: 

1. Wytrasować w pionie i poziomie lokalizację posadek 

przewidzianych do wymiany. 

2. Rozebrać istniejące warstwy wykończeniowe 

istniejącego stropu. 

3. Wykonać dylatację obwodową (wokół ścian i słupów). 

4. Wykonać warstwę szczepną pomiędzy istniejącym 

podłożem, a nowa posadzką. 

5. Ułożyć mieszankę fibrobetonową zbrojoną siatką 

Q131 (Φ5 co 150 x 150 [mm]) 

6. Stosować posypki utwardzające powierzchnię 

posadzki. 

7. Pielęgnować beton 

8. Wykonać dylatacje przeciwskurczowe co ok. 2,0 m 

o wymiarach boków B/L<1,5. Przykładowy sposób 

rozwiązania dylatacji dla posadzki, schematycznie 

przedstawiono na szkicu obok. Szczeliny wypełnić 

dedykowanymi masami plastycznymi.  

Parametry materiałowe posadzki: 

− Beton konstrukcyjny:  C30/37    (wg PN-EN 206+A2:2021-08) 

− Klasa zawartości chlorków:  Cl 0,40    (wg PN-EN 12620+A1:2010) 

− Stal zbrojeniowa:   RB 500 W lub B 500 SP (A-III N) 

− Włókna syntetyczne:  S25S 2,0 kg/m3 mieszanki betonowej 

− Klasa ekspozycji:   XC1; XC3; XM2 

 

Jako tymczasowe (doraźne) rozwiązanie dla istniejących posadzek, rekomenduje się wykonanie 

samopoziomującej posadzki przemysłowej dla dużych obciążeń o maksymalnej grubości wynoszącej 15 mm. 

Wierzch wykonanej posadzki pomalować farba epoksydową przeznaczoną do podłóg betonowych. W celu 

poprawnego wykonania posadzki, należy: 

1. Wytrasować w pionie i poziomie lokalizację posadzek przewidzianych do wymiany. 

2. Dokonać napraw istniejącej posadzki, usunięcia jej luźnych fragmentów, wypełnień ubytków. 
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3. Oczyścić mechanicznie podłoże przez np. frezowanie, śrutowanie. 

4. Zagruntować powierzchnię. 

5. Wykonać dylatację obwodową (wokół ścian i słupów). 

6. Oznaczyć na ścianach przebiegi dylatacji istniejącej posadzki- nalezy je później odtworzyć. 

7. Wykonać posadzkę samopoziomującą. 

8. Pielęgnować posadzkę. 

9. Odtworzyć lokalizację dylatacji podłoża na nowo wykonanej posadzce. 

10. Pomalować farbą epoksydową przeznaczona do posadzek. 

 

UWAGA: Po wybraniu dostawcy samopoziomującej posadzki przemysłowej należy bezwzględnie przestrzegać 

wymogów i zaleceń zawartych w kartach technicznych produktów. Dotyczy to przygotowania podłoża, układania 

posadzki oraz jej pielęgnacji. 

10.3. Posadzki z suchego jastrychu 

W celu wymiany posadzki należy: 

− usunąć istniejące deski wraz z podkonstrukcją z drewnianych legarów 

− oczyścić podłoże oraz dokonać oględzin płyty stropowej, naprawić ewentualne uszkodzenia 

− wykonać izolacje przeciwwilgociową z folii PE 0,2 mm, wywiniętej na ściany do poziomu gotowej 

posadzki; 

− jeśli to konieczne, wyrównać podłoże za pomocą podsypki wyrównującej do odpowiedniego poziomu 

określonego względem warstwy wykończenia posadzki przemysłowej; 

− wykonać posadzkę z trzech warstw płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm. Posadzka musi być zdolna 

przenosić obciążenie 4 kN/m2; 

− wymalować posadzkę 2x warstwą folii w płynie; 

− wykonać wykładzinę z żywicy epoksydowej (płyty traktować jako podłoże silnie chłonne); 

− dopuszcza się wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki z wykładziny PVC przemysłowej, klejonej 

na klej dyspersyjny; 

− na styku posadzki ze ścianą należy wywinąć warstwę wierzchnią posadzki min. 5 cm na ścianę w 

płaszczyźnie warstwy wykończeniowej ściany; 

− zakończenie wykładziny na ścianie oraz wszelkie szczeliny dylatacyjne uszczelnić masą silikonową; 

 

Wysokość posadzki należy dopasować do poziomu nowoprojektowanej posadzki wylewanej w części 

magazynowej budynku. 

10.4. Naprawa punktowa posadzek z okładzin ceramicznych 

W pierwszej kolejności sprawdzić przyleganie płytek do ścian i posadzek poprzez opukiwanie okładzin – głuchy 

dźwięk świadczy o niepoprawnym rozprowadzeniu kleju podczas montażu płytek. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia okładziny należy ocenić stopień uszkodzenia – drobnych odpryski można uzupełnić drobnoziarnistą 

szpachlą naprawczą do płytek. Jeśli uszkodzenie jest głębokie, okładzina jest pęknięta lub zaobserwowano 

niepoprawny sposób mocowania okładziny należy ją wymienić: 

− usunąć fugi wokoło płytki; 

− skuć uszkodzoną płytkę wraz z warstwą kleju; 

− oczyścić i zagruntować odsłoniętą powierzchnię; 

− przykleić nową okładzinę (w przypadku okładzin ściennych stosować wyłącznie klej do tego 

przeznaczony, min. C2S1 szybkowiążący); 

− uzupełnić fugowanie fugą elastyczną np. epoksydową. 

10.5. Naprawa punktowa posadzek z lastryko / betonowych 

Projektuje się naprawę posadzki klatek schodowych i stopnic schodów w miejscach pęknięć i ubytków za pomocą 

mas uzupełniających lastrykowych na bazie żywic poliestrowych lub gotowych fleków. 

− W pierwszej kolejności należy usunąć przetarcia i rysy poprzez zeszlifowanie posadzki tarczami 

diamentowymi o niskiej gradacji; 

− Umyć i odtłuścić powierzchnię; 

− W razie konieczności (w zależności od stosowanego preparatu) zagruntować miejsca wypełnień; 

− Uzupełnienie ubytków i wypełnienie rys masą szpachlową o strukturze lastryko; 

− Polerować tarczami diamentowymi, stopniowo zwiększając gradację; 

− Impregnacja preparatami hydrofobowymi na bazie silikonów, przeznaczonymi dla okładzin kamiennych; 

− Należy przestrzegać wytycznych producenta preparatów oraz zasad BHP podczas wykonywania robót 

naprawczych. 

− Uszkodzenia posadzki betonowej na poddaszu należy uzupełnić analogicznie jak dla lastryko, używając 

mas drobnoziarnistych lub żywicy. 
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11. Wykonanie nadproża drzwiowego (N-01) 

W ścianie szczytowej, w której wtórnie przebudowano otwory drzwiowe i okienne, stwierdzono uszkodzone 

nadproże odcinkowe, nad drzwiami do kondygnacji podziemnej (dokładna lokalizacja-patrz rysunek). W celu 

prawidłowego wykonania elementów należy: 

1. Wytrasować w pionie i w poziomie lokalizację nowoprojektowanego nadproża. 

2. Odciążyć ścianę, w której wykonywane jest nadproże, poprzez podstemplowanie ścian i stropów, które 

się na niej opierają, na całej wysokości ściany (przez wszystkie kondygnacje budynku). 

3. Przewiercić ścianę w miejscach, w których gotowe nadproże jest ze sobą skręcone. (W osi nadproża 

przewidziano łączenie dwóch profili stalowych prętami gwintowanymi. We wskazanych na rysunkach 

miejscach, przewidziano także osadzenie elementów dystansowych w postaci rur. Otworowanie w tym 

czasie ściany, powinno uwzględniać także otworowanie jej pod rury dystansowe. Zaleca się otworowanie 

ściany stopniowo zwiększając średnicę wierteł, minimalizując tym samym mogące powstać większe 

ubytki w tylnym licu istniejącego muru. Dobrą praktyką jest także stopniowe rozwiercanie ściany, raz 

z jednej, raz z drugiej strony lica muru, przewiercając każdorazowo lekko ponad połowę grubości 

ściany.) 

4. Naciąć mur (tylko z jednej strony ściany), po obrysie nowoprojektowanego nadproża, na szerokość 

równą wysokości elementu stalowego, stanowiącego nowoprojektowane nadproże, powiększone o ~3,0 

cm, z każdej ze stron. Nie dopuszcza się nacinania muru na głębokość większą niż wynosi głębokość 

bruzdy do osadzenia profilu stalowego –patrz rysunek. 

5. Stopniowo, w miarę delikatnie, wykuć bruzdę na osadzenie profilu stalowego. Zaleca się ponacinanie 

fragmentu muru przewidzianego do wykucia i usuniecie go. 

6. Wypełnić bruzdę „zaprawą montażową”. (Należy odpowiednio przygotować sobie podłoże i konsystencję 

samej zaprawy –patrz wytyczne producenta.) 

7. Osadzić w otworach elementy dystansowe profili –rury. 

8. Wbudować profil stalowy. (Zaleca się przyłożenie profilu stalowego w miejsce jego wbudowania 

i włożenie dłuższych prętów gwintowanych w otworowanie środnika belki stalowej. Następnie, przy 

użyciu nakrętek, podkładek oraz szerszego elementu z otworem (może to być np. blacha 6x40x40 

z otworem Φ18, lub drugi profil stalowy), pręty gwintowane należy zablokować na tylnej stronie ściany. 

Nakręcając, od strony profilu stalowego, nakrętkę z podkładką, spowodujemy wyciśnięcie, spod profilu 

stalowego, „zaprawy montażowej”, zapewniając tym samym prawidłowe wypełnienie przestrzeni 

pomiędzy wykonaną bruzdą, a profilem stalowym. Osadzanie w ten sposób belki stalowej powinno być 

stale kontrolowane, w celu uniknięcia zbyt dużego dociągnięcia jej do muru. Zaistnienie tej niepożądanej 

sytuacji, spowoduje wyciśnięcie zbyt dużej ilości zaprawy montażowej spod belki. 

9. Wypełnić szczelnie przestrzeń pomiędzy górną półką profilu stalowego, a murem, „zaprawą 

montażową”. Należy pamiętać przy tym, o pozostawieniu fragmentami lekko odsłoniętych półek, na 

przyspawanie do nich prętów Φ6. 

10. Wypełnić szczelnie przestrzeń pomiędzy dolną półką profilu stalowego, a murem (miejsce oparcia 

elementu stalowego na ścianie), „zaprawą montażową”. 

11. Po związaniu zaprawy montażowej, przystąpić do bruzdowania/rozkuwania ściany pod drugą belkę 

nadproża. 

12. Wypełnić bruzdę „zaprawą montażową”. (Należy odpowiednio przygotować sobie podłoże i konsystencję 

samej zaprawy –patrz wytyczne producenta.) 

13. Wbudować profil stalowy, skręcając go prętami gwintowanymi ze wcześniej już osadzonym (po drugiej 

stronie ściany), wyciskając spod niego (na określoną jej grubość) „zaprawę montażową”. 

14. Wypełnić szczelnie przestrzeń pomiędzy górną półką profilu stalowego, a murem, „zaprawą 

montażową”. Należy pamiętać przy tym o pozostawieniu fragmentami lekko odsłoniętych półek, na 

przyspawanie do nich prętów Φ6. 

15. Wypełnić szczelnie przestrzeń pomiędzy dolną półką profilu stalowego, a murem (miejsce oparcia 

elementu stalowego na ścianie), „zaprawą montażową”. 

16. Wytrasowanie lokalizacji prętów Φ6 (górne półki) oraz płaskowników (dolne półki) 

17. Przewiercić ścianę nad górnymi półkami w miejscach, w których mają być osadzone pręty. 

18. Zabezpieczyć miejsce i otoczenie, w którym będą wykonywane prace spawalnicze. 

19. Wbudować pręty. (Należy wsunąć w wykonany otwór dłuższe ramię pręta –litery „L” i zagiąć go z drugiej 

strony ściany. Zagięte równolegle do belki pręty należy do nich przyspawać. 

20. Wypełnić w pełni „zaprawą montażową”, przestrzeń pomiędzy górną półką a murem. 

21. Wypełnić przestrzeń pomiędzy belkami, od spodu, na równo z półkami dolnymi profili stalowych. 

Czynność tę wykonać przy użyciu „zaprawy montażowej”. 

22. Przyspawać płaskowniki do dolnych półek belek stalowych. 

23. Wyszpałdować (wypełnić) elementy stalowe zaprawą z wypełnieniem elementami ceramicznymi. 

Wypełnienie to także można realizować przy użyciu mieszanki betonowej. 
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24. Okryć nadproże siatką stalową, podtynkową typu Rabitz’a lub Leduchowskiego. 

25. Otynkować. 

26. Zdemontować, rozstemplować konstrukcję odciążającą nadproże. 

12. Dźwig towarowy 

12.1. Informacje ogólne 

W lokalizacji istniejących otworów w stropach projektuje się wykonanie szybu żelbetowego gr. 18 cm o wymiarach 

wewnętrznych 150x160 cm, w którym projektuje się montaż dźwigu towarowego. Przed prowadzeniem prac należy 

poszerzyć otwory do wymiarów wymaganych w dokumentacji projektowej, a po zakończeniu prac wykonywania szybu, 

uzupełnić brakujący element stropu. 

12.2. Fundament i podszybie 

Projektuje się płytę fundamentową żelbetową o wymiarach 2200x2100 mm, gr. 25 cm, beton C20/25, stal A-IIIN, z 

wcięciem 720x380 mm od strony istniejącego fundamentu słupa E3, posadowioną na 100 mm warstwie betonu 

podkładowego min. C8/10. Z płyty należy wyprowadzić żelbetowe ścianki fundamentowe gr. 180 mm, na których należy 

wykonać płytę podszybia o wymiarach 1960x1860 mm, gr. 250 mm na podkładzie z betonu podkładowego gr. 100 mm, 

klasy C8/10. Wnętrze skrzyni żelbetowej wypełnić gruntem zagęszczonym, doprowadzonym do Is=0,99. Wierzch płyty 

podszybia należy wykonać z zachowaniem głębokości podszybia 350 mm od poziomu wykończonej posadzki w piwnicy. 

Fundament należy wykonać z betonu klasy C20/25, XC1, XC2, XC3; stal zbrojeniowa A-IIIN; otulina prętów 30 mm (spód 

płyty 50 mm). Izolację fundamentów i elementów podszybia wykonać profesjonalną mieszanką do uszczelniania betonu 

przez krystalizację, nanoszoną ręcznie techniką malarską na mokro (zazwyczaj dwie warstwy) lub agregatem tynkarskim. 

Szczegóły wg części graficznej dokumentacji. 

12.3. Szyb 

Projektuje się żelbetowy szyb dźwigowy gr. 180 mm (beton C20/25, stal A-IIIN) składający się z 3 ścian żelbetowych na 

całej wysokości szybu spiętych 3 belkami żelbetowymi o wymiarach 180x350 mm. Góra belki zlicowana z poziomem 

wykończonej posadzki każdego z poziomów. W górnych krawędziach belki należy zatopić kątowniki stalowe 

40x40x5 mm. Należy zachować dylatację gr. 20 mm między szybem a stropami kondygnacji wypełnioną materiałem 

elastycznym. W kondygnacji piwnicy od strony urządzenia zasilającego należy wykonać otwór technologiczny o średnicy 

200 mm, na wysokości 600 mm od poziomu posadowienia posadzki w piwnicy. W połowie głębokości szybu, 200 mm 

od zachodniej ściany szybu, na belce stalowej HEB 120 kotwionej do szybu za pomocą kotew M12, należy zamontować 

hak montażowy o udźwigu min. 15 kN oraz o szerokości oczka min. 80 mm – szczegóły wg części graficznej 

opracowania. Wewnątrz szybu, w narożniku dalszym od wejścia należy zamontować źródło światła w postaci listwy LED. 

Szyb należy wentylować poprzez wykonanie wywiewki wentylacji grawitacyjnej w dachu. 

12.4. Strop 

Uzupełnienie stropu w miejscu istniejących otworów projektuje się jako laną płytę żelbetową połączoną z szybem 

dźwigowym gr. 150 mm (beton C20/25, stal A-IIIN), łączoną prętami gwintowanymi ø16 klasy 8.8 na zaprawie iniekcyjnej, 

kotwiona min. 100 mm w obu kierunkach. Warstwy wykończeniowe jak dla nowoprojektowanej posadzki przemysłowej. 

Dylatacja 20 mm, zabezpieczona systemowym profilem dylatacyjnym. Ilość stalowych łączników i ich rozmieszczenie 

zgodne z częścią graficzną dokumentacji. 

12.5. Urządzenie dźwigu 

Projektuje się montaż urządzenia zapewniającego dostęp na każdą kondygnację budynku. Specyfikacja urządzenia: 

− Udźwig – 800 kg; 

− Przystanki – 4; 

− Wysokość trasy – 914 cm; 

− Wymiary nadszybia – 210 cm; 

− Wymiary podszybia – 35 cm; 

− Zasilanie – 400 V; 

− Prędkość – 0,15 m/s; 

− Wymiary platformy – 110x150 cm; 

− Załadowanie – nieprzelotowe drzwi o wymiarach 110x200 cm; 

− Obsługa – konsolety sterujące, umożliwiające sterowanie dźwigiem między wszystkimi kondygnacjami 

umieszczone na poziomie każdej kondygnacji, na ścianie przed wejściem do dźwigu.  

 

Urządzenia umożliwiające pracę dźwigu tj. agregat hydrauliczny i aparatura sterownicza, należy zamontować w 

kondygnacji piwnicy w sąsiedztwie szybu – lokalizacja wg części graficznej opracowania. Przewiduje się przestrzeń na 

rzeczone urządzenia o wymiarach 100x80x200 cm (lokalizacja wg części graficznej opracowania) oraz dodatkowo wolną 

przestrzeń 100x80 cm przed urządzeniem do celów konserwacyjnych. Montaż dźwigu należy wykonać zgodnie z 

wytycznymi i zaleceniami producenta urządzenia, za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy. 
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13. Wymiana okładzin i ocieplenia poddasza 

Projektuje się wymianę okładzin wewnętrznych w przestrzeni poddasza wraz z wymianą izolacji termicznej.  

− Istniejące okładziny z płyt cementowo-azbestowych należy zdemontować i poddać utylizacji – proces powinien 

przebiegać z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa środowiska i zdrowia ludzi, z użyciem 

odpowiedniego sprzętu i przez wykwalifikowaną firmę; 

− Usunąć istniejące pokrycie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, oczyścić ją i zabezpieczyć przeciw 

korozji biologicznej. W przypadku stwierdzenia znacznych ubytków lub uszkodzeń elementów konstrukcji, 

należy skontaktować się z projektantem przed wykonaniem prac zakrywających; 

− Należy usunąć istniejącą izolację termiczną z wełny mineralnej i zastąpić ją 12 cm warstwą wełny mineralnej 

λ=0,033 [W/m*K] z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej od strony deskowania. Zaleca się zamontowaną 

wełnę zabezpieczyć sznurkiem PP do mocowania wełny; 

− Do krokwi należy przytwierdzić wieszaki typu ES oraz podwiesić na nich ruszt z profili stalowych CD 60 zgodnie 

z systemem wybranego producenta. Profile montować równolegle do kalenicy w rozstawie co 60 cm; 

− Należy przymocować profile UD obwodowo w rozstawie co 60 cm w poziomie montażu płyt GKB; 

− Przestrzeń między rusztem należy wypełnić wełną mineralną (warstwa gr. 10 cm, parametry analogiczne do 

wełny użytej do termoizolacji między krokwiami); 

− Przed układaniem płyt kartonowo-gipsowych, należy wykonać warstwę z folii paroszczelnej klejonej na ruszt; 

− Do wykończenia należy użyć płyt GKBf (ogniochronnych), zapewniających zabezpieczenie poszycia poddasza 

do RE15 oraz konstrukcji do R15; Płyty należy montować do rusztu oraz profili obwodowych za pomocą wkrętów 

systemowych; 

− Na styku poddasza ze ścianką kolankową stosować systemowy profil elastyczny narożny montowany przed 

przyklejeniem folii; 

− Drewniane elementy konstrukcyjne dachu należy obudować z płyt GKBf (analogicznie jak dla poddasza) na 

profilach CD60 w celu doprowadzenia konstrukcji do odporności ogniowej R 15; 

− Należy używać wszystkich elementów systemu od jednego producenta – zabrania się mieszania produktów od 

różnych producentów; 

− Wykończenie zabudowy analogicznie jak dla prac tynkarsko-malarskich (szczegóły w dalszej części 

opracowania); 

 

Poddasze Grubość [cm]: 

Istniejące warstwy wykończeniowe pokrycia dachu Brak danych 

Istniejące deskowanie Brak danych 

Istniejące krokwie / 2 cm szczelina wentylacyjna i 

12 cm wypełnienie z wełny mineralnej 

λ=0,033 [W/m*K] 

14,0 

stalowy stelaż systemowy / wypełnienie z wełny 

mineralnej λ=0,033 [W/m*K] 
10,0 

Folia paroizolacyjna - 

Płyta GKBf (ogniochronna) 1,25 

Gładź szpachlowa cementowa 0,25 

SUMA 25,5 + istniejące warstwy poddasza 

 

14. Okna dachowe 

Projektuje się wymianę okien połaciowych dachowych istniejących na stolarkę drewnianą o współczynniku przewodzenia 

ciepła U=1,4 [W/m2*K] lub niższym. Należy wykonać szczelny montaż wraz z opierzeniem z blachy stalowej 0,6 mm 

ocynkowanej, powlekanej w kolorze ciemnoszarym (np. RAL 7016). 

15. Ściany działowe 

Projektuje się ściany działowe w systemie suchej zabudowy o odporności pożarowej min. EI15. Ściany oddzielające 

pomieszczenia sanitarne od pomieszczeń biurowych powinny zapewniać izolacyjność akustyczną Rw = min. 40 dB. 

Projektowane ściany na ruszcie systemowym stalowym, wypełnionym wełną mineralną, obustronnie wykończone dwoma 

warstwami płyt GKB i szpachlowane gładzią gipsową (wyłącznie pomieszczenia biurowe, nienarażone na działanie 

wilgoci) lub cementową (pozostałe pomieszczenia, klatki schodowe). Od strony pomieszczenia sanitarnego należy 

stosować płyty impregnowane GKBi wykończone płytkami gresowymi na kleju do stosowania ściennego). Płyty ścienne 

należy montować naprzemiennie. Krawędzie płyt nie powinny pokrywać się z liniami wycinanego otworu drzwiowego. W 

miejscu lokalizacji bojlerów należy wzmocnić projektowaną ścianę np. poprzez zastosowanie płyty OSB gr. 12 mm 
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(dopuszcza się również wykonanie fragmentu ściany z muru z cegły pełnej ceramicznej gr. 120 mm). Lokalizacja ścian 

wg części graficznej dokumentacji.  

 

Ściana działowa (oddzielająca pomieszczenie mokre i suche) Grubość [cm]: 

Tynk gipsowy 0,5 

2x płyta GKB 2x 1,25 

stalowy stelaż / wypełnieni z wełny mineralnej 5,0 

2x płyta GKBi (impregnowana, odporna na działanie wody) 2x 1,25 

folia w płynie - 

Płytki gresowe na kleju C2S1 1,5 

SUMA 12,0 

 

16. Otwory drzwiowe 

Projektuje się zaślepienie otworów poprzez demontaż stolarki drzwiowej, zamurowanie otworów drzwiowych z 

małowymiarowych elementów murowych z betonu komórkowego oraz wykonanie wykończenia zamurowania jak dla 

reszty ścian w pomieszczeniu. 

 

Projektowane poszerzenie otworów drzwiowych wymusza obsadzenie nowych nadproży otworów drzwiowym na których 

opiera się konstrukcja ściany. Projektuje się nowe nadproże z dwóch belek stalowych o przekroju dwuteowym IPN 120. 

Belki ze stali S235. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Do skręcenia stosować śruby i nakrętki 

ocynkowane. Do połączeń śrubowych stosować podkładki sprężyste. 

 

Projektowane nadproża: 

a) Poszerzenie istniejącego otworu w ścianie działowej:  

2x pom. 0/23; 1x pom. 0/24; 1x pom. 0/21, 1x pom. 0/16; 1x pom. 1/02 (oś 2); 1x pom. 1/11; 2x pom. 1/06;  

b) Nowoprojektowany otwór drzwiowy w ścianie działowej: 

1x pom. 0/01; 1x przedsionek pom. 0/16; 1x przedsionek pom. 1/11; 

c) Poszerzenie istniejącego otworu w ścianie nośnej: 

1x pom. 0/15 (oś H); 1x pom. 1/02 (oś F) 

 

Kolejność prac: 

1. W przypadku ścian nośnych (oś H) w celu odciążenia ściany, w której będzie wykonywane wzmocnienie (nowe 

nadproże), należy wpierw podstemplować strop stemplami z wyparciem od dołu klinami drewnianymi.  

2. Z jednej strony ściany na rzędnej zgodnej z istniejącym otworem wykuć poziomą wnękę. Szerokość wnęki 

powinna wynosić min. projektowaną szerokość otworu drzwiowego poszerzona z każdej strony o min. 15 cm. 

3. Umieścić we wnęce jeden dwuteownik. 

4. Bruzdy wokół końców belek należy wypełnić twardoplastyczną zaprawą cementową 8 MPa. Szczelinę między 

wierzchem belki, a murem wypełnić wilgotną zaprawą cementową ze starannym jej ubiciem. Belkę 

zabezpieczyć przed wypadnięciem. 

5. Ostrożnie wykuć wnękę z drugiej strony i zamontować drugi dwuteownik. 

6. Skręcić belki śrubami w rurkach dystansowych, średnica zgodnie z przekrojem nadproża. 

7. Wypełnić końce belki oraz szczelinę między wierzchem belki a murem jak w punkcie 3. 

8. Dolne stopki belek osiatkować i wyszpałdować. 

9. Zaprawę wypełniającą nadproże ponad dwuteownikami należy systematycznie nawilżać przez cały okres 

dojrzewania. 

10. Stemple można usunąć dopiero po uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez zaprawę wypełniającą szczelinę 

pomiędzy ścianą a belką. 

 

Zalecenia:  

− Belki stalowe opierać na ścianie na głębokość min. 15cm. 

− W miejscu oparcia belki należy wykonać polewkę cementową gr.10cm. 

 

Projektuje się demontaż części drzwi, poszerzenie otworów oraz montaż nowej stolarki drzwiowej. W pomieszczeniach 

magazynowych – stolarka stalowa, w pozostałych pomieszczeniach drzwi systemowe drewniane lakierowane. Drzwi w 

łazience otwierane na zewnątrz pomieszczenia, wyposażone w podcięcie lub otwory w dolnej części skrzydła o wspólnej 

powierzchni min. 0,022 m2. Skrzydła drzwi w części biurowej wyposażone w zamki patentowe. W pomieszczeniach w 

zachodniej części piwnicy tj. nr od -1/04 do -1/08, uzupełnić brakującą stolarkę drzwiową i wymienić uszkodzone skrzydła. 
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17. Prace tynkarsko-malarskie 

17.1. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do tynkowania ścian i sufitów powinny zostać zakończone wszelkie prace instalacyjne 

podtynkowe, zamurowania i wyburzenia, wykonane bruzdowanie ścian itd. Następnie należy dokładnie sprawdzić 

powierzchnię, dokonać oceny stanu technicznego podłoża oraz wykonać niezbędne naprawy wszelkich 

zarysowań i ubytków takich jak usunięcie mechaniczne wszystkich skorodowanych, zawilgoconych, zasolonych, 

luźnych, odpadających tynków przy użyciu dłut i szpachelek. Podłoże powinno być suche, nośne, oczyszczone z 

powłok antyadhezyjnych takich jak brud, kurz i pył; wolne od agresji biologicznej i chemicznej; niezawilgocone. 

− W przypadku śladów wykwitów solnych lub śladów rdzy należy je usunąć za pomocą szczotek, plamy 

substancji tłustych można zmyć 10% roztworem szarego mydła; 

− W przypadku zauważenia powierzchni skażonych biologicznie należy przeprowadzić dezynfekcję 

grzybo-, bakterio- i glonobójczą powierzchni skażonych. Zabieg przeprowadzić przy użyciu 

sprawdzonych preparatów roztworem biologicznie aktywnym; 

− Nierówności i ubytki podłoża wyrównać za pomocą cementowej zaprawy uzupełniającej do stosowania 

wewnętrznego; 

− W przypadku występowania podłoża chłonnego należy je zagruntować; 

17.2. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej 

Na odpowiednio przygotowane podłoże należy wykonać wyprawę tynkarską. W pomieszczeniach biurowych 

należy wykonać tynki gipsowe w kategorii III, w części magazynowej i łazienkach tynki cementowe (dopuszcza 

się cementowo-wapienne) klasy II (w łazienkach i klatkach schodowych dodatkowo zacierane na gładko). 

Obrzutka wykonana z rzadkiej zaprawy gr. min. 5 mm, narzut gr. min. 10 mm i gładź gr. min. 5 mm (w 

pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie niedopuszczalne jest stosowanie produktów na bazie gipsowej). 

W narożach należy stosować podtynkowe listwy systemowe. Należy wykonać nową wyprawę tynkarską ścian i 

sufitów w poziomie parteru i piętra, nową wyprawę na projektowanych okładzinach z GKB na poddaszu oraz 

należy wykonać nową wyprawę tynkarską pomieszczeń piwnicy po stronie zachodniej (nr kolejno od -1/1 do -

1/10) i tynkowanie sufitów w pomieszczeniach -1/16; -1/17 i -1/20 ze względu na wymianę stropu. 

17.3. Malowanie 

Przed wykonaniem malowania należy usunąć złuszczone powłoki malarskie, oczyścić podłoże z zanieczyszczeń 

i wyrównać, odtłuścić, a następnie podłoże zagruntować. Nowe tynki należy wysuszyć przed malowaniem. 

Wszystkie elementy wyposażania znajdujące się w pomieszczeniach których nie można zdemontować na czas 

malowania należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem farbą. Nakładać dwie warstwy farby akrylowej. Dopuszcza 

się wykonywanie wymalowań metodą natryskową. Po wykonaniu malowania zaleca się montaż stalowych 

odbojnic ściennych w narożach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu 

towarów. Balustrady schodowe, podstopnice i cokoliki schodowe na klatkach schodowych oraz stopnice i 

podstopnice w piwnicy – należy usunąć złuszczone powłoki i wykonać nową powłokę malarską. 

18. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

Projektuje się demontaż części instalacji kanalizacji wodnej i sanitarnej, wymianę żeliwnych elementów instalacji 

oraz nowe podejścia pod projektowane wyposażenie – szczegóły wg części branżowych opracowania. Projektuje 

się montaż systemowej kabiny sanitarnej z laminowanych płyt HPL – po jednej sztuce w pomieszczeniach 0/16 i 

1/11 z zachowaniem 15 cm odstępu od posadzki łazienek, drzwi wyposażone w blokadę ze znacznikiem 

wolne/zajęte. Armatura oraz ceramika sanitarna w tym również zlew w aneksie socjalnym (metalowy 

dwukomorowy) powinny posiadać potrzebne atesty (np. PZH) i certyfikaty uprawniające do montażu w budynkach 

użyteczności publicznej. Kabina prysznicowa wyposażona w brodzik akrylowy, drzwi prysznicowe ze szkła 

hartowanego, szkło zamglone (nieprzezierne w pełni). Pozostałe wyposażenie łazienek i aneksu kuchennego 

zgodnie z częścią graficzną opracowania. Podgrzewanie wody użytkowej za pomocą bojlerów (pom.0/16; 1/11) 

oraz przepływowych podgrzewaczy wody (pom. 0/21; 0/23). W pobliżu umywalek i zlewów okładzina ścienna 

zabezpieczona przed działaniem wody, wykończona gresem. Piony instalacji elektrycznej i sanitarnej na 

kondygnacji parteru i piętra należy obudować w systemie suchej zabudowy. Projektuje się wykonanie szachtów 

wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczeń 0/21 i 0/23 wyprowadzone ponad dach. Grzejniki w pomieszczeniach 

0/16 i 1/11 do demontażu i ponownego zamocowania w projektowanej lokalizacji, w pomieszczeniu 0/23 montaż 

grzejnika elektrycznego – zgodnie z częścią graficzną dokumentacji. Szczegóły instalacji zgodnie z częścią 

sanitarną i elektryczną dokumentacji. 

19. Piony instalacyjne 

Piony wykonać jako szczelne, zgodnie z wytycznymi z opracowań branżowych. Stosować wywiewki systemowe 

wyprowadzone ponad połać dachu. W poziomie kondygnacji nadziemnych piony zabudować w systemie suchej 

zabudowy i wykonać prace wykończeniowe tynkarsko-malarskie jak dla ścian. Kratki wentylacyjne o wymiarach 

min. 14x14 cm należy instalować w odległości 15 cm pod sufitem. 
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20. Termoizolacyjność budynku 

Zgodnie z § 134, ust. 2 WT, wymaganą temperaturę dla pomieszczeń magazynu określa się jako +12°C. 
Projektuje się wymianę warstwy termoizolacji na poddaszu na wełnę mineralną o parametrach λ=0,033 [W/m*K] 
oraz dodanie dodatkowej warstwy wełny mineralnej w przestrzeni rusztu pod okładziny poddasza. Ze względu na 
brak informacji o warstwach wykończeniowych pokrycia, nie zostały one uwzględnione w obliczeniach. Dla 
zakładanych warunków współczynnik przenikania ciepła w najmniej optymalnym miejscu przekroju (istniejące 
krokwie drewniane 14 cm) wynosi 0,25 [W/m2xK] (zgodnie z załącznikiem nr 2 WT, U max = 0,3 [W/m2xK] – 
warunek spełniony). 

Projektuje się wymianę stolarki okiennej na poddaszu na okna o współczynniku przenikania ciepła 
U=1,4 [W/m2xK] zgodnie z załącznikiem nr 2 WT – warunek spełniony. 

21. Zalecenia 

Zaleca się wykonanie następujących kroków w celu zabezpieczenia budynku przed nadmierną degradacją w 

przyszłości: 

− Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w poziomie piwnicy co ograniczy uszkodzenia wywołane istniejącymi i 

przyszłymi zawilgoceniami. Otwory wentylacyjne zabezpieczone kratkami zaleca się umieścić w górnej części 

cokołu budynku, min. 30 cm nad powierzchnią gruntu. W przypadku konieczności wykonywania szachtów 

wentylacyjnych należy umieścić je na własnym fundamencie oraz zaleca się umieszczenie ich w pobliżu 

istniejących szachtów w celu zmniejszenia negatywnego wpływu nadmiernego otworowania stropu na 

konstrukcję. 

− Wykonanie pionowej hydroizolacji połączonej z termoizolacją istniejących fundamentów w celu ograniczenia 

wnikania wilgoci do budynku. Zaleca się wykonanie hydroizolacji typu średniego ze względu na możliwość 

okresowego podnoszenia się wód powierzchniowych. Hydroizolacja powinna zostać wywinięta min. 30 cm 

powyżej powierzchni terenu. Termoizolację zaleca się wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 

zabezpieczonych folią budowlaną. 

− Hydroizolacja i termoizolacja posadzek, w przypadku wymiany posadzki w piwnicy. 

− Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w celu poprawienia parametrów termicznych budynku; 

22. Charakterystyka akustyczna 

Projektuje się przegrody spełniające wymagania aktualnej polskiej normy PN-B-02151-3:2015-10 

Rodzaj przegrody 
Wymagane 

[db] 

Projektowane 

[db] 

Ściana wewnętrzna oddzielająca pomieszczenia biurowe 

Drzwi 

≥40 

≥30 

54 

30 

Projektowane rozwiązania spełniają aktualne wymogi odnośnie odporności akustycznej przegród budowlanych. 

Dla elementów projektowanych w przestrzeni magazynowej nie stosuje się norm w zakresie akustyki budowlanej. 

23. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych 

Na podstawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego określa się następujące parametry budynku: 

 

Istniejąca zabudowa:  budynek magazynowy PM - <500MJ/m2; część biurowa na parterze ZLIII  

Powierzchnia wewnętrzna:  1949,84 m2 

Wysokość:   11,19 m n.p.t. (budynek niski) 

Liczba kondygnacji:  3 nadziemne, podpiwniczony 

Klasa odporności pożarowej  „C”  

 

Projektowane zmiany nie mają istotnego wpływu ma zmiany warunków pożarowych.  

Projektowane przegrody  

− ściany wewnętrzne niepełniące funkcji konstrukcyjnej – klasa min. EI 15; 

− poszycie poddasza – doprowadzenie do klasy min. RE 15; 

− konstrukcja dachu – doprowadzenie do klasy min. R 15; 

− uzupełnienie stropu w pobliżu szybu dźwigu – klasa min. REI 60; 
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24. Uwagi końcowe 

1) Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

2) Wszystkie prace, a w szczególności prace na wysokości, należy wykonać z zachowaniem obowiązujących 

przepisów B.H.P. 

3) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności stanu istniejącego ze stanem przyjętym w 

dokumentacji należy niezwłocznie powiadomić nadzór autorski. 

4) Podczas prowadzonych prac należy stosować się do wytycznych i wskazówek zawartych w informacji BIOZ 

oraz w projekcie budowlanym. 

5) Projekt branży architektoniczno-konstrukcyjnej należy rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż. 

 

Architektura: Konstrukcja: 

mgr inż. arch. Kajetan Herkt 

uprawnienia do proj. B/O  
w spec. architektonicznej 
nr 100/POOKK/VI/2023 

mgr inż. Adam Żuk 

Uprawnienia do proj. i kierowania robotami 
budowlanymi B/O  

w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
nr WAM/0005/PWOK/12 

 

mgr inż. Tomasz Sokołowski 

Uprawnienia do proj. B/O  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej 

nr POM/0071/PBKb/17 
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IV. RYSUNKI 
 

Nr Tytuł Skala 

I.1.0 Rzut piwnicy – inwentaryzacja 1:100 

I.2.0 Rzut parteru – inwentaryzacja 1:100 

I.3.0 Rzut I piętra – inwentaryzacja 1:100 

I.4.0 Rzut poddasza – inwentaryzacja 1:100 

I.5.0 Przekroje – inwentaryzacja 1:100 

I.6.0 Rzut dachu – inwentaryzacja 1:100 

A.7.0 Rzut piwnicy – wyburzenia 1:100 

A.8.0 Rzut parteru – wyburzenia 1:100 

A.9.0 Rzut I piętra – wyburzenia 1:100 

A.10.0 Rzut dachu – wyburzenia i elementy projektowane 1:100 

A.11.0 Rzut piwnicy – elementy proj. 1:100 

A.12.0 Rzut parteru – elementy proj. 1:100 

A.13.0 Rzut I piętra – elementy proj. 1:100 

A.14.0 Rzut poddasza – elementy proj. 1:100 

A.15.0 Przekroje – elementy proj. 1:100 

A.16.0 Rzut piwnicy – posadzki 1:100 

A.17.0 Rzut parteru – posadzki 1:100 

A.18.0 Rzut I piętra – posadzki 1:100 

A.19.0 Rzut poddasza – posadzki 1:100 

K.20.0 
Rozmieszczenie elementów konstr. piwnicy i stropu nad 
piwnicą 

1:25 

K.21.0 Wzmocnienie słupa WZS- 1:25 

K.22.0 Wymiana płyty stropowej WP-1 1:25 

K.23.0 Wzmocnienie strefy podporowej belki żelb. WPB-1 1:25 

K.24.0 Nadproże N-1.0 1:25 

K.25.0 Szyb windowy SZ-1 – rysunek szalunkowy cz. I 1:25 

K.26.0 Szyb windowy SZ-1 – rysunek szalunkowy cz. II 1:25 

K.27.0 Szyb windowy SZ-1 – rysunek zbrojeniowy cz. I 1:25 

K.28.0 Szyb windowy SZ-1 – rysunek zbrojeniowy cz. II 1:25 

K.29.0 Szyb windowy SZ-1 – rysunek zbrojeniowy cz. III 1:25 

K.30.0 Widok ściany W-1 1:25; 1:5 

K.31.0 Szyb windowy – rysunek belki montażowej 1:25; 1:5 

D.32.0 Przekrój poziomy i pionowy przez poddasze 1:10 

D.33.0 Zestawienie stolarki - projektowane - 
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B
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N-1.0 -NADPROŻE NR...
WZS-7 -WZMOCNIENIE SŁUPA NR...
WPB-1 -WZMOCNIENIE STREFY PODPOROWEJ BELKI NR...
WP-1 -WYMIANA USZKODZONYCH FRAGMENTÓW PŁYT STROPOWYCH NR...
OZB -ODTWORZENIE OTULIN ZBROJENIA BELEK ŻELBETOWYCH
NOP -NAPRAWA OTULIY ZBROJENIA PŁYTY ŻELBETOWEJ

NOP

SZ-1
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82-300 Elbląg

UKŁADU FUNKCJONALNEO ORAZ MONTAŻ
DŹWIGU WEWNĘTRZNEGO
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PROJ.
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Skala rysunku: 1:20 
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mgr inż. Tomasz Sokołowski
uprawnienia budowalne do projektowania
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konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Adam Żuk
uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania 

nr upr. WAM/0005/PWOK/12

robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

82-300 Elbląg

UKŁADU FUNKCJONALNEO ORAZ MONTAŻ
DŹWIGU WEWNĘTRZNEGO

PROJ.
TECH.
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mgr inż. Adam Żuk
uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania 

nr upr. WAM/0005/PWOK/12

robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

82-300 Elbląg

UKŁADU FUNKCJONALNEO ORAZ MONTAŻ
DŹWIGU WEWNĘTRZNEGO

SZYB WINDOWY SZ-1 -RYSUNEK SZALUNKOWY cz.I3
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-RYSUNEK SZALUNKOWY cz.I
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Skala rysunku: 1:25 
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w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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UKŁADU FUNKCJONALNEO ORAZ MONTAŻ
DŹWIGU WEWNĘTRZNEGO
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ist. deskowanie
ist. warstwa wierzchnia dachu

D1

ist. konstrukcja więźby dachowej: 
pustka wentylacyjna 

płyta gipsowo kartonowa ogniochronna  

wełna mineralna λ=0,033 W/m·K,    mocowana pomiędzy 
krokwiami

folia proizolacyjna

wełna mineralna λ=0,033 W/m·K, montowana na profilach 
CD  60x27 mm
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Tytuł rysunku

Podpis

Linda Weber
www.adnil.pl

biuro@adnil.pl
tel. 58 888 28 08

Obiekt

Biuro Projektowe i Inżynierskie

Element

D
Nr rys. 

Skala

07.08.24 

DataOpracowanie:

Projektant:

Bartłomiej Rutkowski

Nazwa inwestycji

Budynek magazynowy 
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WEWNĘTRZNEGO
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mgr inż. arch. Kajetan Herkt
uprawnienia do proj. bez ograniczeń w specjalności 
architektoniczniej nr 100/POOKK/VI/2023 

D1

wieszak płaski ES 60x125

profil CD 60x27

krokiew 14x12 cm

płyta gipsowo kartonowa 
ogniochronna 1,25 cm

pustka wentylacyjna 2 cm

12 cm
14 cm
2 cm
-
-

10 cm

-
1,25 cm

masa szpachlowa cementowa 0,5 cm

Przekrój poziomy i pionowy przez poddasze

32.0



-
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mgr inż. arch. Kajetan Herkt
uprawnienia do proj. bez ograniczeń w specjalności 
architektoniczniej nr 100/POOKK/VI/2023 
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1. WSTĘP 

  Podstawa i cel opracowania 

Opracowanie wykonano w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych i określenia 

parametrów geotechnicznych gruntów występujących na terenie ul. Królewieckiej 169,  

w miejscowości Elbląg, w gminie M. Elbląg. Celem niniejszego opracowania jest 

dostarczenie niezbędnych informacji geotechnicznych do poprawnego zaprojektowania 

posadowienia planowanej inwestycji.  

 

Podstawa prawna: 

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 463, z dnia 27 kwietnia 2012r.) 

Materiały wykorzystane w opracowaniu: 

[2] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[3] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

[4] PN-B-02479. Dokumentowanie geotechniczne 

[5] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 

 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

2.1    Prace terenowe 

W terenie wszystkie miejsca badań zostały wytyczone metodą domiarów 

prostokątnych w dowiązaniu do stałych punktów terenowych w oparciu o plan sytuacyjno - 

wysokościowy w skali 1: 500. Rzędne otworów badawczych przyjęto z opisu 

wysokościowego, przedstawionego na załączonej mapie dokumentacyjnej. 

Prace wiertnicze zostały wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr inż. Tomasza 

Andrzejuka w lipcu  2024 r. 

Wykonano: 

 1 otwór wiertniczy do głębokości 3,0 m,  

 1 sondowania DPLM do głębokości 2,4 m 

           Lokalizację wykonanych otworów przedstawiono na mapie dokumentacyjnej 

stanowiącej załącznik nr 1. 

W czasie wierceń pobrano próby gruntu o naturalnej wilgotności. Wszystkie próby 

zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.  
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2.2   Prace kameralne 

W ramach prac kameralnych wykonano: 

 mapę dokumentacyjną w skali 1:500 na podkładzie planu sytuacyjno -

wysokościowego  

 tabelę wartości parametrów geotechnicznych 

 kartę sondowania DPL 

 kartę otworu geotechnicznego 

 niniejszą część tekstową opracowania 

 

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

           Od poziomu posadzki w piwnicy budynku nawiercono utwory wykształcone w postaci 

piasków drobnych lokalnie z domieszką kamieni oraz głębiej utwory wykształcone w postaci 

glin piaszczystych.  

Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono na głębokości 1,5 m p.p.t.  

 

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA 

 W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime o różnej genezie, 

litologii i parametrach geotechnicznych. W związku z tym podzielono je na odrębne warstwy, 

zaliczając do każdej z nich grunty o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. 

Wartości wyprowadzone parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na 

podstawie badań makroskopowych, badań laboratoryjnych i zależności korelacyjnych 

zgodnie z PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 

ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego. 

 Wyprowadzone parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabeli 

stanowiącej załącznik nr 3. 

        Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa geotechniczna I 

 to gliny piaszczyste, występujące w stanie twardoplastycznym, wyprowadzoną 

wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości ILśr
 = 0,20. 

Warstwa geotechniczna II 

 to piaski drobne lokalnie z domieszką kamieni, występujące w stanie średnio - 

zagęszczonym, wyprowadzoną wartość stopnia zagęszczenia ustalono  

w wysokości IDśr
 = 0,50. 

Wyprowadzono następujące współczynniki filtracji: 

 gliny piaszczyste współczynnik filtracji 10
K  wynosi 10-7 cm/s 
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 piaski drobne współczynnik filtracji 10
K  wynosi 5·10-3 cm/s 

 

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE 

5.1. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu projektowanego 

budynku występują grunty warstwy geotechnicznej I i II które są nośne. 

5.2. Obliczenia statyczne dla posadowienia zaleca się wykonać zgodnie  

z wymaganiami normy PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 

oraz zaleceniami podanymi w normie PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie 

geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

5.3. Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty 

ziemne. Wymagania ogólne.” styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205 „Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeń 1998 r. 

5.4. W istniejących warunkach gruntowo – wodnych, inwestycję należy posadowić  

na gruntach nośnych warstw geotechnicznych I i II.  

5.5.       Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić tak, aby nie dopuścić 

do naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

5.6.      Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono na głębokości 1,5 m p.p.t. 

Warunki wodne dotyczą okresu badań tj. lipiec 2024 i mogą ulegać zmianie  

w zależności od pór roku oraz ilości opadów.   

5.7. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi  

hz = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020. 
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Objaśnienia symboli i znaków używanych w dokumentacji 
  

Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-86/B-02480 

 

Oznaczenia stanu gruntu 

 

 

 Opis wiercenia 

 

             

Znaki dodatkowe 

  

 

 

Grunty nasypowe 

nasyp budowlany nB  
nasyp niebudowlany (niekontrolowany) nN  
gleba Gb  

Grunty organiczne 

grunt próchniczy H  
namuł Nm  
namuł piaszczysty Nmp  
namuł gliniasty Nmg  
kreda jeziorna Kr  
torf T  

Grunty mineralne 

zwietrzelina KW  
zwietrzelina gliniasta KWg  
rumosz KR  
rumosz gliniasty KRg  
otoczaki KO  
żwir Ż  
żwir gliniasty Żg  
pospółka Po  
pospółka gliniasta Pog  
piasek gruby Pr  
piasek średni Ps  
piasek drobny Pd  
piasek pylasty Pπ  
piasek gliniasty Pg  
pył piaszczysty  Πp  
pył Π  
glina piaszczysta Gp  
glina G  
glina pylasta Gπ  
glina pylasta zwięzła Gπz  
ił I  
ił piaszczysty Ip  
ił pylasty Iπ  

Stopień zagęszczenia ID 

 ≤0,33 ln luźny 

 
0,33-0,67 szg średnio 

zagęszczony 

 0,67-0,80 zg zagęszczony 
≥0,80 bzg bardzo 

zagęszczony 

Stopień plastyczności IL 

 0 pzw półzwarty 

 
0-0,25 tpl twardoplastyczny 

 
0,25-
0,50 

pl plastyczny 

 0,50-
1,0 

mpl miękkoplastyczny 

>1,0 pł płynny 

 

kolejny numer 
otworu/ 
rzędna terenu 

 sączenie wody 

 

zwierciadło 
swobodne 

 

ustabilizowane 
zwierciadło wody/ 
nawiercone 
zwierciadło wody 

 
granica warstwy 
geotechnicznej 

 

granica 
stratygraficzna 

+ domieszki 
/ na pograniczu 
// przewarstwienia 
( ) określenia uzupełniające 

Opracował: mgr inż. Tomasz Andrzejuk 

Miejscowość: 

Elbląg  
ul. Królewiecka 169  

gmina M. Elbląg 

Data: lipiec 2024 r. 
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TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 
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Posadzka 
betonowa 

 

       

  
 
 

 

Glina piaszczysta 

 

I Gp - 0,20 13,0 2,20 0,031 18,2 37,0 
10-7 

 

piasek drobny 

 

II 

 
Pd 

Pd+K 
 

0,50 - 16,0 1,75 - 30,4 61,9 5·10-3 

Opracował: mgr inż. Tomasz Andrzejuk 

Miejscowość: 
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Data: lipiec 2024 r. 
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Karta otworu geotechnicznego 

Otwór nr: 1 

Zał. Nr 4 

System wiercenia: 

mechaniczny 

Miejscowość: 

Elbląg 

Województwo 

pomorskie 

Obiekt: Elbląg ul. Królewiecka 169 

Rzędna: poziom posadzki 

w piwnicy budynku 

Skala 

1:50 

Data wiercenia: 

11.07.2024 
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[m]  [m]  [m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  0,12  0,12 Posadzka betonowa - - - - 

1,5 

Swobodne 

zwierciadło 

wody gruntowej 

2,1 

 1,98 Piasek drobny Pd II 16,0 0,50 

  

2,5 
 0,4 

Piasek drobny z domieszką 

kamieni 
Pd+K II 16,0 0,50 

  

3,0 
 0,5 Glina piaszczysta Gp I 13,0 0,20 
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KARTA OTWORU 
GEOTECHNICZNEGO 
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[m]  [m] 

1 2 3 4 

0,12  0,12 posadzka 

2,1 

 1,98 Pd 

2,5 
 0,4 Pd+K 

3,0 
 0,5 Gp 

Opracował: mgr inż. Tomasz Andrzejuk 
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KARTA SONDOWANIA DPL 
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