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ST-00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Czes¢ ogdlna

1.1.Nazwa nadana przez zamawiajycego

Przedmiotem zamowienia jest: REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU FUNKCJONALNEGO ORAZ
MONTAZ DZWIGU WEWNETRZNEGO
Adres inwestycji: ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag.

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie
robdt ogélnobudowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania iodbioru robdt
budowlanych zwigzanych z:

— Wymiang i remontem instalacji wod-kan

1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Podczas wykonania robdét podstawowych moze wystgpi¢ koniecznosé¢ wykonania robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych. Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujgc w odpowiedniej
wysokosci wskaznik kosztéw ogdlnych.

1.4.Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robét budowlanych

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych
trasy, obiektu oraz reperéw, dziennik budowy, ksigzke obmiardw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej plus komplet dokumentac;ji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.

1.5.Dokumenty budowy

1.5.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegéty swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— BHP,



— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
— sposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

b) czes¢ szczegdtowg opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

— rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

— metode magazynowania materiatéw,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
— sposodb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku, gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

1.5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.5.3. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robdét podstawowych zawartych w przedmiarze robot,
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
wpisuje sie je do ksigzki obmiardéw.

1.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:
— pozwolenie na budowe,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

1.5.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.5.6. Zabezpieczenie osdb trzecich
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
1.5.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisdow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb, lub débr publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomic
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone waéd ptyngcych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepisow.

1.5.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegblnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169
z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otwordéw w stropach i konstrukcji,

- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczer linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych
elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzagdkowaniem terenu po
nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.5.10. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.5.11. Ogrodzenie
Nie dotyczy.

1.5.12. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Nie dotyczy.

1.5.13. Nazwy i kody robét budowlanych CPV

CPV:45111100-9 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA.
CPV:45111220-6- ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU.
CPV:45330000-9 - HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE
CPV:45332000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

1.5.14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla-kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, nie
bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi: oczyszczalnia $ciekdw, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnosé wyrobu z kryteriami technicznymi



okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw i dokumentdéw
technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajgcych zumowy.
Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski komitet
standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)".
Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych
doktadnosc¢ usytuowania bez pomiaréw1.5.15. geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Gruntobeton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-
bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robé6t w zakresie wynikajacym z
prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do koordynowania,
wszystkich wystepujgcych rodzajow robét okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Roboét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania, metody badan oraz metody i sposoby
wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia,
zdrowia, minia i sSrodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspolnych dla asortymentdéw grup wyrobow, w tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatow paliw
i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametréow typoszeregdw wymiarow
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowg oraz
zamiennoscig wymiarowa i funkcjonalng wyrobdw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania
i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét

Roboty Tymczasowe - robot, ktore sy projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych
Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajgcych zumowy.



2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsiewziecia powinny posiadaé atesty i certyfikaty jakosci.
Zalecane stosowanie materiatéw krajowych.

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatédw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robét.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw, bedy formowane w hatdy i wykorzystane przy
nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy, lub
wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika.
Eksploatacja zZrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2.Wymagania dotyczgce przechowywania wyrobdw i materiatow

Warunki przechowywania wyrobdw i materiatéw powinny zapewniaé statg gotowos¢ ich uzycia do produkcji.
Wszystkie materiaty i elementy nalezy sktadowaé w taki sposdb, aby nie dziataty na nie zadne szkodliwe wptywy.

2.3.Wymagania dotyczgce transportu wyrobow i materiatéw

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbe i wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobdéw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochoddéw oraz sposdéb prowadzenia
pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen
przewozonych wyrobow. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych
zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe
powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢
przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami
zabezpieczajacymi wysypywanie sie fadunku na droge. Transport materiatéw do przewidzianych robdt robot nie
wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci
suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

2.4.Wymagania dotyczgce warunkéw dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych
z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggngc parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze
spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdw (towaréw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich
nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére moga powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow
lub ztej jakosci wykonania wyrobdéw (towardéw, urzgdzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja
i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktécic ciggtosci robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany
na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych dostaw nie moga



obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy,
rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5.Wymagania dotyczgce warunkow sktadowania wyrobow i materiatow

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych na terenie budowy moze odbywad sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

— 3m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

— 5m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,

— 10m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,

— 15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,

— 30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobdow budowlanych powinien odbywac sie w sposdb
wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opuscic¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bgdz w aprobatach technicznych nie wskazano inacze;j:

— materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do

rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw
— materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10
warstw.

Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub scian obiektu budowlanego.

2.6.Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobdw i materiatow

Przyjecie materiatow i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi
i parametrami wytwodrcy. Nalezy rdwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatdéw, tj. brak uszkodzen, obecnosc
korozji.

2.6.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.6.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na sSrodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan technologicznych. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.



2.6.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportowe powinny byé¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262
z pdin. Zm.). A sposdb przewozonych elementdw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace
tych warunkdéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostanga, usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.



6. Kontrola jakosci robot i badania

6.1.Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty wymagajg
koniecznosci wykonania prébnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkdw wykonawca na 3 dni przed
rozpoczeciem robdt powinien wykonaé odcinki wzorcowe o parametrach okreslonych w PZ)J.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im specyfikacjach
technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnosc ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okreslenie
lokalizacji, wymiarow, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania dalszych odcinkéw.
Jakos$¢, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robot nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka
wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na
whniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robdt do parametrow nie nizszych niz odcinek
wzorcowy, na wiasny koszt.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej na
podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektows i specyfikacji
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technicznej. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujgcy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikédw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zgdanie Zamawiajgcego.

6.7.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zgdanie
Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1.0g06lne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

— obliczanie ilosci elementéw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku
przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murow zewnetrznych nalezy rozpoczaé stale od dolnego lewego
naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazowek zegara),

— przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnos¢ wpisywania wymiarow: szerokosc,
dtugos¢, wysokosc ilosé,

— dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

— objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szeécienny) jako dtugo$é pomnozona przez éredni przekrdj,

— ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,

— powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugoé¢ pomnozona przez $rednig szeroko$é.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét nie wymagajg
tego inaczej.

7.3.Doktadnos¢ obliczen

Woyliczong ilo$¢ robdt zaokragla sie do:

— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl (kompletow)

— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m3(metra sze$ciennego)

— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym dokumencie,
lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.
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Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

7.4.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane przez Inspektora
/Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4.0dbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora /Kierownika zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora /Kierownika i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i STWiIORB.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczng,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg
techniczng,
— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zatgczonych
do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektows,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.0dbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1.Wymagania ogolne

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

—  koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz

strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),

—  zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W cenie robét podstawowych nalezy ujg¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Rozliczenie Robét Tymczasowych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robét tymczasowych niezbednych do wykonania
robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie rob6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania
robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10.Dokumenty odniesienia

10.1.Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robdt jest dokumentacja projektowa, z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz
kosztorys.

10.2.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) nastepujace dokumenty: umowy cywilno-prawne
z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robét.

10.3.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10.4.Przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi
zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

— Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902, z
pézniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690)

Pozostate przepisy oraz normy ujete w STWiORB.
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ST-01 - ROZBIORKI, DEMONTAZE I WYBURZENIA
1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace prac rozbiérkowych, demontazowych i
wyburzeniowych dla inwestycji zlokalizowanej na ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag:

CPV:45111100-9 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA.

CPV:45111220-6- ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU.

1.2.Z2akres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace realizacje robot wymienionych w
pkt. 1.1 ktore obejmuja:

— Wykonanie / powiekszenie istniejgcych otworéw w przegrodach budowlanych

— Demontaz instalacji

— Demontaz elementdw wyposazenia

— Zatadunek i wywodz gruzu

1.4.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
STWIORB i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty

W wyniku prac rozbidrkowych, demontazowych i wyburzeniowych, pozyskany materiat staje sie wtasnoscig
Wykonawcy prac (chyba, ze zapisy umowy mowig inaczej). Wywoz oraz utylizacja odbywajg sie na koszt Wykonawcy.
W przypadku prac przy elementach zabytkowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé w celu niedoprowadzenia do
uszkodzenia elementow zabytkowych. Nalezy na biezgco prowadzi¢ selekcje elementédw o wartosci zabytkowej od
gruzu budowlanego w ciggu prac przy demontazu oraz sktadowaniu materiatéw rozbiérkowych. Elementy do
ponownego montazu nalezy zabezpieczy¢ i przechowywaé w warunkach uniemozliwiajacych pogorszenie ich stanu.

3. Sprzet

Wybér sprzetu uzywanego do robot powinien by¢ zgodny z jego przeznaczeniem oraz technologia wykonawstwa i
pozostawia do uznania Wykonawcy.
Do wykonania zadania nalezy postugiwac sie nastepujgcym sprzetem:
— wozki, taczki
— samochody samowytadowcze
— spycharki, fadowarki
— zsypy do gruzu
— kontenery
— mioty, dtuta
— tomy
— pilarki, pity, przecinaki
— S$rodki ochrony osobistej
— topaty

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST00. Na terenie budowy materiaty rozbidrkowe transportowane
za pomocyg zsypow, przenosnikéw tasmowych, wozkow, taczek. Powinny byé magazynowane w kontenerach i
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przeznaczonych na ten cel pojemnikach. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu pod
warunkiem unieruchomienia tych elementéw w sposdéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie i zsuwanie sie z
samochoddw. Transport materiatéw sypkich i zbrylonych powinien odbywa¢ sie samochodami samowytadowczymi.
Wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia powstate poza placem budowy w wyniku transportu gruzu, Wykonawca usuwa
na wiasny koszt.

5. Wykonanie robét

5.1.Zabezpieczenie terenu robot

Nalezy ogrodzi¢ teren prowadzenia prac rozbiérkowych, umiesci¢ znaki informujagce o prowadzeniu prac
rozbiérkowych oraz zakazujgce przebywania oséb niezatrudnionych przy pracach rozbiérkowych na placu budowy.
Nalezy oczyscic teren budowy z odpaddw, gruzu oraz zbednego magazynowanego sprzetu i materiatéw. W widocznym
miejscu powinna znalez¢ sie apteczka pierwszej pomocy oraz informacja z numerami telefonéw alarmowych. Przy
prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ dziennik robot okreslajgcy date i organ wydajacy pozwolenie na
prowadzenie robodt, adres miejsca prowadzenia prac, informacje istotne z punktu widzenia zapewnienia zdrowia i zycia
pracownikéw pracujacych przy rozbiérce takich jak np.: okreslenie czy nosnos¢ stropdw, na ktérych beda znajdowaé
sie pracownicy jest wystarczajgca, opis zastosowanych srodkdw ochrony zbiorowej i indywidualnej itd.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy przez caty okres trwania rozbiérek, az do ich ostatecznego
zakonczenia i odbioru. W tym celu dostarczy, zainstaluje oraz utrzymuje wszelkie niezbedne tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce osoby pracujace przy pracach rozbidrkowych jak i osoby postronne.

Po zakonczeniu prac rozbidrkowych teren powinien zostac starannie uporzgdkowany. Wykopy po zdemontowanych
elementach nalezy zasypaé¢ gruntem piaszczystym, a nastepnie starannie zagesci¢ do stopnia nie nizszego niz
otaczajgcy grunt. Materiat uzyskany z rozbidrki powinien byé zatadowany na samochody samowytadowcze i
przewieziony do miejsca sktadowania, gdzie zostanie przekazany do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.
Przed rozpoczeciem zasadniczych prac rozbiérkowych nalezy dokonaé rozpoznawcze prace rozbidrkowe w celu
ustalenia stanu technicznego obiektu.

5.2.Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania robét

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przestrzegaé przepiséw, przede wszystkim rozporzadzen dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu prac rozbiérkowych oraz prac transportowych. Przed przystgpieniem
do rozbidrki nalezy odfgczy¢ wszystkie instalacje w obiekcie. Nie nalezy prowadzi¢ prac na rusztowaniach przy
predkosci wiatru przekraczajgcej 10 m/s. Nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ podczas prac na wysokosci,
uzytkowania elektronarzedzi. Wszyscy pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z zasadami bezpieczerstwa panujgcymi
na placu budowy oraz sygnatami.

5.3.Sktadowanie elementow o wartosci zabytkowej lub do ponownego montazu

W przypadku prac przy budynku objetym ochrong konserwatora zabytkéw lub w przypadku stwierdzenia
wystepowania elementdéw o wartosci zabytkowej nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy demontazu tych
elementéw oraz przy demontazu elementdw sasiednich. Wszystkie prace przy elementach zabytkowych nalezy
wykonywac recznie. Pozyskane elementy nalezy sktadowac na paletach i zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéow
zewnetrznych.

6. Kontrola jakosci robot

Po zakonczeniu prac, nalezy dokona¢ weryfikacji, czy prace zostaty wykonane w catosci, wtgcznie z uporzgdkowaniem
terenu budowy. Nalezy dokonac¢ sprawdzenia stanu elementéw o wartosci zabytkowe] lub do ponownego montazu
oraz warunkéw ich przechowywania.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét s3:
— waga wywiezionych odpaddéw- [t]
— ilo$¢ zdemontowanych elementdw instalacji oraz wyposazenia — [szt.]

8. Odbior robot

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SSTOO0 ,, Wymagania ogdlne”. W ramach prac odbiorowych przewiduje sie
odbidr koncowy weryfikujgcy kompletnosé wykonanych prac rozbiérkowych. W przypadku elementéw zabytkowych
pozyskanych podczas prowadzenia prac oraz elementéw do ponownego montazu, przewiduje sie protokolarne
odebranie sktadowanych i zabezpieczonych materiatéw.

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robdét
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-dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jesli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami STWiORB, PB.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST0O0 ,,Wymagania ogdlne.”

10.Przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2004.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

Normy:

PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne -- Czes$¢ 1: Zasady i reguty ogdlne
PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne -- Czes¢ 2: Klasyfikacja materiatéw

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robdt, a
opublikowane przed realizacja kontraktu majg zastosowanie. Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-02 - INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACY]JNA

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét w zakresie
wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej dla inwestycji zlokalizowanej na ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag:
CPV: 45330000-9- HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE

CPV: 45332000-3- ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie instalacji wodociggowe;j
i kanalizacyjnej ktore obejmuja:

— Zakup projektowanych urzadzen i materiatdéw wraz z transportem na teren budowy

—  Wykonanie instalacji

— Whykonanie izolacji termicznych instalacji

—  Wykonanie podejs¢ pod urzadzenia sanitarne

— Oznakowanie przewodoéw

— Montaz armatury

— Przeprowadzenie proéb szczelnosci

— Usuniecie ewentualnych usterek

1.4.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
STWIORB i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty
2.1.Zasady ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST00 ,Wymagania ogdlne".
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, urzgdzenia i wyposazenie powinny mie¢
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i
urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z Aprobatg Techniczna.

2.2.Instalacja wody uzytkowej

Poziomy, piony i podejscia pod przybory dla instalacji wody uzytkowe;j:
— Rury wielowarstwowe
— Ztgcza systemowe
— Obejmy
— Tuleje ochronne
— Otuliny termoizolacyjne
— Plastyczny materiat uzupetniajacy
— Przewody gietkie w oplocie metalowym
— Zawory i zaworki kulowe odcinajace
— Armatura czerpalna
— Elektryczne podgrzewacze przeptywowe / bojlery
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2.3.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty obejmujgce piony i instalacje odprowadzajgcg kanalizacji sanitarne;j:
— Rury PVCi rury ttoczone PE
—  Wopusty podtogowe
—  Wywiewki dachowe
—  Uchwyty
— Kielichy, pierscienie systemowe, kolana, tréjniki itd.
— Pasta poslizgowa
— Urzadzenie przepompowni $ciekdw

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, np.:
— sprzet do montazu rur, armatury, itp. zgodnie z wymaganiami producentdw takowych systeméw
— sprzet do montazu rur, urzadzen itp.,
— pity do ciecia rur
— pity elektryczne,
— wiertarka
— gietarki do giecia rur,
— rusztowanie przesuwane lekkie.
— zestaw do prob cisnieniowych,
— niezbedny zestaw narzedzi do montazu instalacji sanitarnych
— Rusztowania/drabiny
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetniaé¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST00. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu pod warunkiem unieruchomienia tych elementéw w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie i
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Transport armatury powinien odbywad sie krytymi srodkami. Zaleca sie jej przewozenie w oryginalnych
opakowaniach producenta.

5. Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogdlne

Kazdy materiat musi posiadac atest Wytwaorcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
Wszystkie materiaty, urzadzenia ielementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg ,,Prawo budowlane”. Wszystkie materiaty powinny
posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badani. Wykonawca przedtozy je do
akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatdw na plac budowy. Materiaty nie posiadajace
niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom okreslonym w aprobatach technicznych nie moga
by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy. Powierzchnie przewoddéw powinny by¢
gtadkie, bez zataman iwgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

5.2.Kolejnos$¢ wykonywania robét

1) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

2) bruzdowanie, wykonanie przejsc,

3) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
4) przecinanie rur,

5) zatozenie tulei ochronnych,

6) utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,
7) wykonanie potaczen,

8) Wykonanie préb szczelnosci,

9) Biaty montaz.
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5.3.Bruzdowanie

Bruzdy powinny by¢ dostosowane do srednicy rury, z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy uktadaniu dwdch
lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna byé odpowiednia, aby odstepy miedzy rurami wynosity co
najmniej 5 mm. Zaleca sie uktadanie rur w sposéb jednowarstwowy. Zakazane jest wykonywanie bruzd w cienkich
scianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje. Ponadto, zabronione jest kucie bruzd, przebijanie i
wykonywanie przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejsciach przez sciany lub ze Sciany na strop, cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem. Przejscia przez Sciany
powinny by¢ wykonywane tak, aby rure mozna byto gig¢ tagodnymi tukami. Rury uktadane w podtfodze mogg by¢
umieszczone w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), pod warunkiem, ze nie s3 narazone na naprezenia
mechaniczne. Alternatywnie, mogg by¢ zatapiane w warstwie wyrdwnawczej podtogi.

5.4.0g06lne zasady prowadzenia przewodéw

Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
catego pionu.

Przewody wody cieptej powinny byé umieszczone powyzej przewoddw wody zimnej, zachowujgc odlegtosé nie
mniejszg niz 10 cm. W przypadku obecnosci przewoddéw gazowych w pomieszczeniu, powinny one przebiega¢ ponad
przewodem wody cieptej, zasada ta dotyczy rowniez przewoddw elektrycznych.

Istnieje mozliwos¢ prowadzenia przewoddw po scianie lub schowania ich w bruzdach sciennych. Gdy przewody majg
by¢ umieszczone w $cianie, czy to pod tynkiem czy betonem, zaleca sie ich umieszczenie w elastycznej rurze
karbowanej typu "peszel". Taka ostona nie tylko chroni przewody przed uszkodzeniem, ale réowniez zabezpiecza je
przed powstaniem naprezen.

Konieczne jest réwniez uwzglednienie kwestii kompensacji, szczegdlnie przy instalacjach wykonanych z miedzi lub
tworzyw sztucznych. Z uwagi na naturalne wydtuzanie sie rur pod wptywem zmian temperatury, konieczne jest
umozliwienie im swobodnego ruchu termicznego. Dlatego rury powinny by¢ prowadzone z pewnym luzem i osadzone
w specjalnych otulinach. Dodatkowo odcinki przewodéw nie powinny by¢ zbyt dtugie.

W instalacji kanalizacyjnej scieki z poszczegdlnych przyboréw odprowadzane bedg przykanalikami w po $cianie
pomieszczenia lub pod stropem w poziomie kondygnacji nizszej (zgodnie z czescig rysunkowg) do istniejacych
przewodéw piondéw. Instalacje przykanalikowg przed wtgczeniem pionéw udrozni¢ i wyczyscic. Na pionach na
najnizszej kondygnacji na wysokosci min. 50 [cm] zamontowac rewizje. Instalacje kanalizacyjng wykonaé zgodnie z
instrukcjag montazu producenta rur i wpustu oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987r. Spadki przewoddw nie moga
by¢ mniejsze niz:

— 5% dla przewoddéw @ 50 i @ 75mm,

— 2% dla przewoddéw ¢ 110mm,

— 1,5% dla przewodow ¢ 160mm.
Poszczegdlne odcinki wykonanych instalacji przed ich obudowg nalezy poddac¢ prdobie szczelnosci przez catkowite
napetnienie woda.

5.5.Przejscie przez przegrody

Przy przejsciach przewoddow przez Sciany lub sufity konieczne jest unikanie bezposredniego zabetonowania ich.
Zamiast tego, powinny by¢ prowadzone w rurach ostonowych, najczesciej wykonanych z rury stalowej lub PVC. Te rury
ostonowe powinny miec srednice wiekszg o dwie jednostki niz srednica samej rury instalacyjnej. Taki sposdb montazu
pozwala na swobodne ruchy rur, zwfaszcza te wynikajgce z zmian temperatury, jednoczes$nie zabezpieczajac je przed
naprezeniami wywotanymi ewentualnymi ruchami strukturalnymi (osiadaniem) budynku.

Rury instalacyjne powinny biec prostopadle do przegrdd, czyli pionowo przez sufity i poziomo przez sciany, co
dodatkowo umozliwia wtasciwg prace i drenaz ewentualnych kondensatow. Wszystkie przejscia rurociggéw w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody. Przy
przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ognioochronng masg
uszczelniajgcy elastyczna.

5.6.Badanie szczelnosci

Przeprowadzenie testu szczelnosci odcinka kanatu pod katem eksfiltracji i infiltracji powinno odbywac sie zgodnie z
normg PN-B-10735:1984. Badania szczelnosci powinny zostaé zrealizowane przed zakonczeniem zakrywania
rurociggéw. Podejscia oraz przewody spustowe (piony) wewnetrznej kanalizacji wymagajg sprawdzenia szczelnosci
podczas swobodnego przeptywu wody przez nie. Natomiast przewody odptywowe (poziome), odprowadzajace Scieki,
powinny by¢ poddane testowi szczelnosci poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji woda powyzej punktu tgczgcego
pion z poziomem.
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5.7.Montaz armatury

Przy montazu elementéw sanitarnych zaleca sie umieszczenie ich na $cianach lub posadzkach w taki sposdb, aby
zapewnié fatwy demontaz i wygodne uzytkowanie. Kazdy z elementéw sanitarnych powinien byé wyposazony w syfon.
Baterie czerpalne, taczone z instalacjg wodociggowa, powinny by¢ potaczone za pomoca elastycznych tagcznikdw, ktére
eliminujg hatas i drgania.

Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przybordw sanitarnych nad podtoga:

Wyposazenie sanitarne Przybdr [cm] Armatura czerpalna [cm]
Zlewozmywak 80-90 75-95

Umywalka 75-80 100-115

Miska ustepowa

Zawor ciSnieniowy 90-100

Zbiornik zespolony z miska 80

Zawor czerpalny 100

5.8.Montaz kabin systemowych

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakoriczone wszystkie inne roboty stanu
wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z odpadow.
zabudowy nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny byc suche i przewietrzone.
Montaz nalezy prowadzi¢ Scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu. Montaz scianek systemowych kabin
sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po
wytyczeniu rozmieszczenia elementow nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe Scianki kabin
do Scian murowanych i posadzek. Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy
kabinami) do podtoza za pomocg systemowych tacznikéw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet
drzwiowych i zamkéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjac folie
zabezpieczajgcg powierzchnie. Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Kazda dostarczona na budowe partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow uzytych do wykonania
instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, jest metr [m], oraz [sztuka] — armatura,
urzadzenia.

8. Odbidr robot

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w ,,Materiaty” oraz czynnosci wyszczegdlnione w ,, Wykonanie robot”.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SSTOO ,,Wymagania ogdlne”.

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robdt

-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Odbiorowi podlega: sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych, lokalizacja przyboréw sanitarnych,
szczelnos$¢ przewoddw wodnych (préby cisnieniowe). Odbiér wykonanych robdt powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.
Utozenie rur w bruzdach podlega odbiorowi koncowemu robét ulegajacych zakryciu. Jesli wszystkie czynnosci odbioru
robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami STWiORB, PT.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SSTOO0 ,, Wymagania ogdlne.”

10.Przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Normy:

PN —92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej Wymagania.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

PN-85/m75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. Zastgpione czesciowo przez PN 85/M75002 w czesci
dotyczacej armatury odptywowe;j.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN —92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.
BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robodt, a
opublikowane przed realizacja kontraktu majg zastosowanie. Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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