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WPROWADZENIE

Remont i dostosowanie do obowigzujacych przepiséw zaplecza pséw stuzbowych na terenie
Oddziatéw Prewencji Policji w Poznaniu przy.ul.Taborowej 22stuzbowych

1. Dane ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie Remont i dostosowanie do obowigzujgcych
przepisow zaplecza psow stuzbowych na terenie Oddziatéw Prewencji Policji w Poznaniu przy
ul.Taborowej 22. Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie pomieszczen pséw stuzbowych do
wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 25 czerwca 2023 r. w
sprawie minimalnych warunkéw utrzymywania poszczegdlnych gatunkéw zwierzat wykorzystywanych do
celéw rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych.

Podstawa opracowania:

e Inwentaryzacja

e Wizja w terenie

o Aktualne przepisy i normy

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2023r. w sprawie minimalnych warunkéw
utrzymywania poszczegolnych gatunkéw zwierzat wykorzystywanych do celdw rozrywkowych,
widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych; na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 i 2375)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Opis stanu istniejacego

Pomieszczenia dla psow stuzbowych wykonane w technologii murowanej na planie prostokata z
wyznaczonymi boksami dla zwierzat. Od frontu kraty stalowe z furtkg umozliwiajacg wejscie do bokséw.
Obecny stan techniczny boksow (dotyczy czesci V, VI, VII) czesciowo spetnia podstawowych warunkow
higieniczno — sanitarnych dla przebywajgcych w nich zwierzat. Posadzki oraz $ciany w pozostatych
noksach (czesci I, 11, Ill, 1V) znajdujg sie w stanie niespetniajgcych wymagan higieniczno-sanitarnych i
wymagajg gruntownej modernizaciji.

Kojce nie spetniajg wymagan technicznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 25
maja 2023r. w sprawie minimalnych warunkéw utrzymywania poszczegélnych gatunkéw zwierzat
wykorzystywanych do celdéw rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych; na
podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2022 r. poz. 572
i 2375); tz. boksy nie spetniajg minimalnych wymiaréw dla pomieszczen przeznaczonych dla pséw
stuzbowych. Planuje sie przeprojektowanie oraz dostosowanie kojcow do wymagah ujetych w
rozporzgdzeniu. Planuje sie wymiane ogrodzenia wybiegdéw od strony potudniowe;.

2.1 Zakres planowanych robét :

Etap |
® Przeznaczone do demontazu 8 bram garazowych
* Do wykonania wymurowanie $ciany frontowej z bloczka betonowego
® Montaz zabudowy z profili stalowych wraz z drzwiami wejsciowymi zgodnie z rysunkiem
* Malowanie Scian farbg hydrofobowg antymoczowag

* Wykonanie posadzki zywicznej w kojcach o wysokiej odpornosci chemicznej i mechanicznej
odpornej na fekalia

* Do wykonania zadaszenie z kratownicy w czesci frontowej budynku oraz pokrycie dachowe z
blachy trapezowej 50/1040 color + filc gr. 0,7 mm

® Do wykonania powierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz kraweznikéw betonowych,

* Do wykonania ogrodzenie z ptyt betonowych tgczonych za pomocg zaprawy betonowe;j,
potaczenie ze stupami sztywno o wysokosci 2,0 m nad ogrodzeniem siatka z drutu
ocynkowanego na wspornikach o wysokosci 0,5 m,

® Do wykonania ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej oczko 10x10 mm,



W miejscu wykonania wybiegéw dla pséw nalezy: zerwac asfalt, nastepnie wykonaé wykop oraz
uzupetni¢ piaskiem, montaz stupkéw i daszkéw wolnostojgcych,

Do wykonania odwodnienie liniowe wzdtuz kojcow,

Do wykonania drenaz w strefie wybiegu

Zainstalowanie o$wietlenia zewnetrznego na scianach
Zakup i montaz bud dla pséw zgodnie z rozporzgdzeniem

Etap Il

Istniejgce kojce przeznaczone do rozbidrki
Istniejgce place utwardzone przeznaczone do rozbiorki
Do wykonania ptyta zelbetonowa na gruncie wraz z posadzkg i izolacjg zgodnie z rysunkiem

e Montaz zabudowy z profili stalowych wraz z drzwiami wej$ciowymi zgodnie z rysunkiem

¢ Do wykonania wymurowanie Sciany frontowej z bloczka betonowego
Do wykonania zadaszenie z profili stalowych w czesci frontowej budynku oraz pokrycie
dachowe z blachy trapezowej 50/1040 color + filc gr. 0,7 mm

e Do przebudowy Sciana murowana z bloczkéw betonowych — $cianki dziatowe

¢ Montaz sluzy dla pséw w kojcu

¢ Malowanie $cian farbg hydrofobowg antymoczowg

¢ Wykonanie posadzki zywicznej w kojcach o wysokiej odpornosci chemicznej i mechanicznej
odpornej na fekalia

¢ Do wykonania powierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz kraweznikéw

betonowych,

¢ Do wykonania ogrodzenie z ptyt betonowych tgczonych za pomoca zaprawy betonowej,
pofgczenie ze stupami sztywno o wysokosci 2,0 m nad ogrodzeniem sitak z drutu ocynkowanego
na wspornikach o wysokosci 0,5 m,

¢ Do wykonania ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 3D o wysokosci 2,0 m, potgczenie ze
stupami sztywno o wysokosci 2,5 m,

e Do wykonania ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej oczko 10x10 mm,

¢ Do wykonania odptywy liniowe wzdtuz kojcéw

e Przebudowa istniejgcych wybiegow dla psow: wymieni¢ istniejgce poditoze na warstwy piasku,
montaz stupkdéw i daszkéw wolnostojgcych,

¢ Do wykonania drenaz wybiegu

e Zainstalowanie oswietlenia zewnetrznego na scianach

e Zakup i montaz bud dla pséw zgodnie z rozporzadzeniem

Etap 1l

Istniejgce kojce przeznaczone do rozbidrki
Istniejgce place utwardzone przeznaczone do rozbidrki
Do wykonania ptyta zelbetonowa na gruncie wraz z posadzkg i izolacjg zgodnie z rysunkiem
Montaz zabudowy z profili stalowych wraz z drzwiami wejsciowymi zgodnie z rysunkiem
Do wykonania wymurowanie sciany frontowej z bloczka betonowego
Do wykonania zadaszenie z profili stalowych w czesci frontowej budynku oraz pokrycie
dachowe z blachy trapezowej 50/1040 color + filc gr. 0,7 mm
Do przebudowy sciana murowana z bloczkéw betonowych — $cianki dziatowe
Malowanie scian farbg hydrofobowg antymoczowg
Wykonanie posadzki zywicznej w kojcach o wysokiej odpornosci chemicznej i mechanicznej
odpornej na fekalia
Do wykonania powierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz kraweznikéw
betonowych,
Do wykonania odptywy liniowe wzdtuz kojcow
Przebudowa istniejgcych wybiegow dla pséw: wymieni¢ istniejgce podioze na warstwy piasku,
montaz stupkdéw i daszkéw wolnostojgcych,
Zainstalowanie oswietlenia zewnetrznego na scianach
Zakup i montaz bud dla pséw zgodnie z rozporzgdzeniem



Etap IV

® |stniejgce place utwardzone przeznaczone do rozbiorki

* |[stniejgce Sciany dziatowe do rozbidrki

® |stniejgce pokrycie dachowe oraz konstrukcja dachu do rozbiorki

* Do wykonania wymurowanie $ciany frontowej z bloczka betonowego

e Montaz zabudowy z profili stalowych wraz z drzwiami wejsciowymi zgodnie z rysunkiem

* Do wykonania zadaszenie z profili stalowych w czesci frontowej budynku oraz pokrycie
dachowe z blachy trapezowej 50/1040 color + filc gr. 0,7 mm

* Do wykonania powierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz kraweznikow

betonowych,

e Do przebudowy sciana murowana z bloczkéw betonowych — Scianki dziatowe oraz podmuréwka
w celu uzyskania odpowiedniej wysokosci w kojcu

* Malowanie $cian farbg hydrofobowg antymoczowg

* Wykonanie posadzki zywicznej w kojcach o wysokiej odpornosci chemicznej i mechanicznej
odpornej na fekalia

* Do wykonania odptywy liniowe wzdtuz kojcow

* Do wykonania powierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz kraweznikow
betonowych,

e Zakup i montaz bud dla pséw zgodnie z rozporzgdzeniem

Etap V

® |stniejgce sciany dziatowe do rozbiodrki

* |[stniejgce pokrycie dachowe oraz konstrukcja dachu do rozbiorki

¢ Do wykonania wymurowanie $ciany frontowej z bloczka betonowego

® Montaz zabudowy z profili stalowych wraz z drzwiami wej$ciowymi zgodnie z rysunkiem

e Do wykonania zadaszenie z profili stalowych w czesci frontowej budynku oraz pokrycie
dachowe z blachy trapezowej 50/1040 color + filc gr. 0,7 mm

* Do wykonania powierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz kraweznikow

betonowych,

e Do przebudowy sciana murowana z bloczkéw betonowych — scianki dziatowe oraz podmuréwka
w celu uzyskania odpowiedniej wysokosci w kojcu

* Malowanie $cian farbg hydrofobowg antymoczowg

* Wykonanie posadzki zywicznej w kojcach o wysokiej odpornosci chemicznej i mechanicznej
odpornej na fekalia

* Do wykonania ogrodzenie z ptyt betonowych tgczonych za pomocg zaprawy betonowej,
potgczenie ze stupami sztywno o wysokosci 2,0 m nad ogrodzeniem sitak z drutu ocynkowanego
na wspornikach o wysokosci 0,5 m,

* Do wykonania ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 3D o wysokosci 2,0 m, potgczenie ze
stupami sztywno o wysokosci 2,5 m,

* Do wykonania ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej oczko 10x10 mm,
e Zakup i montaz bud dla pséw zgodnie z rozporzgdzeniem

Etap VI

e Istniejgce Sciany dziatowe do rozbidrki

Istniejgce pokrycie dachowe oraz konstrukcja dachu do rozbiérki

Do wykonania wymurowanie sciany frontowej z bloczka betonowego

Montaz zabudowy z profili stalowych wraz z drzwiami wejsciowymi zgodnie z rysunkiem

Do wykonania zadaszenie z profili stalowych w czesci frontowej budynku oraz pokrycie

dachowe z blachy trapezowej 50/1040 color + filc gr. 0,7 mm

Do wykonania powierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz kraweznikéw betonowych,

e Do przebudowy sciana murowana z bloczkéw betonowych — Scianki dziatowe oraz podmuréwka
w celu uzyskania odpowiedniej wysokosci w kojcu

e Malowanie $cian farbg hydrofobowg antymoczowa

¢ Wykonanie posadzki zywicznej w kojcach o wysokiej odpornosci chemicznej i mechanicznej



odpornej na fekalia
e Zakup i montaz bud dla pséw zgodnie z rozporzadzeniem

Etap VI

® |stniejgce sciany dziatowe do rozbidrki

* |[stniejgce pokrycie dachowe oraz konstrukcja dachu do rozbiérki

¢ Do wykonania wymurowanie $ciany frontowej z bloczka betonowego

Montaz zabudowy z profili stalowych wraz z drzwiami wej$ciowymi zgodnie z rysunkiem

Do wykonania zadaszenie z profili stalowych w czesci frontowej budynku oraz pokrycie

dachowe z blachy trapezowej 50/1040 color + filc gr. 0,7 mm

* Do wykonania powierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz kraweznikow
betonowych,

e Do przebudowy sciana murowana z bloczkow betonowych — Scianki dziatowe oraz podmuréwka
w celu uzyskania odpowiedniej wysokosci w kojcu

e Malowanie $cian farbg hydrofobowag antymoczowa

* Wykonanie posadzki zywicznej w kojcach o wysokiej odpornosci chemicznej i
mechanicznej odpornej na fekalia

e Zakup i montaz bud dla pséw zgodnie z rozporzgdzeniem

Etap VIII
o Rozebranie muru z cegiet na zaprawie wapiennej;
e Montaz ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, przesta petne;
e Zabezpieczenie z drutu kolczastego na sztycach i stupach metalowych Iub stupach
prefabrykowanych.

2.2 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

1.2 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno -
uzytkowg, wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkgciji.
Budowa - jest to wykonanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - sg to rozbiérki, remont, przebudowa, montaz, rozbudowa, prace wykonczeniowe.
Plac budowy - teren na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia na
budowe oraz czynnosci pomocnicze jak sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania
robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.
Materiaty - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Sprzet zmechanizowany - dzwig, betoniarka, podnosnik dzwigowy i inny sprzet o napedzie silnikowym.
Sprzet pomocniczy - zawiesia, uchwyty, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, taczki, narzedzia i
urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawca - przyjmujgcy zaméwienie na wykonanie inwestycji robét i remontu.

Zamawiajacy - udzielajgcy zamoéwienia Wykonawcy. Do obowigzkdw zamawiajgcego nalezy: przekazanie
obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.



Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3 Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé
za ochrone przekazanego mu obiektu do chwili odbioru koncowego robot.

1.3.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, z podziatem na branze: budowlang oraz sanitarng.

1.3.3 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentéow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

134 Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach remontowych

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inwestora,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w ceng umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.35 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub



ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw drég i dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.3.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
beda miaty aprobate techniczng i wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
Szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.3.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.3.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposodb
ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnoéne
dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiatly z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.2 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inwestor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. JeSli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé podzniej
zmieniany bez zgody Inwestora.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz o0séb
odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét, system (sposéb
i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,



- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
budowlanych,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (atestéw i aprobat technicznych) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robdét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inwestor moze zazada¢é od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzacé
pomiary i badania materialdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan. Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inwestora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inwestora.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inwestora O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badahn dostarczonych przez Wykonawce. Inwestor moze
pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
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tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla
ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéw robdt, przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inwestora na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inwestora.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedag
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inwestora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$dnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inwestora.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inwestorem.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw roboét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakrycia

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inwestor. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inwestor.

8.4 Odbiér ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badah i pomiarow
za’raczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wiascicielom urzgdzeh, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
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komisje-roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu, (d)przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) (b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

1. Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

2.3 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
KOD CPV 45110000-1, 45111000-8, 45111100-9, 45111220-6

1. WSTEP.

Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robét
rozbiérkowych, demontazowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze
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zainstalowaé odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatdbw z rozbidrki. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem. Przy
prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaC wszystkich obowigzujgcych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza hetmy, okulary i
rekawice ochronne. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét rozbidrkowych musza
by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie placu budowy dla wykonania rob6t remontowo-modernizacyjnych.

Zakres robét - prace rozbidérkowe i naprawcze:

Na rzutach poszczegdlnych rzutach przyziemia pokazano Scianki dziatowe, ktére nalezy wyburzyé.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe — dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce
roboty niezbedne do jego wykonania

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami Inwestora projektu.

2. MATERIALY
Materiaty dla robét rozbiérkowych
Dla wykonania robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w
miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wyladunkiem materiatow,
zarowno do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego. Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce. Nalezy teren
budowy odgrodzi¢. Transport materiatbw z rozbiorki Srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwem. Transport gruzu i materiatéw z rozbiorki przewidziano na
10 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét:

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze
zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatdw z rozbiorki. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem. Przy



prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaC wszystkich obowigzujgcych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice ochronne. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét rozbidrkowych muszag
by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.
Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni byé zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Obiekty kubaturowe

Stropy i Sciany rozebrac¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze scianami fundamentowymi. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang
zakwalifikowane przez witasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworéw, oczyscic, i sktadowaé. Teren
rozbidrek oczysci¢ z resztek materiatow.

5.2.2 Rozbidrka okien i drzwi:

Przed przystgpieniem do demontazu drzwi nalezy dokonac ich przegladu z udziatem Inspektora nadzoru
w celu ustalenia czy i ktére mogg sie nadawaé¢ do dalszego wykorzystania w innym obiekcie. Przy
rozbiérce nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw bhp i zalecen zawartych w
informacji i planie BIOZ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét rozbiérkowych jest:

- szt. — demontazu stolarki okiennej i drzwiowej

- m2 — poszerzenie otwordw drzwiowych, rozbidrka scian
- m3 — wykucie otworéw pod drzwi wewnetrzne

- m3 — usuniecia i wywozu gruzu i ztomu

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W przypadku
okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng
oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami.

Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogoéw umowy, projektu
i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajagcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zamdéwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pozniejszymi
zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami

2.4 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
KOD CPV 45113000-2, 45262100-2
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1. WSTEP.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
zabezpieczenia placu budowy - ogrodzenie placu budowy, ustawienie i demontaz rusztowan
wewnetrznych.

Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania robét zabezpieczajgcych z pozniejszg rozbiorkg zabezpieczen po wykonaniu budowy obiektu
budowlanego.

Zakres robot:

e Budowa ogrodzenia z furtkami i bramami dla zabezpieczenia placu budowy przed osobami
nieuprawnionymi oraz zabezpieczenie miejsca pod skladowanie materiatéw i urzgdzen.

e Rozbiérka ogrodzenia placu budowy po wykonaniu zamierzenia budowlanego

e Ustawienie i rozebranie rusztowan wewnetrznych — roboty budowlane (przemurowania, tynki) B
01.02.05 Ustawienie i rozebranie rusztowan wewnetrznych — (roboty wykonczeniowe)

e Osfony okien i drzwi dla wykonania robét tynkarskich B 01.02.08 Transport wewnetrzny na placu
budowy

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami Inwestora projektu.

2. MATERIALY

Folia pcv ochronna grubosci 0,2 mm i 0,3 mm i taSma samoklejgca.

taczniki

Nalezy stosowac¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac wkrety do drewna z tbem szesSciokatnym wg PN -85/M-82501

Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r. 2.4.Rusztowania
Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwigzania danego producenta, posiadajgcego odpowiednie
atesty i certyfikaty.

2.4.1 Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.

Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego. Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego
typu rusztowania. Rusztowania powinno byé zabezpieczone siatkami ochronnymi.

Informacje techniczne

Rusztowanie systemowe

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzgcg do utrzymywania osdb,

1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez, otwarte ramy,
ramy drabinowe z wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry
stezenh oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowo

2. stezenie ptaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome

3. stupek poreczowy; rura z fgcznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej kondygnac;ji
rusztowania

4. stezenie wspornika rura zakonczona tgcznikami stuzgca do podparcia wspornikdéw rozszerzajgcych
rusztowanie - element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego

5. wezel miejsce roztgcznego potgczenia dwdch lub wiecej elementéw rurowych,
6. Stezenie wzdluzne
7. Stojak: element pionowy



8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacjg budynku

9. Podiuznica: poziomy element zazwyczaj réwnolegly do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem
dtuzszego wymiaru rusztowania

10. Odciag: element tgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku

11. Pomost: jeden lub wiecej podestow, ktore tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzgcy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych

13. Podtuznica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkod typu przej$cia nad
przejazdami , daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m (w rusztowaniach systemowych )

14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzgca do roziozenia nacisku na wiekszg powierzchnie
15. Fundament

16. Dzwigar mostkujgcy: podest - prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszgca obcigzenie, i
mogaca stanowi¢ czes¢ konstrukcji rusztowan

17. Rama pozioma: element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajgcy
sie z dwoch podtuznic potgczonych poprzeczkami

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania odciggu

19. Rama pionowa: gtdwny element pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowe;j,
sktadajacy sie z dwdch stojakdw potgczonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych — zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatow
budowlanych

21. Porecz gtéwna

22. Porecz posrednia

23. Bortnica: kraweznik

24. Zabezpieczenie boczne

25. Podstawka $rubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji

26. Ziacze: element uzywany do tgczenia dwéch rur

ztgcze krzyzowe: ztgcze uzywane do tgczenia dwoch rur przecinajgcych sie pod katem prostym ztgcze
obrotowe: ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod dowolnym katem ztgcze
réwnolegte: ztgcze uzywane do fgczenia dwéch rownolegtych rur.

ztagcze wzdtuzne: zlgcze uzywane do tgczenia dwoch rur wspdtosiowo wzdtuz linii prostej Instrukcje
montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje
techniczng moze stanowié¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktéry nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada. Na podstawie zawartych w
instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢, czy dany przypadek rusztowania jest
rusztowaniem typowym (miesci sie w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania
mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy
kazdorazowo zapozna¢ sie z instrukcjg i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym
systemie rusztowania. W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania
danego systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania.
Projekt techniczny powinien zawieraé szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan

Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac.
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich dokumentéw zwigzanych z tymi
dziataniami. Wzorcowy schemat dziatan i dokumentow przy budowie i eksploatacji rusztowan:

Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ postac geometryczng rusztowania. W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji
wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykona¢ szkice i na podstawie tycz
szkicow specyfikacje elementow rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym.
Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub
do montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza systemu nalezy wykonac projekt techniczny
rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywaé¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania, W celu wiasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien zna¢ instrukcje
montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i
eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne
jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania
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Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale
zamawiajagcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzgdzenie protokotu odbioru
rusztowania.

Uwaga: rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

Schemat rusztowania niesystemowego

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Rusztowanie robocze

konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na wysokosci, stuzgcg do
utrzymywania osob, materiatéw i sprzetu; Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie
rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci zarbwno w budownictwie przemystowym jak i
miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy rusztowanh tgcznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotéw; Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do
wykonywania pracy, lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami
sg np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich
zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilos¢ kotew okreslajg instrukcje montazu poszczegdélnych
systemow rusztowan lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu
siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich
usytuowania. Informacje te dla rusztowah typowych zawarte sg w instrukcji montazu. W pozostatych
przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania
powinny by¢ zamocowane w sposob umozliwiajgcy przeniesienie obcigzen réwnolegtych do sciany.
Usytuowanie kotew powinno umozliwiaC swobodne poruszanie si¢ po rusztowaniu i by¢ wykonane
mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do $ciany. Po wejsciu na teren budowy
sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposob wygrodzenia tej strefy okreslono w
przywotanym wczesniej rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest rowniez
zwrécenie uwagi na zachowanie porzadku na budowie (niesktadowanie materiatu i sprzetu montazowego
w ciggach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych). Rusztowania systemowe
mogg stuzyé zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadzac nalezy zawsze po diuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji
rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Czynnosci
sprawdzajgce sg podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym Przeglad powinien byé
dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru budowlanego. Ponadto
moze byé zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Dostrzezone usterki
powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przegladu
odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przegladéw
dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce
przegladéw.

Krok 5 - po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac
kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6 - demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontazem.

Krok 7 - kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich jego elementow. Jest to swoista lista kontrolna, ktérg mozna postugiwac¢ sie przy
odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.
Na bezpieczenstwo pracy monteréw rusztowah oraz oséb korzystajgcych z rusztowan wptyw ma takze
usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdowac sie nie blizej niz:

3 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

5 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV, 10 m dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

15 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV, 30 m dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odlegtosci, linie energetyczne powinny by¢ wytgczone.

Montaz rusztowania w fazie, w ktorej brak jeszcze zabezpieczenh przed upadkiem z wysokosci (balustrad)
powinien sie odbywac z wykorzystaniem srodkdw ochrony indywidualnej. Ekipa montazowa powinna by¢é



przesz kolona przed kazdym rozpoczeciem robo6t w zakresie budowy rusztowania i zasad bhp. Kontrola
rusztowania Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow
uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi peknieciami. Nowoczesne
rusztowanie musi by¢ w odpowiedni sposéb zmontowane, zapewniajgc statecznos¢ ogdéing konstrukcji.
Jest to warunek konieczny, gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie. Stateczno$¢ ogdlng osigga sie
poprzez spetnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i
wytrzymato$ci materiatéw. W praktyce montujgcy rusztowanie musi wypetni¢ 4 podstawowe warunki, tj.
zapewnic:

1. prawidtowe podtoze i posadowienie konstrukcji rusztowania,

2. prawidiowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji /modutowa siatka konstrukcyjna systemu
rusztowan zapewniajgca prawidtowe wezly i roztozenie naprezen, czyli wiasciwa ilos¢ elementow
stezeniowych oraz sposob i kierunek ich zamontowanial/,

3. prawidtowe zakotwienia rusztowan /uwzgledniajgce rowniez nosnos$¢ podtoza, $cian oraz sposob
wykonania/,

4. prawidlowy rodzaj zatozonych obcigzen uzytkowych /wymagajgcych wiasciwego opodestowania,
dodatkowego kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajgcych oraz uzytkowanie
wciggarek mechanicznych, zsypow itp./.

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukciji
powinien by¢ zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny sie opiera¢ catg powierzchnig na podkfadach
drewnianych. Nalezy takze sprawdzi¢, czy dlugos¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza
wartosci maksymalnych. Statecznos$¢ rusztowania, a zatem i jego bezpieczenstwo, w znacznym stopniu
zalezg od prawidtowo przygotowanego podioza i posadowienia rusztowania. Czynnosciom tym nalezy
poswieci¢ wyjatkowg uwage, gdyz nieprzygotowane podioze moze spowodowaé nierédwnomierne
osiadanie konstrukcji pionowych i doprowadzi¢ do katastrofy. Podtoze powinno odpowiada¢ normie PN-
81/B-03020. Szczegodlnego sprawdzenia wymaga podtoze z ptyt chodnikowych czy betonu, gdyz czesto,
zwlaszcza przy starej zabudowie, wystepujg pod chodnikami miejsca puste lub wypetnione cienkag
warstwg betonu (zakryte studzienki, naswietla). Wazna jest tez analiza nos$nosci elementow
konstrukcyjnych stropow, ptyt wspornikowych, balkonéw czy podestéw posrednich, ktdre stanowig czesto
podstawe budowanych konstrukcji rusztowaniowych. Obcigzenie od konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ wielkosci obcigzen dopuszczalnych dla danej konstrukcji. Zwigkszeni e nosnosci tych
podtozy mozna uzyskac przez wtasciwe roztozenie obcigzen i odpowiednie podparcie. Nastepnie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcjg montazu dla danego systemu rusztowan lub z
dokumentacjg techniczng. Kontroluje sie odchylenie od pionu oraz poziomu elementdéw konstrukcyjnych,
ktére nie powinno przekraczaé wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementéw
konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stezenia, podesty). Rusztowania dla obiektéw trudnych, skomplikowanych
i wysokich winny posiada¢ indywidualne opracowania projektowe, pod wzgledem rozwigzan
technicznych, wynikajacych z analizy statycznej i konstrukcyjnej. Uwzglednia¢ one powinny ilosci, miejsca
i kierunki zastosowanych wzmocnien i elementéw konstrukcyjnych przenoszgcych sity wewnetrzne i
zewnetrzne. Zastosowanie dzwigarow kratowych moze spowodowaé wzrost mozliwosci przenoszenia
obcigzen. Pozwala takze na wykonanie odpowiednich podwieszen i obejsé, uwzgledniajgc warunki
architektoniczne konstrukcji rusztowanej budowli. Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich
zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilos¢ kotew okres$lajg instrukcje montazu poszczegdinych
systemow rusztowan lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu
siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich
usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sg w instrukcji montazu. W pozostatych
przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania
powinny by¢ zamocowane w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie obcigzen réwnolegtych do Sciany.
Usytuowanie kotew powinno umozliwiaC swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i by¢é wykonane
mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do $ciany. Liczne awarie, a nawet katastrofy
rusztowan, spowodowane niestatecznoscig catych segmentéw konstrukcji rusztowan, wystgpity wskutek
niewtasciwego kotwienia. t - odlegto$¢ pomiedzy pionami stezonymi, Dlalt 2,5 mn=5,Dlal=3,0mn =
4 kotwienie za pomocg dtugich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa
trojkatna b - szerokos¢ rusztowania; H - wysokos¢ rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H =24
m. Perfect contur 100 - b = 0,970 m; H = 24 m Statecznos¢ ogdlng konstrukcji rusztowan przysciennych
zapewniajg ponadto elementy kotwigce konstrukcje z przylegta budowsg. Literatura i normy krajowe
zalecajg przyjmowanie wielkosci sity odrywajgcej kotew do 2,5 kN. Kotwy nalezy rozmieszczaé na catej
wewnetrznej powierzchni rusztowan w taki sposob, aby na kazde 16-30 m2 powierzchni znajdowato sie
przynajmniej jedno zakotwienie. Kotwienie stosuje sie (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest
czterokrotnie wyzsza od mniejszego wymiaru jego podstawy. Oznacza to, ze po wyprowadzeniu
pierwszego poziomu rusztowania, jego doktadnym wypoziomowaniu i rozpoczeciu montazu nastepnego
poziomu, czyli zmontowaniu nastepnego rzedu ram, osiggamy w gornej czesci rusztowania poziom ok.
4,2-45 m, na ktérym nalezy wykonac juz pierwsze kotwienie. Przyktady kotwienia prawidtowego i
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nieprawidtowego oraz rodzajéw kotwien Sg dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocg rury
kotwigcej zamocowanej na dwdéch stupkach ramy rusztowania oraz za pomocg dwéch rur w ksztatcie
litery V zamocowanych tylko na stupku wewnetrznym. Chodzi tu o wptyw czesto lekcewazonych
réwnolegtych sit poziomych dziatajgcych na rusztowanie. Zaleca sie jednak stosowanie pierwszego
rozwigzania. Niezwykle wazne sg elementy konstrukcyjne obiektu, do ktérych kotwimy rusztowanie.
Nalezy doktadnie okresli¢ site, jakg przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobrac ilos¢, rodzaj i siatke
zakotwien. Mozna tego dokona¢ za pomocg przyrzgdéw do badania sity wyciggajacej kotew. Poza
dopuszczalnym obcigzeniem uzytkowym (pionowym) istotng role odgrywa w tym przypadku dziatanie
wiatru na konstrukcje rusztowan. Wzrostowi predkos$ci wiatru towarzyszy spadek cisnienia zewnetrznego.
Obowigzujgca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwotuje sie do normy wiatrowej PN-77B/02011,
dla przypadku obcigzenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie eksploatacji zaleca sie
przyjmowanie cisnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkosci te dotyczg warunkéw normalnych i rusztowan
nieostonietych. W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania ostonami (siatki ochronne, plandeki,
folie) nastepuje wyrazna zmiana obcigzen, zwlaszcza w warunkach turbulencji. Szczegdlnie pulsacje
predkosci wiatru, bedgce wynikiem zmiennych w czasie obcigzen, powodujg zazwyczaj drgania
konstrukcji. Maksymalna energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru wystepuje co 1-2 minut,
odpowiadajgc czestotliwosciom od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogg by¢ wzbudzane odpowiednie
drgania konstrukcji rusztowania. Wtasciwosci dziatania porywow wiatru zalezg od wysokosci konstrukcji.
Dla konstrukcji rusztowan w szczegolnosci wptyw wiatru charakteryzuje sie powstawaniem i odrywaniem
wiréw. Dla czestotliwosci odrywania sie wirdw rownej czestotliwosci drgan wiasnych konstrukciji
rusztowan moze powsta¢ zjawisko rezonansu. Wowczas konstrukcja drgaé bedzie z tym wiekszg
amplitudg, im mniejsza bedzie jej sztywnos¢ i mniejsze ttumienie, a predkos¢ wiatru wieksza, czyli
krytyczna. Zmniejszenie drgan mozna uzyskac przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli wiekszej ilosci
kotwien. Dla obiektéw nieskomplikowanych, w przypadku koniecznosci zastosowania oston na
rusztowaniach, mozna postuzy¢ sie ogélnymi wytycznymi zalecanymi przez producentéw rusztowan.
Schemat wykonania kotwien dla rusztowan ostonigtych przyjmuje sie jako zageszczenie kotwie n: dla
siatek zabezpieczajgcych 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych 1 kotwienie na 5 m2. Sg to
oczywiscie ogolne i uproszczone wielkosci. llos¢ kotwieh zawsze nalezy dostosowaé do warunkéw
bezpieczenstwa, wynikajgcych z szerszej analizy wptywu obcigzen na konstrukcje rusztowan, zwtaszcza
obcigzonych wiatrem. Dla obiektéw wysokich i nietypowych, przy stawianiu rusztowan ostonietych, nalezy
wykonac¢ analize statyczng konstrukgciji i ustali¢ ilos¢, rodzaj i sposob rozmieszczenia zakotwien. W Polsce
znaczenie wiatru jest czesto niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez profesjonalng firme
rusztowaniu, zakotwionym w sposob tradycyjny (jak dla rusztowania nieostonietego), wykonawcy robot
elewacyjnych z réznych przyczyn zakfadajg bez konsultacji, czy powiadomienia firmy montujgcej
rusztowanie ostony w postaci siatek czy plandek. Przy braku odpowiedniego umocowania rusztowania
moze to doprowadzi¢ do nieobliczalnych w skutkach tragedii. Bardzo wazng sprawg juz w fazie
projektowania i p6zniej podczas montazu jest zapoznanie sie z wielko$cig obcigzen uzytkowych, na jakie
bedzie narazona konstrukcja rusztowania. Duzo zalezy od kultury pracujgcych na rusztowaniu firm
budowlanych, aby w odpowiedni sposdb korzystaly z udostepnionych rusztowan. Firmy montujgce
rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym okreslajg kazdorazowo wielkosci dopuszczalnych
obcigzen podestéw. Jezeli elewacje wykonywane bedg z oktadzin kamiennych, marmurowych czy nawet
z cegty klinkierowej, mozemy by¢ pewni, iz dopuszczalne obcigzenie gwarantowane przez producenta w
wysokosci 2,0 kN/m2 bedzie niewystarczajgce. W takim przypadku nalezy zastosowaé podesty o
zwiekszonej nosnosci.

Schemat przegladu rusztowania

Krok 1. Kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania rusztowanie typowe lub
nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy sie do dalszych dziatan wg zapiséw w
dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania nietypowego nalezy
wykonaé obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej dokumentacje techniczna.

Krok 2. Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedlug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania.

Krok 3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania, w wyniku ktérego nastepuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym
dokumentem tego dziatania jest protokét odbioru technicznego rusztowania.

Krok 4. Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjgé¢ dziatania okreslone w
instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera miedzy innymi zasady i terminy przegladéw
rusztowania, wielkosci dopuszczalnych obcigzen rusztowania itd.

Krok 5. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem rusztowania nalezy
dokona¢ kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokoét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania
oraz uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementdw rusztowania i sporzgdzi¢ protokoét pokontrolny.



Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Taka listg kontrolng mozna postugiwac sie zaréwno przy
odbiorze rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp. Istotne jest réwniez uzytkowanie
sprzetu budowlanego bezposrednio zwigzanego z procesem budowlanym, takiego jak: wciggarki
mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, urzgdzenia wibracyjne i in. W przypadku
koniecznosci zastosowania sprzetu, ktéry naraza¢ bedzie konstrukcje rusztowan na majgce bardzo duz
y wplyw obcigzenia dynamiczne, nalezy uzgodni¢ to formalnie z firmg montujgcg. Rusztowanie obcigzone
ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi by¢é odpowiednio dobrane (istnieje wiele systemow
rusztowan o réznej szerokosci ram lub o réznej nosnosci podest 6w i catym typoszeregu rygli itp.),
uzupetnione i wyposazone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza sie, ze niedopatrzenie
tych warunkéw powoduje zdemontowanie rusztowan jako nie nadajgcych sie do uzytkowania. Parametry
omoéwione powyzej decydujg, czy rusztowanie zachowa projektowang i wymagang stabilnos¢. Nie
zawsze jednak ich spetnienie dostrzegalne jest gotym okiem i nawet przy szczegdtowym sposobie
przekazania trudne jest do zakwestionowania.

Podesty i piony komunikacyjne

Bezpieczenstwo pracy na rusztowaniu zapewniajg wiasciwie zamocowane podesty robocze, porecze,
burty oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w
minimum 2 podesty (roboczy i zabezpieczajgcy zamontowany 2 m ponizej podestu roboczego). Podest
roboczy powinien posiada¢ zabezpieczenia w postaci 2 poreczy zewnetrznych, desek kraweznikowych
oraz — w przypadku odlegtosci rusztowania od sciany obiektu wiekszej niz 20 cm - pojedynczej poreczy
wewnetrznej i deski kraweznikowej wewnetrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby droga dojscia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczata 20 m.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w
miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow,
zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw trans portu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego. Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami tran sportu wydanymi przez wytwoérce. Nalezy teren
budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy

Nalezy wykona¢ daszki wzdiuz rusztowania znajdujgcego sie wokdt chodnikéw i przej§é miodziezy
szkolnej i pieszych. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw,
ktére zapewnig osiggniecie odpowiedniej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw. Rozstaw
stupkéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i planem zagospodarowania terenu
budowy. Deski na pionowych stupkach ogrodzeniowych uktadaé poziomo i przybi¢ minimum dwoma
gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza od grubosci desek. Czota
desek powinny styka¢ sie tylko na stupkach w potowie szerokosci stupka. Nachylenie daszkéw
ochronnych wykona¢ w kierunku remontowanego budynku.

Rusztowania

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
powinni posiada¢ wymaganeuprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez Inwestora. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w
protokole odbioru technicznego. Rusztowania powinny: 1/. Posiada¢ pomost o powierzchni robocze;j
wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci
materiatow.

2/. Posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang d o przeniesienia obcigzen.

3/. Zapewniac¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk roboczych.

4/. Zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.

5/. Posiadaé porecz ochronng — deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m i porecz ochronng umieszczong
na wysokosci 1,1 m.

6/. Posiadac piony komunikacyjne.
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Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przej$¢ pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie

Roboty podlegajg odbiorowi.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1 m2 wykonania ogrodzenia placu budowy

- szt. — budowy i rozbiorki furtek i bram wjazdowych na plac budowy

- 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania

- 1 m3 transport materiatow

- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robot tynkarskich i malarskich

llos$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedlug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robét. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace tarcicy

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i iglastego PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

V. ROBOTY BETONIARSKO - ZBROJARSKIE
Kod CPV: 45262310-7 Zbrojenie Kod CPV:45262311-4 Betonowanie

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych, w zakresie wzmochienia pod nowoprojektowane otwory.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:



do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do
100 mm dla dtugos$ci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

Witasnoséci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy
i naderwan. Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne, jezeli:

-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wieksze;.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac¢:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiér konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

Laczniki

Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na $ruby.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN- 91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac¢ elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-
146 sg to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych

Sruby

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

(1) sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-l|

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-II

a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

c) wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002

d) wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(3) podkiadki okragte zgrubne wg PN-1ISO 7091:2003

(4) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(5) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.

Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

Sktadowanie materiatow i konstrukc;ji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdow. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byé w
miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i ukladac¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na
podkfadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m
od siebie. Elementy, ktdre po wbudowaniu zajmujg pofozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

24



25

(3) taczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inwestora.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodno$ci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inwestor wpisem do dziennika budowy.

Beton konstrukcyjny

Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do roboét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- 82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi” i PN-
75/D-96000 ,Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia”. Tarcica iglasta do roboét ciesielskich powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-9600

Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19 ,Sklejka. Sklejka do deskowan.
Wymagania i badania.”

Elementy stalowe rusztowan sktadanych

Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi. Odbiér tych
elementéw powinien by¢ wykonany przez wytwornie przy dostawie. Wymiary zasadniczych elementow
rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:

. rur bez szwu wg PN-80/H-74219

. ksztattownikéw wg PN-84/H-93000

. blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwaorni.

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w
projekcie. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwyktly. Konsystencja
betonu plastyczna K - 3. Srednica kruszywa nie moze by¢ wieksza niz 16 mm. Ewentualne dodatki do
betonu utatwiajacych betonowanie mogg byé stosowane w ilosciach i na warunkach podanych w
Aprobatach Technicznych. Nie dopuszcza sie stosowania do elementéw konstrukcyjnych betondéw
wykonywanych na budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.

3. Sprzet

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywacé zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podno$nikéw i innych
urzgdzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploataciji.

Sprzet do robét spawalniczych

a. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie zigczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

b. Spadki napiecia prgdu zasilajacego nie powinny by¢ wigeksze jak 10%.

c. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

d. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢é zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja; Stanowisko robocze
powinno byé odebrane przez Inwestora.

Sprzet do potgczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

Sprzet do betonowania

Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
robét zgodnie z zatozong technologig. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systemow rusztowan i
deskowan oferowanych przez specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukcji



Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.
Dobér srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o zatozonej konsystenciji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg pkt. 2.3.

Rusztowania i deskowania

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczehstwa transportu po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Transport poziomy elementow.

Sposob zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na
srodki transportu powinien zapewniaé ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku
podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

- Transport pionowy elementéw sktadanych.

Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy
powinny byé zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek
drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.

- Skiadowanie elementow rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemig, zalania
wodg i gromadzenia sie¢ wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe
nalezy stosowac¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia
elementow przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowacé odstepy umozliwiajgce
bezpieczne podnoszenie elementéw. Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dtuzszy
okres czasu nalezy przeprowadzac¢ okresowg kontrole elementéw, zwracajgc szczegdlnie uwage na
zabezpieczenie przed korozja.

- Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie narzuca
dostawca systemu.

Beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i
skfadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami),
a czas transportu nie moze byc¢ diuzszy niz:

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika
jest nie dopuszczalne.

5. Wykonanie robét

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny
wystgpic rysy i pekniecia.

Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
weditug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubo$¢ mniejszg: o 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
obrébka spoin przetopienie grani
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wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inwestor wpisem do dziennika budowy.

(4) zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, wady
zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usunac¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potagczenia na sruby

dtugosé sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru. $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

Montaz konstrukcji

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawic¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu
i sktadowania.

Zakres wykonywanych robot

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$s¢ betonowania i czas
wykonania robét oraz planowac termin rozebrania deskowania i rusztowania.

Oczyszczenie rejonu robot

Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz wg wymagan
BN-70/9080-01

.Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania”. Wykonanie
deskowan - powinno uwzgledniaé podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem
i osiadaniem rusztowan pod wpltywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sg w
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploataciji
zapewnic sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien byé kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu o odpowiednie normy. Ustalona konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy
jej wylewaniu z pojemnikdbw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i
obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i
demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mozna stosowac deskowania metalowe i podlegajg one
takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mieé¢ grubos¢
zapewniajgc im nieodksztatcalnosc¢. Lby srub i nitdw powinny by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia
taczgce powinny zapewni¢ sztywne potgczenie szalunkéw i mozliwosé ich usuniecia bez zniszczen
betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzg ttuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze
szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktdry nie zabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykonaé po zakonczeniu budowy deskowan, lecz przed
utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
$rodkiem. Sruby, prety, $ciggi w deskowaniach powinny byé wykonane ze stali w ten sposdb, by ich cze$é
pozostajgca w betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach
nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg 1: 2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac wszelkie
rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ Sciete pod katem 45° za pomocg listwy tréjkgtnej o boku 15 do 25
mm. Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i rozpietosci
ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich
ugiecia, przy czym wielkosc tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia
tych belek przy obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).

Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masg
betonowa dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowanejkonstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem
ich masg betonowg powinny byc¢ obficie zlewane woda. W przypadku, kiedy w czasie prac montazowych
zachodzi mozliwos¢ zetkniecia stalowego elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie
energetyczne na czas montazu powinny by¢ wytgczone. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z
desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokosci 0,15

m. Szerokos¢ swobodnego przejscia dla robotnikdw nie powinna by¢é mniejsza od 0,60 m. Wykonanie
rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecen dostawcy systemu.

Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:



1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostoéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$é zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,

- gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatébw powinny by¢
powleczone s$rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone
Z brudu i szkliwa cementowego.

7. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie ukfadania mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych ogdlnych zasad:

1. Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystenciji wilgotnej i gesto plastycznej
nie powinna przekraczac 3,0 m.

2. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujgcego sie
zbrojenia, mogg by¢ betonowane od goéry z wysokosci nie wiekszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki
o konsystenciji plastycznej lub ciekiej betonowanie stupéw od géry moze sie odbywa¢ z wysokosci nie
przekraczajgcej 3,0 m.

3. W przypadku ukfadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2 nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania
urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki
betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy stosowaé odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w
posrednie i koncowe urzgdzenie do redukcji predkosci padajgcej mieszanki.

4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow ogolnych:

+ w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan. czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgiji,

. szybkos¢ i wysoko$¢é wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

«  wokresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,

+ w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwtocznie chroniona
przed wodg opadows; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilosé
wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungg.

+ w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa¢ zageszczanie reczne za
pomocg sztychowania.

5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowili,
. wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

. daty. sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkoéw atmosferycznych.
Zageszczanie mieszanki betonowe;j

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzgdzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
pofciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.
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4. Przy stosowaniu wibratoréw pogrgzanych odlegto$¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5- krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator
W czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtosé¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzanych, predko$¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny byé ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

7. Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny byé¢ ustalone dos$wiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej
itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny byé dobierane do konstrukgji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowaé¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto
plastycznej: wibratory wgtebne o duzej, mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ dla konstrukciji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukgciji
betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 — 0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania
podiozy, stropow, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sgsiednich
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu
zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowaé do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno byé
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegolne;j
uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- tatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,
- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedokladnosci potozenia
elementoéw i montazu zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomoca sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposdéb, aby korce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5 - 10 cm
w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym.

Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci
powinien by¢ podany w projekcie wykonywania robét.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposob ciagly przy
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomocg wibratoréw wgtebnych
pojedynczych lub zespotu wibratorow na wspdlnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w
konstrukcjach masywnych za pomocg wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku
warstwy wierzchnie;j.

4, W przypadku ukfadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gérna
powierzchnia poszczegdlnych warstw nie powinna by¢ wygtadzana (z wyjgtkiem ostatniej warstwy
wierzchniej).



5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajgcych budowle powinno by¢
przeprowadzone dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci
sgsiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania robét.

6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywotujgce obcigzenia dynamiczne powinno
by¢ wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robét.

7. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci,
dostosowanej do charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa
mieszanki powinna by¢ uktadana bez przerwy i tylko w jedng strone. Uktadanie mieszanki uskokami
(schodkami) moze by¢ dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w
projekcie wykonywania rob6t, a sam przebieg uktadania mieszanki zostat szczeg6towo okreslony.

8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy powinien
by¢ ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia,
warunkow atmosferycznych, wtasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikéw.

Ukfadanie mieszanki betonowej w stupach i w scianach

1. Stupy wolno stojgce lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o
wysokosci nie przekraczajgcej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

2. Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko$ci nieprzekraczajgcej
wysokosci kondygnaciji lub 3 m.

3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak rowniez o
dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny byc¢
betonowane odcinkami o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu
mieszanki betonowej za pomocg wibratorow wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢é dokonywane bez przerw. W przypadku
koniecznosci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukciji
powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami wg).

5. Dolna czes$¢ stupa lub sciany powinna byé wypetniona na wysokos¢ 15 cm mieszankg
betonowg przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz
10 mm i o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

1. Belkii ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz po
uptywie 1 - 2 godz. od chwili zabetonowania scian.

2. Ukfadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno byé
dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggoéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza
sie ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

Przerwy w betonowaniu

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.

2. Uksztalttowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- wslupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggow,

- w piytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktdérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu
ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta
ptyty rownolegle do Zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej
powinna by prostopadfa do osi tych elementéw, a w ptytach i $cianach - do ich powierzchni.

5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia stwardniatego ze Swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton
woda.

6. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny byé usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

7. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzoér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkow
klimatycznych, wiasciwosci cementu i innych czynnikdbw wptywajgcych na jako$¢ konstrukcji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ diuzszy
niz 2 godz.
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8. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

9. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu
slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu
warstwy ostatniej przed przerwa, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a
powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczgtkowym okresie twardnienia
powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwiaé powstawanie rys skurczowych w
betonie,

- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego
jakosé w konstrukgiji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkoéw klimatycznych,

b) utrzymywaé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:

7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich, 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,
c) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temperaturze
ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonow w
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang
do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukcji.

4. Duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami
blonotwdérczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie
Swiezego betonu powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- utworzenie sie szczelnej powloki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu.

- utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu swiezego i
stwardniatego oraz nie ulegaé¢ zmyciu pod wptywem deszczu.

- $rodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gtebiej w Swiezy beton niz na 1 mm i
nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé
chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposob przez co najmniej 4 dni od-chwili wykonania
betonu.

Rozbidrka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiérka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu. W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C
mozna przyjg¢ dla betonéw mostowych nastepujgce czasy rozformowania:

- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowanh ptyt, belek lub tukéw,

- 6 dni albo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupdéw lub $cian.

Usuniecie krgzyn, rusztowan i podpér podtrzymujgcych deskowanie moze byé rozpoczete nie wczesniej
niz po uptywie:

- 7 dni lub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3,0 m,

- 14 dni lub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6,0 m oraz Scianek,

- 28 dni dla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojow nosnych ram.

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymatos¢
betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymato$ci betonu w konstrukcji mozna
orientacyjnie przyjg¢ do podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:

a) 1,5 - dlatemperatury $redniej tsr = + 10°C,

b) 2,0 - dla temperatury $redniej ts = + 5°C,

c) 3,0 - dla temperatury $redniej ts = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem
chtodéw wytrzymatosci co najmniej R 15 - 15 MPa).

Temperature srednig dobowg oblicza¢ ze wzoru:



Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc
jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpér. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach
statycznie niewyznaczalnych. kolejnos¢ usuwania podpor okreslié nalezy na podstawie projektu
rusztowania lub technologii rob6t. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-63/B-06251.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w pkt. 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola betonu

Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametréw,
ktérych badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegajg nastepujgce wasciwosci mieszanki
betonowej i betonu wg normy PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”:

Konstrukcja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza sie najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca sie
sprawdzenie konstrukcji metodg opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze
srodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu lub
zmiany konsystencji spowodowanej np. wysokg temperaturg otoczenia. Réznice pomiedzy przyjeta
konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm wg metody stozka opadowego.

Wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy pobraé prébki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw,

- 1 prébka na 50 m3,

- 1 prébka na zmiane robocza,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Partia betonu moze byé zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$é okreslona na prébkach
kontrolnych 150 x

150 x 150 mm speini wymagania normy PN-88/B-06250. Celem okreslenia w trakcie wykonywania
betonéw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ brane serie probek w ilosci zgodnej z PN-88/B-
06250. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej
na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty. Probki
powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokotu pobrania
podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania
winny byé wyposazone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robot, gwarantujgcymi ich
autentycznos$é. Probki powinny byé przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika
Budowy przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwos¢ betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustaleniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5 000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie
skfadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu, ale nie rzadziej niz raz na 5 000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie skfadnikow betonu,
sposobu uktadania i zageszczania. Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych prébkach o
minimalnym wymiarze boku lub Ssrednicy probki 100 mm. Prébki przechowywac nalezy warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. W metodzie przyspieszonej
badanie przeprowadza sie na 6 probkach po 28 dniach.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

— masa gotowej konstrukcji stalowej w tonach.

- masa betonu wbudowanego w ms.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogodlne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdine zasady ochrony. PN-80/H-74219
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania PN-84/H-93000 Stal weglowa
niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na gorgco.

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwyklej jakosci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtéwne parametry.
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i badania. PN-
B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi. PN-75/D-96000
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania. PN-84/M-81000 Gwozdzie.
Ogodlne wymagania i badania.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. PN-88/M-82121 Sruby z tbem
kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym. PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem
stozkowym.

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z them kulistym. PN-84/M-82509 Wkrety do drewna. Wymogi i
badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie. PN-86/B-01300 Cementy, terminy i
okreslenia

PN-88/B-30000 Cement - portlandzki

BN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. PN-88/6731-08 Cement. Transport
i przechowywanie.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajgce. Wymagania i badania oddziatywania
na beton. PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uptynniajgce. Wymagania i badania
oddziatywania na beton. PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i
badania oddziatywania na beton. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta.

PN-74/B-06264 Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

VI. ROBOTY BUDOWLANE (SCIANKI DZIALOWE MUROWANE)
Kod CPV: 4521000-2, 45215000-7, 45262500-6, 45421141-4

1. WSTEP

Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem scianek dziatowych murowanych

Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
$cianek dziatowych murowanych

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”

Sprzet do wykonywania robét
- rusztowanie,

- betoniarka,

- taczka,

- sito,

- topaty,

- wiadra,

- kielnie,

- packi,

- mitotek murarski,

- przecinak murarski.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”

Transport materiatow
Transport materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymogami norm przedmiotowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogélne".

Zasady wykonywania robét

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubos$ci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki z elementdéw gipsowych nalezy
murowac na konhcu.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Rdéznica poziomoéw poszczegdinych
czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczac¢: 4m dla muréw z cegty i
3m dla muréw z bloczkéw betonowych. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy
w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy dokona¢ tego strzepiami schodowymi lub
zastosowacé przerwy dylatacyjne.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢
woda.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcyjne murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, kominy itp.) mogg
by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegtly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej
0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych

w wytycznych wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,Wymagania ogdine".

Kontrola jakosci wyrobow sciennych i zapraw

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie
odpowiadajg wymaganym normom lub $wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie
badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w spos6b podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne”

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne".

Sposéb odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli sg
wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

Podstawa odbioru rob6t murowych:
Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

Cc. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw,

d. protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét szczegolnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowane w dzienniku robdét,

e. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiér robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne'

Cena jednostki obmiarowej
W(g stawki przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy panstwowe (PN i BN) dotyczagce wykonywania i odbioru robét murowych.

VIl. ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV: 45320000-6

1. Wstep
Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolaciji.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiektach objetych przetargiem.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi hormami.

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wymagania ogodlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie roboét

Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czesci. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technologicznych Producenta. Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty,
nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia. Podkiad betonowy pod folie powinien by¢
rowny (bez wgtebien, wypukiosci, peknieé) czysty, odttuszczony, odpylony. Folie uktada¢ na podtozu
luzem. Folie fgczone na zaklady szerokosci 3-5cm sklejane klejem poliuretanowym lub spawane
(zgrzewane). Folia nie moze pekaé¢, a jej powierzchnia musi by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien i
wybrzuszen. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania. Odbiér
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania
do robot materiatdow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
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Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacja techniczna,

2. dziennik budowy,

3. zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

4. protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,

5. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

6. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— dostarczenie materiatow,

—  przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco. PN-
90/B-04-615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statym rozcigganiu. PN-
EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych 10.2.

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobéw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.

VIIl. ROBOTY BUDOWLANE (POSADZKI)
Kod CPV: 45430000-0, 45431000-7, 45432100-5, 45262321-7, 45432111-5

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonaniem
posadzek.

1.1 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Stosowane materiaty

1. Rodzaje stosowanych materiatdbw uzaleznione sg od konstrukcji podiég i przeznaczenia
pomieszczen wykazanych w projekcie architektonicznym.



2. Materiaty stosowane do wykonywania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych (PN i BN), a w odniesieniu do materiatéw nie znormalizowanych — wymaganiom okreslonym
w $wiadectwach dopuszczenia tych materiatéw do stosowania w budownictwie.

3. Materiaty powinny byé¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny, umozliwiajgce ich
identyfikacje, okreslajace co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilos¢, date
produkcji, a w przypadku klejow

- sposéb ich uzycia. Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub $wiadectwa dopuszczajgcego do
stosowania w budownictwie.

4. Do przyklejania ptytek z gresu nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta pitytek oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potgczenie
posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podktad.

Konstrukcja podtég
W zaleznoséci od pomieszczenia nawierzchnia i konstrukcja podtég wg warstw wykazanych w
dokumentacji projektowe;.

Dylatacje w konstrukcjach podtég

1. W Kkonstrukcjach podtég powinny byé uwzglednione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.

2. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w
miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnosci cieplnej i
pecznienia materiatéw.

3. Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementow
konstrukcji budynku (scian, stupéw, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo
posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline
izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w
miejscach styku réznych konstrukcji podtog.

4. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu.
Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci
boku prostokagta nie przekraczajgcej

6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m2 przy najwigkszej
dtugosci boku - 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie cementowym powinny byé wykonywane
jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3

- 1/2 grubosci podktadu.

Izolacje cieplne

1. Rodzajigrubos¢ materiatu izolacji cieplnej podane sg w projekcie w opisie warstw posadzek.

2. lzolacja cieplna w konstrukcji podtogi powinna by¢é wykonana z materiatu w stanie powietrzno-
suchym. Izolacje z materiatéw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwiekszeniem stanu wilgotnosci
w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu.

3. lIzolacja cieplna w konstrukcji podtogi powinna byé utozona szczelnie oraz w taki sposob, aby
zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych. 1zolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na

spoine mijana.

4. Materiaty izolacyjne podatne na korozje biologiczng powinny byé zabezpieczone solowym
preparatem przeciwgrzybowym. Stosowanie do tego celu preparatéw oleistych jest zabronione.

5. Ulozona warstwa izolacji cieplnej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatéw, nie
odbywat sie po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach.

6. Materialy uzyte do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub odpowiednich swiadectw ITB.

2.6. Zastosowane wykonczenia podiég
Wykonczenie podtdég wedtug projektu

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne'

Sprzet do wykonywania robét
- nozyce,
- pity widiowe,
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- przecinaki,
- wiertla.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine”

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdine".

Wykonywanie konstrukcji podtég na podtozu gruntowym

Posadzka powinna zapewni¢ ochrone przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnosé cieplna.
Konstrukcja podtogi na podtozu wykonywanym na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych moze mie¢
izolacje cieplna tylko na szeroko$ci 1 m wzdiuz styku podfoza ze Sciang zewnetrzng. Grubos¢ warstwy
izolacji cieplnej powinna by¢ okreslona wg wymagan aktualnej normy panstwowej dotyczacej ochrony
cieplnej budynkéw. Izolacje przeciwwilgociowg nalezy uktada¢ bezposrednio pod konstrukcja podtogi, na
powierzchni podtoza.

Konstrukcje podtdg w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, nie wymagajacych instalacji odwadniajgcej
powinny mie¢ izolacje przeciwwilgociowg, z tym, ze uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a
posadzka wykonana szczelnie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji odwadniajgcej,
powinny by¢ zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze
spadkiem w kierunku kratki Sciekowej. lzolacje wodoszczelng nalezy ukfadaé bezposrednio pod
posadzka.

Posadzki z wykfadzin tekstylnych nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okreslac
konstrukcje podiogi, rodzaj wyktadziny i sposéb wykonczenia przy scianach. Posadzki z wykfadzin
tekstylnych moga by¢ stosowane w suchych pomieszczeniach. Wyktadzin tych nie nalezy stosowac¢ w
pomieszczeniach stanowigcych drogi komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacyjnym.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych stanu
surowego i robét wykonczeniowych, z wyjgtkiem robét tapeciarskich, oraz po zakonczeniu wszystkich
robét instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych instalacji.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz
10°C.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyréwnany odpowiednig masg.

Przed przystgpieniem do ukfadania posadzek podktad nalezy starannie oczysci¢ i odkurzy¢. Podktad
cementowy wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje $lady pytu.

Wyktadzine tekstylng nalezy na 24 godz. przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozyé na podktadzie, tak aby arkusze tworzyly zaktady
ok. 3 cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany, aby spoiny miedzy arkuszami wykfadziny
przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowaé sie w miejscach
najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach)

Styki arkuszy nalezy dopasowywac przez jednoczesne przeciecie obu zachodzacych na siebie brzegéow
arkuszy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine”

Kontrola jakosci robét

1. Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym, opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
podtogi — na podstawie protokotéw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

2. Dopuszczalne nierownosci badane przy przytozeniu dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym
kierunku me powinny by¢ wigeksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodine zasady obmiaru robét



Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne'
Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" Sposéb odbioru robét podtogowych

Odbiér materiatéw

1.  Odbiér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

2. Odbiér materiatdow powinien obejmowac sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze roboét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczenh (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

- po przygotowaniu podfoza lub podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

- sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem, sprawdzenie
doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podiogowe itp.

- sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

Odbior warstw izolacji cieplnych

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

- po przygotowaniu podfoza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwg ochronng lub
ukfadaniem podktadu. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

- sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji (jezeli jest przewidziana),

- sprawdzenie grubosci i ciagtosci warstwy izolacyjnej,

- w wypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie z materiatami zawierajgcymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).

Odbiér podktadu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robdét:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- podczas ukfadania podktadu,

po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na prébkach
kontrolnych. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona
wymagana,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie, sprawdzenie réwnosci podktadu przez
przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej; odchylenia stanowigce
przeswity pomiedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikéw lub katownikdw wzmacniajgcych potgczenia posadzek, dzielgcych je na pola
itp.); badanie nalezy wykonac przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robé6t posadzkowych

1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic¢:
- temperature pomieszczen,
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- wilgotno$¢ podktadu (przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych).
2. Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu.

3. Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonac¢ za pomoca higrometru lub higrografu umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu.

4. Badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metodg suszarkowo-wagowg. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢: przy powierzchni
podkfadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 - dodatkowo jedno
badania.

5.  Whyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

Odbior koncowy roboét podtogowych

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
podtogi - na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych wg zapiséw w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne”

Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej - 1 m2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-89/6747-25 PN-82/B-02020 PN-79/B-06711

IX. ROBOTY BUDOWLANE (TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE)
Kod CPV: 45410000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45431200-9

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

. Malowanie farbami zmywalnymi latexowymi,

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdine".

2  MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogolne".

Stosowane materiaty

- cement,

- wapno,

- woda,

- piasek,

- gips,

- gotowe mieszanki tynkarskie jedno- i dwuwarstwowe,
- ptyty gipsowo-kartonowe grub. 0,5 mm,

- klej do ptyt gipsowo-kartonowych,

- masa szpachlowa,

- izolacja przeciwwilgociowa - folia w ptynie

Wymagania dla materiatow



- uziarnienie,
- woda wg wymogow PN.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine”

Sprzet do wykonywania robét
- pojemniki na zaprawe,

- pace metalowe,

- kielnie,

- agregat tynkarski,

- rusztowanie.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine"

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdéline".

Wyszczegolnienie roboét
- tynki gtadkie jednowarstwowe na scianach i sufitach wewn. kat. lll,
- izolacje przeciwwilgociowe pionowych powierzchni

Warunki przystagpienia do wykonywania wypraw

1. Do wykonywania wewnetrznych i zewnetrznych wypraw tynkarskich z mas nalezy przystepowac¢ w
okresie ustalonej bezdeszczowej pogody, przy temperaturze nie nizszej niz+5°C.

2. Nie nalezy wykonywa¢ wypraw na silnie zawilgoconych powierzchniach $ciennych. Powierzchnie
takie mogg by¢ pokrywane wyprawg dopiero po przyschnieciu.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania wypraw tynkarskich z mas powierzchnie podtoza nalezy
oczyscic z kurzu i wszelkich zanieczyszczen.

4. Wieksze uszkodzenia powierzchni podioza powinny byé naprawione przez wypehienie ich
drobnoziarnistg zaprawg cementowg 1:3 lub masg szpachlowg co najmniej na 24godz. Przed
przystgpieniem do wykonywania wyprawy.

5. Mase szpachlowg do naprawy lub wyréwnywania podioza nalezy przygotowaé ze stosowaniem
masy tynkarskiej przez zageszczenie jej piaskiem o uziarnieniu nie wiekszym niz 2,0 mm.

6. Miejsca podtoza zaoliwione lub zattuszczone powinny by¢ zmyte detergentami i woda.

7. Podtoza z blachy ocynkowanej powinny byé oczyszczone z kurzu, odttuszczone przy uzyciu
detergentéw i sptukane woda.

8. Stolarka okienna i drzwiowa, szyby oraz elementy obrobki blacharskiej powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami srodkami gruntujgcymi lub masg tynkarska.

9. Powierzchnie podioza nalezy zagruntowaé farbg emulsyjng o zabarwieniu zblizonym do koloru
stosowanej masy tynkarskiej lub 20-procentowym roztworem dyspersji winylowo-maleinowej (Winacet
DPM-50)

10. Gruntowanie podtoza mozna wykonywa¢ mechanicznie za pomoca pistoletu natryskowego lub
recznie przy uzyciu pedzla tawkowca.

Nanoszenie i wygladzanie wypraw z mas tynkarskich

1. Do nakfadania mas tynkarskich na zagruntowanym podtozu mozna przystgpi¢ po okresie co najmniej
2 godz. od chwili zagruntowania powierzchni podtoza.

2. Dostarczong w pojemnikach fabrycznych wyprodukowang mase nalezy dokfadnie wymieszac i
sprawdzi¢ jej konsystencje przy uzyciu stozka pomiarowego.

3. Konsystencja masy tynkarskiej powinna odpowiada¢ wymaganiom w razie zmiany konsystencji
masy nalezy rozcienczy¢ jg woda, dodajgc wode matymi porcjami przy stalym mieszaniu, az do chwili
uzyskania wymaganej konsystencji. Nalezy unika¢ nadmiernego rozcienczenia mas, gdyz powoduje to
zmiane odcienia - barwy masy oraz jej sptywanie w czasie hanoszenia na powierzchnie podtoza.
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4. Mase tynkarskg nalezy natryskiwac¢ z odlegtosci okoto 40 cm pod katem 90° od powierzchni podtoza,
tak aby warstwa naniesionej masy byta réwnomiernej grubosci i catkowicie pokrywata powierzchnie
podioza bez przeswitdw lub Sciekania wody.

5. Masy tynkarskie nalezy naktada¢ na podtoze wytgcznie sposobem mechanicznym przez natrysk
pneumatyczny przy uzyciu pistoletu natryskowego. Gdy konieczne jest uzyskanie faktury gtadkiej
wyprawy z masy, naniesiong natryskiem mase wygtadza sie packa stalowa.

Przygotowanie masy tynkarskiej

1. Masa tynkarska powinna by¢ przygotowana na budowie, bezposrednio przed uzyciem, przez
mechaniczne wymieszanie dwdch sktadnikdéw spoiwowych: piasku i wody. Woda - w ilosci potrzebnej do
uzyskania, konsystencji 7-10 cm wg stozka pomiarowego do zapraw.

2. Gotowa masa tynkarska powinna by¢ zuzyta w ciggu 4 godz. Od wymieszania wszystkich
sktadnikéw, poniewaz po tym czasie nie nadaje sie do uzytku.

3. Wymieszana $wieza zaprawa tynkarska powinna posiada¢ postaé plastycznej, dobrze urabialnej
mieszaniny o jednolitej barwie.

4. Gestos¢ masy tynkarskiej powinna wynosi¢ 1800-1900 kg/m3.

Wykonywanie tynkéw z masy tynkarskiej

1. Powierzchnie betonowe przeznaczone pod wyprawy z barwnej masy tynkarskiej powinny by¢ czyste,
réwne, gtadkie, niezaoliwione, nie pylace oraz bez uszkodzen mechanicznych. W przypadku pylenia
nalezy catkowicie usungé warstwe pylgcg, a nastepnie odpyli¢ powierzchnie sprezonym powietrzem i
zmy¢ woda.

2. Wszelkiego rodzaju ubytki, kawerny i raki, a takze spoiny nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowg na
2-3 dni przed wykonaniem wyprawy. Ewentualne nadrosty betonowe i wystajgce nieréwnosci podtoza
powinny by¢ skute lub zeszlifowane.

3. Powierzchnie betonowe zanieczyszczone olejami lub innymi $srodkami antyadhezyjnymi powinny by¢
zmyte roztworem detergentu i doktadnie sptukane wodg (najlepiej z hydrantu).

4. Na podiozach z betonu komorkowego i cegty nalezy wykona¢ przetarcie zaprawg cementowo-
wapienng marki 3 na 24 godz. przed potozeniem masy.

Wymagania techniczne dla zaprawy w stanie Swiezym (nie stwardniatym).

1. Zaprawa w stanie $wiezym powinna by¢ jednolita, nie wykazywac¢ segregacji sktadnikow, spienienia
oraz obecnosci zanieczyszczen obcych, grudek nierozpuszczonego kleju, niedogaszonych czgstek
wapna i ziaren kruszywa, o srednicy powyzej 0,5 mm.

2. Zaprawa powinna wykazywa¢ dobre wtasciwosci robocze, wyrazajace sie odpowiednig
plastyczno$cig i fatwoscig rozprowadzania na podtozu oraz wygtadzania warstwy natozonej na podfoze z
betonéw monolitycznych oraz z elementéw ceramicznych, betonowych i gazobetonowych.

3. Czas wysychania natozonej warstwy zaprawy o grubosci do 3 mm powinien przy
temperaturze 20+2°C zawierac¢ sie w granicach 12-24 godz.

4. Konsystencja zaprawy wg stozka pomiarowego powinna wynosi¢ 8-10 cm zanurzenia stozka przy
narzucie mechanicznym oraz 6-8 cm przy nanoszeniu recznym.

5. Koniec wigzania zaprawy wg Vicata nie powinien by¢ dtuzszy niz 12 godz.

6. Przydatno$¢ uzytkowa zaprawy PMT/W powinna by¢ zachowana przez 3 miesigce, liczac od daty
jej wyprodukowania.

7. Zaprawa PMT/W powinna by¢ uzyta bezposrednio po przygotowaniu.

8. Przechowywanie i transport zaprawy PMT/W powinien odbywac¢ sie w temperaturze nie nizszej niz
+5°C w warunkach zabezpieczajgcych produkt i opakowanie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Nanoszenie zapraw

1. Plastyczng zaprawe tynkarska nalezy nanosi¢ na $ciany i sufity w postaci cienkich wypraw
wewnetrznych, mechanicznie lub recznie, jedno- lub dwuwarstwowo.

2. Grubos¢ warstwy stwardniatej plastycznej zaprawy tynkarskiej nie powinna byé mniejsza niz 0,5 mm
i nie wigksza niz 3 mm.

3. Do narzutu plastycznej zaprawy tynkarskiej zaleca sie stosowacé tatwo przewozne agregaty
tynkarskie o matych gabarytach i regulowanej wydajno$ci zaprawy na godzine (np. agricultural AS-10).
4. Koncowki tynkarskie powinny mie¢ wymienne dysze wylotowe z doprowadzonym powietrzem ze
sprezarki o cisnieniu roboczym 0,5-0,8 MPa.

5. Do rozprowadzania i wyréwnywania zaprawy powinny by¢ stosowane pace winidurowe lub stalowe
o dtugosci 100 cm i szerokosci 15 cm, a do zacierania wyprawy packi filcowe o wymiarach 30x15cm.



6. Niedopuszczalne jest wystepowanie w stwardniatej gotowej wyprawie rys, spekan, pecherzy i
tuszczenia sie powierzchni oraz tzw. pylenia przy potarciu dtonig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,Wymagania ogdine".

Odbior zaprawy stwardnialej

1. Odbiér koncowy wyprawy pod wzgledem jakosci powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z BN-
72/8841-18.

2.  Wiasciwosci hydrofobowe wyprawy nalezy sprawdzi¢ przez polanie wodg otynkowanej powierzchni
- woda powinna sptywac po Scianie waskim strumieniem nie rozlewajgc sie po powierzchni i nie wsigkajgc
W nig, a krople wylane na poziomg powierzchnie nie powinny wsigka¢ w wyprawe przez okres co najmniej
1 godz.

3. Odporno$¢ na tworzenie sie wykwitéw solnych nalezy sprawdzié¢ przez polewanie wyprawy wodg -
miejsca, uprzednio polane wodg, po wyschnieciu nie powinny wykazywacé biatego nalotu, wykwitéw
solnych.

Zasady odbioru tynkéw gipsowych
Odbiér gotowych tynkéw cementowo-wapiennych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7
dniach po ich wykonaniu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne”

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogélne".
Warunki techniczne odbioru

1. Badanie podioza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, $ciany z gazobetonu, tynk), nalezy
przeprowadzaé¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robét budowlanych. Badanie powinno
polegaé na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru robét poprzedzajgcych,

- sprawdzeniu przygotowania podtoza.

2. Zbadanie podktadu lub warstwy wyréwnujacej; w przypadku klejenia ptytek nalezy zbadaé¢ grubos¢
warstwy kleju. Prawidtowo$¢ wykonania podktadu powinna byé sprawdzana przy odbiorze czesciowym
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

3. Badanie materiatéw oktadzinowych i ewentualnie klejow (w przypadku oktadzin z ptytek
przyklejanych) nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i zapisow w
dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzaé¢ dobdr kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow
itp.

4. Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

- prawidtowo$ci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleA z dokfadnoscia do 1 mm (sprawdzenie za pomocag
poziomicy i pionu murarskiego),

- prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni okfadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci
przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

- wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypeinienia, a w przypadkach budzgcych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu oktadziny
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Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine".
Cena jednostki obmiarowej Wg warunkow przetargowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Swiadectwa:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-65/B-10i01 Tynki szlachetne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

BN-73/6701-03 Organiczne pokrycia powtoki i wyprawy elewacyjne. Metoda przyspieszonego badania
odpornosci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska PMT/W do wykonywania zapraw wewnetrznych. BN-
79/6734-03 Plastyczna zaprawa PMT/W do wykonywania tynkéw zewnetrznych.

BN-82/6734-04 Sucha mieszanka tynkarska Poitex. BN-89/0734-08 Masa tynkarska Fibrofob WP-2.
BN-77/6829-05 Szkto budowlane. Mozaika szklana.

BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania. BN-64/8841-08
Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. BN-64/8841-09 Roboty tynkowe. Tynki
cyklinowane. Warunki techniczne wykonania. BN-64/S841-I0 Roboty tynkowe. Tynki kamieniarskie.
Warunki techniczne wykonania.

BN-67/8841-13 Roboty tynkowe. Tynki sgraffito. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. BN-
67/8841-14 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

BN-79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-mineralne. Swiadectwo nr 484/84 - Masa
tynkarska Malix W

Swiadectwo nr 524/85 - Masa tynkarska Malix Z

Swiadectwo nr 544/85 - Barwne masy tynkarskie Tynkol z granulowanych zuzli hutniczych

Swiadectwo nr 521/85 - Dyspersyjne winylowo-maleinowe masy tynkarskie Fabud i Gramaplast
Swiadectwo nr 472/83 - Szpachléwka Teg

Swiadectwo nr 503/84 - Sucha mieszanka tynkarska CWK Swiadectwo nr 468/83 - Szpachléwka
kazeinowo-mineralna

Swiadectwo nr 425/81 - Wierzchnia faktura kruszywowa zmywalna bez nadmiaru wody na elementach
Scian zewnetrznych systemu WK-70 i szczecinskiego

Swiadectwo nr 442/82 - Barwne faktury betonowe BFB

Swiadectwo nr 292/79 - Dwusktadnikowa masa tynkowa Fibrofob WP-2 Swiadectwo nr 309/79 - Masa
tynkopodobna Fibrofob BS

X. MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
Kod CPV: 45432000-4, 45440000-3, 45442100-8

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z malowaniem s$cian i sufitow.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z malowaniem
Scian i sufitow oraz tapetowaniem Scian.

Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogolne".



Wymagania dla materiatéw
Farby powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych i mie¢ swiadectwa dopuszczajgce do
stosowania.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne"

Sprzet do wykonywania robét
wiadra, pedzle, watki, szpachle, drabiny, rusztowania.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Malowanie scian i sufitéw

malowanie podtozy i ptyt gipsowo-kartonowych, spoinowanie, szpachlowanie, fluatowanie tynkow
wewnetrznych gtadkich emulsjg gruntujaca,

malowanie tynkow wewnetrznych farbg emulsyjng dwukrotnie

Warunki ogélne przystapienia do robot malarskich

1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

2. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢é wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i
miejsc naprawionych.

3. Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by¢ nie wigksza niz 4% masy. Malowanie tynkoéw o wyzszej wilgotno$ci niz podana moze powodowac
powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

4. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po zakorczeniu robot
poprzedzajgcych, a w szczegolnosci:

- catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych przykryw kontaktow,
wytgcznikow lub opraw), z wyjgtkiem przyklejenia oktadzin (np., tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.)

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki
okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebow pokostem.

5. Drugie malowanie mozna wykonywac po wykonaniu tzw. biatego montazu, po utozeniu posadzek (z
wyjgtkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

- powierzchnia tynkéw powinna by¢ gtadka, wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢
naprawione przed przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i
zatarcie rowno z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie
do napraw zaprawy gipsowej,

- tynki gipsowe i gipsowo-wapienne przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢
zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym albo zagruntowane roztworem wodnym kleju,
przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna byé oczyszczona od zanieczyszczeh
mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podioza, rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych
takZze oczyszczona z tuszczacej lub pylgcej sie starej powtoki malarskiej,

- nie zaleca sie malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi farbami bez usuniecia (zmycia
poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powtok z farb emulsyjnych); po oczyszczeniu tynk nie
powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

7. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Wyjatek
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stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B), ktérg mozna malowac¢ przy temperaturze -5°C.
Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania robo6t malarskich wynosita:

przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi od +12 do 18°C, przy szpachlowaniu i
malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C, przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w
pomieszczeniu przy zamknietych oknach), jak réwniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i
poliuretanowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine”

Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
podtoza, materiatdw, warstw gruntujgcych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogéine'

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne".

Odbior robot

Badania powtok emulsyjnych nalezy sprawdzi¢ po 7 dniach pod wzgledem:
- rébwnomiernego roztozenia farby,

- jednolitego roztozenia farby,

- odpornosci na wycieranie,

- odpornosci na zarysowania,

- przyczepnosci do tynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne”

Cena jednostki obmiarowej
Wg warunkéw przetargowych.

10. I?RZEPISY ZWIAZANE
- $wiadectwo ITB 462/83
- Swiadectwo ITB 565/85 PN69/B-10280

Xl. OGRODZENIE
CPV 45113000-2, 45262100-2

1.WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg ogrodzen z paneli betonowych oraz paneli 3D w kolorze grafitowym
i czes¢ ocynkowana:
- ogrodzenia petnigce funkcje wybiegu dla psow - wys. 2,5 m czes¢ z paneli betonowych 2,0 m oraz
panele ogrodzeniowe 0,5 m, stupki 60 x 40 mm, z cokotem z prefabrykowanych betonowym elementow
wysokosci 30cm zastosowac w przypadku terenu).
- ogrodzenia petnigce funkcje odgradzania terenu wys. 2,0 m z paneli ogrodzeniowe, stupki 60 x 40 mm,
z cokotem z prefabrykowanych betonowym elementéw wysokosci 30cm zastosowaé w przypadku
terenu).
- przesta mocowaé wedtug instrukcji producenta.



- stupki ogrodzenia osadzi¢ w stopach fundamentowych z betonu klasy B-15 o wymiarach 30x30 cm na
gtebokosci min 60 cm ponizej humusu ( zbrojone pretami 4a12 i strzemiona =6 co 30)
- furtka ogrodzeniowa o z siatki o wymiarach 80 x 200 cm mocowac¢ wedtug instrukcji producenta,

Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia awarie w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
ogrodzen z paneli betonowych oraz ogrodzeniowych

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogolne".

Stosowane materiaty

- Panele betonowe

- Stupki ogrodzeniowe
- Panele ogrodzeniowe
- Podmurowki

- taczniki

- Beton

- Stal

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoline'

Sprzet do wykonywania robét
- Szpadel

- Mieszadto

- Kielnia

- Wiadro

- Cegi do drutu
- Wkretarka

- Mtotek

- Poziomica

- Miarka

- Pita do metalu

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogélne".

Transport materiatow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdine".

Wyszczegdlnienie robot

Przygotowanie terenu:

Oznaczenie granic ogrodzenia.

Wyréwnanie terenu i usuniecie przeszkdd (np. kamieni, korzeni).

Przygotowanie fundamentéw:

Wykopanie rowu fundamentowego zgodnie z wymaganiami projektu.
Wypetnienie rowu zwirem lub betonem.

Umocnienie fundamentéw za pomocg siatek zbrojeniowych.

48



49

Montaz paneli betonowych:

Ustawienie paneli na wczesniej przygotowanych fundamentach.

Potgczenie paneli za pomocg specjalnych tgcznikéw lub zaprawy betonowe;.
Wykorzystanie poziomnicy do zapewnienia réwnosci i prostoliniowo$ci ogrodzenia.

Instalacja dodatkowych elementow:
Montaz stupkdéw w naroznikach i co kilka metréw dla dodatkowego wsparcia.
Montaz furtek w ogrodzeniu.

Wykonczenie i konserwacja:
Wypetnienie przestrzeni miedzy panelami a ziemia, np. za pomocg kamieni lub roslinnosci.
Malowanie lub impregnacja paneli betonowych w celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogoéine”.

Kontrola jakosci i odbiér wyrobéw stolarskich i szklarskich

Dla dokonania oceny jakosci wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac¢:

- zgodnos¢ wymiardw,

- jakos¢é materiatéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.

3. Dla sprawdzenia zgodnosci wymiaréw gtéwnych, szczegdtowych i luzéw (skrzydet i elementow
ruchomych) nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi:

- w zasadach wymiarowania modularnego mebli do wbudowania wg PN-67/B-91004, z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek: +10-20 mm - dla wymiaréw gtdwnych, wedtug norm
przedmiotowych - dla wymiaréw szczegétowych elementow,

- wedtug ustalenh tabelarycznych - dla luzéw czesci ruchomych.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg sg metry biezgce.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdélne".

Zakres odbioru robot

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Cena jednostki obmiarowej
Wg warunkéw przetargowych.



XIll. KOSTKA BRUKOWA

Tabela 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowej

Lp. Cecha Zatgcznik Wymagania
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w C Dtugos¢ Szerokosé Grubosé
mm od 2 2 +3
zadeklarowanych Réznica pomiedzy dwoma pomiarami
wymiarow kostki, grubosci, tej samej kostki powinna by¢ <
grubosci < 100 mm 3mm
1.2 Odchyiki ptaskoéci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypukto$é wklestosé
(jesli maksymailne
wymiary kostki 15 1,0
> 300 mm), przy diugosci 2,0 15
pomiarowej
300 mm
400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia
zamrazanie/rozmrazanie < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
z udziatem soli wynik < 1,5 kg/m2
odladzajacych (wg klasy
3, zat.D)
2.2 Wytrzymatos$¢ na F Kazdy pojedynczy wynik
rozcigganie przy = 3,6 MPa i nie powinien wykazywac
roziupywaniu obcigzenia niszczgcego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcg trwatosé
wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione sg
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 Odpornos¢ na scieranie GiH 1) Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3) szerokiej Sciernej, wg zat. G
<23 mm
lub
2) Pomiar wykonany na tarczy
Boehmego, wg zat. H
<20 000mm?3/5000 mm?2
25 Nasigkliwos¢ E <50%
Odpornos¢ na I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie
poslizg/poslizgniecie byta szlifowana lub polerowana —
2.6 zadawalajgca odpornosc,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$é
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzgdem do badania tarcia)

Kostki kolorowe powinny byé¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych,

Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie

barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Zzelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo

glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

- Kostka brukowa

2.3. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg gr. zgodnej z dokumentacjg projektowa:

- dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242+A1:2010 i wody wg PN-EN 1008

- dla wypehienia spoin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197- 1 i
z piasku naturalnego, spetniajgcego wymagania PN-EN 13242+A1:2010 i wody wg PN-EN 1008.

2.4. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

- do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych,

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo
piaskowg 1:3 z materiatow spetniajgcych wymagania wg 2.3 inny materiat zaakceptowany przez Inwestora.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Kostki betonowe powinny byé skitadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji. Cement nalezy przechowywac nie
diuzej niz 3 miesigce.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem zageszczarek wibracyjnych
ptytowych z ostong elastomerowg, ubijakéw recznych lub mechanicznych, sprzet do ciecia kostek. Do
wykonywania podsypki piaskowej mozna stosowa¢ mate spycharki, réwniarki a do zageszczania réwniez
mate walce statyczne i wibracyjne. Do wytwarzania betonu na tawy:

- wytwérnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania sktadnikoéw,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

4.1. Transport materiatéw

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podkfadach i
przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposéb ich
zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposoéb trwaty, co najmniej co
50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkciji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajgcych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacjs.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Podsypka



Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +1cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke Nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa
itp.).Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rosne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie
lub mechanicznie.

Kostke ukfada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazéw itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewiagtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usungé wraz z podsypkg. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag zageszczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno Uzywa¢ walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete)
nalezy wymieni¢ na kostki cate. Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Wypetnienie szczelin po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg. Przy wypetianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczyé przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkfadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczy$cic¢; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania. Szczeliny dylatacyjne w
przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo
piaskowsg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach nie wiekszych niz co 8 m.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny
te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.4.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac¢ szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo
piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej
otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku
i mozna odda¢ do uzytku.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
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6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcoéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji.

6.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzic:

a) grubosc¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyiki grubosci +1
cm,

b) rzedne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych £1cm,

¢) uksztattowanie w planie — co 50 mb,

d) szeroko$¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki + 2 cm,

e) rownosc¢ w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona tatg 4 metrowg , nieréwnos$ci nie moga przekroczy¢
8 mm,

f) rowno$¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod fatg profilowa nie
mogg przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wigksza od 0,3%,

g) szerokos$c¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny muszg by¢ wypetnione
na petng gtebokosé.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan
okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowang przez
niego metodg zaakceptowang przez Inwestora.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg 1m2 (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. Odbior Robot

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podfoza,

— wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cenajednostkowa

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej — rozbiorka i ponowne utozenie

— wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15x17 na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

— ufozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badanh i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane



Xiil.

1. PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego Ubytku
2. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

KONSTRUKCJE STALOWE
1.Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot:

- wykonanie krat kojcow

- wykonanie kratownicy dachowej

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji stalowych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST:

- stal ksztattowa St3S,

- profil kwadratowy 40x40x4 mm

- $ruby z podktadkami i nakretkami,

- elektrody ER 3.46

- kotwy stalowe do betonu i cegty,

- farba Podktadowa epoksydowa

- farba nawierzchniowa,

Wszystkie elementy konstrukcji nosnych bedg przed malowaniem Srutowane.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace Zrodta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

3. Sprzet

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukciji:

- $rodek transportu do przewozenia elementéw

- spawarki

- klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegélnych robét jest czescig projektu technologii i
organizacji robét, ktéry nalezy wykonac przed przystgpieniem do robét i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.

Ze wzgledu na uwarunkowania montaz elementéw na budowie odbywac sie bedzie recznie.
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4. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowaé sprawne technicznie i srodki
transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ roboét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét
5.1 Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami normowymi i postanowieniami
umowy.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej

1) zakup materiatdw wskazanych do wykonania konstrukcji

2) dobranie metody spawania i materiatéw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy
zlgczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania

3) przygotowanie szablondéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworow

4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu
montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i kohcowego spawania

5.3 Zakres roboét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji

1) oczyszczenie miejsc montazu elementdéw konstrukciji

2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukc;ji

3) wytrasowanie miejsc otworéw pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych szablonow,
wykonanie otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie srub kotwigcych

5.4 Zakres robét zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji

Do zakresu robot zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nastepujagcych elementéw:

1) Nadprozy w bryle istniejgcego budynku z belek z dwuteownikéw

2) porecze, balustrady

W zakres rob6t sktadajgcych sie na wykonanie konstrukcji wchodzg nastepujgce prace i czynnosci:

1) trasowanie i ciecie detali

2) przygotowanie brzegéw do spawania

3) zilozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi

4) wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztattu konstrukcji

5) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin

6) wykonanie kohcowej kontroli wymiardw i ksztattéw konstrukcji

7) wykonanie kontroli jakosci spoin

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukcji poprzez srutowanie

9) wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjng i ewentualnie ogniochronng (stupy)

10) wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw
montazowych konstrukcji

5.5 Warunki techniczne wykonania robét

Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrobka elementéow

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarow i prostoliniowosci uzywanych wyrobow

ze stali konstrukcyjne;.

Ciecie elementow i obrabianie brzegéw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosowac¢

ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i

drugorzednych stosowaé mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny byé oczyszczone z gratu,

naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwna¢ na odcinkach

wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu nalezy

wyrownywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna

pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w nastepnych operacjach

spawania oraz te, ktére osiggnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4.. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia

i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekdw i rozpryskéw materiatu.

Doktadnosé¢ ciecia: | Wymiar liniowy elementu [m] <1|1+5 |>5




| Dopuszczalna odchytka [mm] [ +1 [ +1.5 [ +2 |

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktéorym pozostawia sie zapas montazowy.

Wytwérca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonac¢ probne uzycie sprzetu

przeznaczonego do prostowania i giecia elementéw. Wystgpienie peknieé po prostowaniu lub gieciu powoduje

odrzucenie wykonanych elementéw.

Dopuszczalne odchytki wymiardéw liniowych

Wymiary liniowe elementdéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnosc¢ nie zostata podana na Rysunkach lub innych

normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozréznia sie:

a). wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce pasowaniu,
warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukgc;ji,

b). wymiary swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wym|a[rnrl1lf)nr]n|nalny Dopuszczalne odchytki wymiaru (z),[mm]
ponad do przytgczeniowego swobodnego

500 1000 0.5 15

1000 2 000 1.0 2.5

2 000 4000 15 4.0

4000 8 000 2.5 6.0

8 000 16 000 4.0 10.0

16 000 | 32000 6.0 15.0

32 000 10.0 1/1000 wymiaru lecz

nie wiecej niz 50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukciji i udostepnienie go
Wytworey, by mogt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukgji i usungC ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy ukfada¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajgc kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowacé sie z
gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podkfadach
kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

a). jej statecznosé i nieodksztatcalno$c,

b). dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

c). dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukgji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposdb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi
na rysunkach montazowych. £gczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢ uzgodniony z
osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny byé wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przekfadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich samych wtasnosciach
plastycznych jak stal konstrukgji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.
Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac. W
przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest
odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczeqoétowe dotyczgce warunkéw wykonywania robot
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Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny byé czyste, suche i wolne od
widocznych peknie¢ i karbéw. Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny
element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i Sniegu,
zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C
nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazyé zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne". Obmiar
robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw sporzgdzonych z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje
w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizaciji.

7. Obmiar roboét
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.
Ocena i badania powinny byé wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci,
obejmujgcym wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano ST 0.0 “Wymagania ogdlne”.
Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy
PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone:
- Podpory konstrukcji
Odchytki geometryczne ukfadu
Jakos¢ materiatdéw i spoin
Stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych
- Stan i kompletno$¢ potagczen
W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
- Przedmiot i zakres odbioru
- Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan
- Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos$¢ wykonania a wymaganiami
- Protokoty odbioru czesciowego
- Parametry sprawdzone w obecnosci komisji
- Stwierdzone usterki
- Decyzje komisji

8. Odbior robot

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacja techniczna,

2. dziennik budowy,

3. zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyroboéw dostarczonych na budowe,

4. protokoty odbioru poszczegolnych etapoéw robét zanikajgcych,

5. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

6. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogélne;.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1993-1-1:2006
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$é 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.
» PN-EN 1993-1-2:2007
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe



Xiv.

» PN-EN 1993-1-3:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-3: Reguty ogdine - Reguty uzupetniajace dla konstrukcji z ksztattownikow i
blach profilowanych na zimno
» PN-EN 1993-1-4: 2007
Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-4: Reguty ogdine - Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali
nierdzewnych
* PN-EN 1993-1-5:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-5: Blachownice
» PN-EN 1993-1-6: 2009/2010
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-6: Wytrzymatos¢ i statecznos$¢ konstrukcji powtokowych
* PN-EN 1993-1-7:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-7: Wytrzymatos¢ i stateczno$¢ blachownic powierzchniowych przy
obcigzeniach poprzecznych
* PN-EN 1993-1-8:2006
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢é 1-8: Projektowanie weztdw
» PN-EN 1993-1-9:2007
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-9: Zmeczenie
» PN-EN 1993-1-10:2007/2010
Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych - Cze$¢ 1-10: Dobér stali ze wzgledu na odpornos$¢ na kruche pekanie i ciggliwosé
miedzywarstwowg
» PN-EN 1993-1-11:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-11: Konstrukcje cieggnowe
* PN-EN 1993-1-12:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-12: Dodatkowe reguty stosowania EN 1993 uwzgledniajace wyzsze gatunki
stali z S700 wigcznie
* PN-EN 1993-3-1:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs¢ 3-1: Wieze, maszty i kominy - Wieze i maszty
* PN-EN 1993-3-2:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs¢ 3-2: Wieze, maszty i kominy - Kominy
* PN-EN 1993-4-1:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢é 4-1: Silosy
* PN-EN 1993-4-2:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs¢ 4-2: Zbiorniki
* PN-EN 1993-4-3:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgsé 4-3: Rurociagi
* PN-EN 1993-5:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 5: Palowanie i grodze
*PN-EN1993-6:2007Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 6: Konstrukcje wsporcze suwni

PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Cze$¢é 1: Ogodlne warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10025-2: 2007Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych—Czes¢ 2:Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN 10025-3: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Cze$¢é 3: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujacym.

PN-EN 10025-4: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Czes¢ 4: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu termomechanicznym.

PN-EN 10025-5: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Czes$¢ 5: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych trudno rdzewiejgcych.

PN-EN 10025-6: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Cze$¢ 6: Warunki techniczne dostawy wyrobow
ptaskich o podwyzszonej granicy plastycznosci w stanie ulepszonym cieplnie.

PN-EN 10027-1: 2015 Systemy oznaczania stali —Czgs¢ 1: Znaki stali.

PN-EN 10027-2: 2015 Systemy oznaczania stali —System cyfrowy.

NORMY DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCJI

PN-EN 1090-1:2010: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementow
konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2009: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --Cze$¢2: Wymagania

techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

INNE

PN-EN 10029:2011: Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wigkszej --Tolerancje wymiarow, ksztattu i masy
PN-EN 10034:1996: Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej --Dopuszczalne odchytki wymiarowe i odchytki ksztattu

PN-EN 10051:2011: Stal --Blacha gruba, blacha cienka i taSma, walcowane na gorgco w sposéb ciagly, niepowlekane, ze stali
niestopowej i stopowej --Tolerancje wymiardw i ksztattu

PN-EN 10055:1999: Stal --Teowniki rownoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem, walcowane na gorgco --Wymiary oraz
tolerancje ksztattu i wymiarow

PN-EN 10056-1:2000: Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej --Wymiary

PN-EN 10219-1:2007: Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych --Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2007: Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych --Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 14399:2007: Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci potaczen sprezanych —Czesci:1-10.

PN-EN 12345:2004: Spawanie --Terminologia dotyczgca ztgczy spawanych wraz z ilustracjami

PN-EN ISO 17659:2008 Spawanie --Wielojezyczne terminy dotyczgce ztgczy spawanych z ilustracjami

ODPLYWY LINIOWE

1. wstep
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonaniai odbioru robdt
zwigzanych z budowg odwodnienia liniowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegodtowej specyfikaciji
technicznej.

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanychz wykonaniem
odwodnienia.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
wykonanie drenazu odwadniajgcego z rur drenarskich z PVC $rednicy $160 SNS8,

Zakres robot przy wykonywaniu odwodnienia ptyty boiska obejmuije:
oznakowanie terenu robot,
dostawe materiatéw i urzadzen,
wykonanie rozbidrki istniejgcych nawierzchni,
wykonanie przekopéw prébnych,
podwieszenie i zabezpieczenie instalacji obcych,
wykonanie wykopéw wraz z umochnieniem ich $cian oraz odwodnieniem,
przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty,
utozenie przewodow i studzienek oraz ich wzajemne potgczenie,
zasypanie i zageszczenie wykopow z demontazem umocnien ich $cian,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
2. Materiaty
Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:
by¢ nowe i nieuzywane,
by¢ w gatunku biezgco produkowanym,
odpowiadaé¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkachprojektowych oraz innym
nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom,
mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymaganecertyfikaty
bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 . )

Do odwodnienia boisk sportowych nalezy zastosowac rury drenarskie karbowane z filtremz widkna
syntetycznego. Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do
osi, w sposdb umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie. Szczeliny wlotowe powinny znajdowac sie miedzy karbami
rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu. Szczeliny powinny byé rownomiernie rozmieszczone na
dtugosci i obwodzie rurki. Ztgczki stuzace do potgczenia rurek drenarskich karbowanych powinny by¢ wykonane
z polietylenu wysokocisnieniowego.

Studzienka rewizyjna drenarska powinna by¢ wykonana z karbowanej rury z tworzywa sztucznego o $rednicy
$315mm z wbudowanym dnem. Studzienki muszg odpowiada¢ normie PN-B

10729:1999 oraz posiada¢ odpowiednie zwienczenia wg PN-EN 124:2000. Wiaz kanatowy nalezy wykonywaé
jako wiaz zeliwny typu lekkiego w rurze teleskopowej na uszczelce.

Do instalacji kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé rury PCV klasy S o $rednicy $110i $160 m, zgodne
z Projektem Budowlanym. Jako studzienki rewizyjne zastosowac systemowe studzienki [0 425 z PCV. Wiazy
kanatowe nalezy wykonywac jako wiazy Zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01
[10] umieszczane poza korpusem drogi.

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. Jako materiaty filtracyjne nalezy
stosowac:

zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim,

piasek gruby o wielkosci ziaren do 2mm, wg PN-B-02480,
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co hajmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniuwg PN-B-
04492.

3. Sprzet
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsiebiernych,



spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.

komplet narzedzi instalacyjnych,

4. Transport

4.1. Transport rur
Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiece niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdéine warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).
Zigczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

4.2. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. sktadowanie materiatow
Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rur.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Rurki drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek
drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 250C, a powyzej 2500C do
wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykle nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w
temperaturze ponizej 0CIC.
Ztaczki nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na
odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W przypadku sktadowania
w workach zaleca sie uktadaé je w warstwach nieprzekraczajgcych wysoko$ci 5 workéw.

6. Wykonanie robét

6.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inwestorowi.

6.2. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przezWykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inwestorem
Kontraktu.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego
poziomu dna.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢é go przed zalaniem sgczeniami wodyirozluznieniem
struktury gruntu.

6.3. Przygotowanie podfoza
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W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaéz warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach
skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubo$ci
od 15 do 20 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

6.4. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$é posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, najwieksze
dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu,
gtebokos¢ posadowienia kanalizacji deszczowej powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania
gruntéw, od 1,0do 1,3 m
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Rury kanatowe ukitada sie zgodnie z wytycznymi producenta. Poszczegdlne utozone rury powinny byé
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 000C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +80C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatéw stosowa¢ nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy
osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ siew granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych nalezy wykonac¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéww odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy sSrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy Srednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,
studzienki potgczeniowe powinny byé lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,
studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)w wykopie wzmocnionym,
w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac¢ studzienki
spadowe-kaskadowe,
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie
wysokosé komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiescié¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg. Czes¢ studzienek
wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy wykona¢ bez kinety z osadnikiemo gtebokosci 0,5 m.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowié¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory roboczej studzienek rewizyjnych nalezy obudowac i
uszczelni¢ materiatem plastycznym.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowac wtazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikachi zielencach gérna
krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

6.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznikzageszczenia powinien by¢ zgodny
z okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inwestorem Kontraktu.

7. Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie z



czestotliwo$cig okredlong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inwestora Kontraktu.W szczegdlno$ci
kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych dna wykopu,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy poditozaz kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

8. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowsg jest
1m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia boisk sportowych,
1 m3 wykopu,
obudowy pionowych $cian wykopéw 1 m?, dla wykopdw liniowych liczgc obie przeciwlegtesciany obudowy,
dla wykopéw obiektowych liczac wszystkie sciany obudowy,
1 m?3 podsypki, obsypki, zasypu zuzytego materiatu,
1 m? odwozu nadmiaru ziemi na odlegto$¢ do 5 km,
1mb rury dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi rury; dlugos¢ zwezki nalezy wliczyé
do ditugosci przewodu o wigkszej Srednicy, catkowita dtugos¢ przewodow przy badaniach przylgcza na
szczelnosé powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodoéw kanalizacji deszczowej,
1 kpl. elementéw instalacji,
proba szczelnosci dla kanalizacji deszczowej,
W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

9. oOdbisr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inwestora Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonackoncowego odbioru
technicznego.
Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbiory robét instalacji rurowych powinny nastepowacé w ré6znych fazach wykonywania robét.

9.1. Odbiér miedzyoperacyjny robé6t poprzedzajgcych wykonanie instalacji
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementdw tej instalacji. Odbiory
miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikéw. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajoéw robdét:

- wykonanie robét ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)

- wykonanie wykopu; w przypadku odcinka poziomego — zgodno$¢ kierunku wykopu z projektowanym spadkiem.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania robét
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.

9.2. Odbiértechniczny czesciowy
Odbiér techniczny czesciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lubczesci instalacji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opadow atmosferycznych,
- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopieh agresywno$ci,
wilgotnos¢),
- szczelnosci $cianek obudowy,
- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,
- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
- podtoga wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,
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- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podsypce,

- dtugosci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,

- szczelnosci przewodéw i studzienek na infiltracje,

- materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czeSci
instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakresi termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

9.3. Odbior koricowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniunastepujgcych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakornczyty sie wynikiem pozytywnym,

- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wptyw na poprawnos¢é
eksploatacji przytgcza deszczowego.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

- instrukcje obstugi instalacji,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru koncowego nie powinien zawierac postanowien
warunkowych.W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.
9.4. Odbiérpogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny instalacji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu. Odbiory robét instalacji rurowych powinny nastepowaé w réznych fazach
wykonywania robaét.

10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami SIWZ.

11. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom Il. Instalacjesanitarne
Aprobaty techniczne,

Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:



- PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

-PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczeniastatyczne i
projektowanie,

-PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

-PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir imieszanka,
- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

-PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchupieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

- PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego),

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,

- BN-62/6738-03,04,07 B e ton hydrotechniczny,

- PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne,

- PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonegowtéknem
stalowym i zelbetowe,

- PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

- BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.
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