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lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu



ST —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa bokséw w schronisku dla Zwierzat przy ul. Grunwaldzkiej 298 w
Bydgoszczy, dz. ew. 13/4 obr. 316.

Przedmiotem zamierza budowlanego jest przebudowa bokséw przeznaczonych dla psow.
Istniejgce boksy w ilosci 8 szt. potgczone sg funkcjonalnie z pawilonem bytowym dla pséw.
Rozktad bokséw oraz ich obrys zewnetrzny pozostaje bez zmian.

W ramach inwestycji nalezy rdwniez odtworzy¢ kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg zanieczyszczenia z posadzki
oraz wykonac kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wode deszczowq z projektowanego dachu nad boksami do
zewnetrznej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie przedmiotowe] dziatki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdlne dla robot we wszystkich branzach.
Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Opis planowanej inwestycji

Projektowany zakres prac budowlanych obejmuje:

e Wygrodzenie terenu budowy ogrodzeniem zabezpieczajgcym przed zwierzetami,

e Rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych w poblizu boksdw, odtworzenie ich po wykonanych
robotach budowlanych,

e Rozbidrka istniejgcych bokséw wraz z utylizacjg odpaddw,

e Wykonania nowych bokséw — ogdlne parametry i podziat bokséw zachowaé zgodnie ze stanem
istniejagcym,

e Demontaz wew. i zew. instalacji kanalizacji Sciekdw byt.-gosp.

e Wykonanie wew. instalacja kanalizacji Sciekéw byt.-gosp.

e Wykonanie zew. instalacja kanalizacji sciekéw byt.-gosp.

¢ Wykonanie zew. instalacja kanalizacji deszczowej.

UWAGI

o Wszystkie materiaty wykonczeniowe dobiera¢ za zgodg Inwestora.
Zastosowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci
publiczne;j.
Kolorystyka i uzyte materiaty wykornczeniowe muszg zostac zaakceptowane przez Inwestora.
Sposéb utozenia ptytek glazury, gres itp. dobiera Inwestor.
Przy klejeniu glazury uwzglednic udziat ptytek i listew ozdobnych (dekoréw).
Nalezy bezwzglednie dba¢ o porzgdek w miejscu wykonywania robot. Wszystkie wejscia oraz
ewentualne otwory zabezpieczy¢, by nie dopusci¢ do zapylenia innych pomieszczen przychodni.
o Kolorystyke i fakture skrzydet drzwiowych i oscieznic ustali¢ z Inwestorem.

o

O O O O

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami podanymi w normach PN i wymogach prawa
budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ nastepujgco:

Dziennik Budowy — wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig Starostwa Powiatowego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdét, przekazywania polecenn i innej technicznej
korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.
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Inzynier — osoba dziatajgca w imieniu zamawiajgcego i wyznaczona przez niego do sprawowania na budowie
samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wykonany przez Wykonawce kompletny kosztorys na wykonanie przedmiotu niniejszego
zamoéwienia.

Ksiega obmiardw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera. Ksiega obmiaréw jest dokumentem fakultatywnym,
ktéry stuzy do okreslenia zaawansowania procentowego robét i nie stanowi podstawy do rozliczen finansowych.
Laboratorium badawcze — zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowe;j.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowsq,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.6. Szczegdlne wymagania dotyczace robét.

Transport materiatéw budowlanych, pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikdéw procesu inwestycyjnego
musi odbywac sie poza strefa nieprzekazang zgodnie z zaawansowaniem robdt, za co Wykonawca musi uwzglednic
stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie.

W trakcie realizacji poszczegdlnych etapow Wykonawca musi zabezpieczyé mozliwosé korzystania przez
pracownikow z ogélnodostepnych elementéow zagospodarowania terenu oraz nie moze utrudniac lub ograniczac¢
korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w budynkach. Koniecznos¢ okresowego wytaczenia czesci
instalacji musi zosta¢ kazdorazowo zgtoszona Inwestorowi na 24 godziny przy planowang realizacja.

1.7. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w szczegdlnych warunkach umowy przekaze Wykonawcy plac budowy,
dziennik budowy oraz dokumentacje techniczng.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zuzyte media nastepowad bedzie na
podstawie odrebnej umowy.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej
powinny by¢ wprowadzone na pismie za zgodg Zamawiajgcego i autoryzowane przez Inzyniera i Projektanta.
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz z ST. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa,
specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa. Kosztorys ofertowy jest tylko podstawg do optacania robét
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.

Cechy materiatéw i elementdéw realizowanego projektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji
okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione
ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okreslona zostata wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatow lub elementéw robdt
znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ robét, to takie materiaty i roboty beda odrzucone i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.9. Koordynacja dokumentdéw przetargowych.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt i wszelkie dodatkowe dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego sg istotnymi elementami umowy — jakiekolwiek wymaganie
wystepuje w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci
wskazanej jak wyzej.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swojg korzy$¢ jakichkolwiek niescistosci, btedéw lub brakéw w dokumentacji
projektowej albo w_specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robdt. W przypadku, gdy Wykonawca
wykryje takie btedy lub braki, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezbedne
zmiany lub uzupetnienia.

1.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$ci wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie ustawy i zarzagdzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia witadz lokalnych
oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne wewnetrzne Agencji, ktore w jakikolwiek sposdéb sg zwigzane z
realizacjq robdt lub mogg wptywaé na sposdb przeprowadzenia robét. W czasie prowadzenia robét Wykonawca
powinien przestrzegad i stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz
prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdét wymienionym w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, i uwzglednit ich przeprowadzenie w kosztorysie ofertowym
planujac swoje roboty.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robot. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig
instytucje uzytkujaca lub bedaca witascicielem instalacji, a takze Inzyniera.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

1.12. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

- miejsca na bazy, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku
naturalnym;

- powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed: zanieczyszczeniami zbiornikdéw i ciekow
wodnych pyftami, paliwem, olejami, materiatami oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru;

- praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.14. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.



Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty
budowlane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w cenie ofertowej.

2. Materiaty:
2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego wybranych. Wykonawca
powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrddtach materiatdéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié¢
kontrole materiatéw przed rozpoczeciem robét.

2.1.2. Materiaty moga byc¢ pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.1.3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmienic zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.3. Kontrola materiatow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robét podlegac
inspekcji, pobieraniu préobek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci.
Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, beda traktowane jako
wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe
na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w umowie
dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia przetargu.

Préobki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen zaakceptowanych przez
Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwoscig jak okreslono w ST.

2.4. Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do robot.
Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢ powtdrnie
badane przed wtgczeniem do roboét. Sktadowanie powinno byé prowadzone w sposdéb umozliwiajacy inspekcje
materiatow.

Sktadowanie materiatéow moze sie odbywa¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera. Dodatkowe
powierzchnie , jesli okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne
mogg by¢ uzywane do sktadowania materiatéw na podstawie pisemnego zezwolenia wtasciciela. Kopie tego
zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytwdrni powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, bez
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

2.5. Sprzet.

Do wykonania robdt nalezy stosowac sprzet i narzedzia przewidziane w ST.

Sprzet pod wzgledem typdw i ilosci powinien odpowiadac wskazaniom zawartym w ST i powinien by¢ uzgodniony, i
zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien dysponowad takze sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie robdt w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robodt
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Wykonawca powinien dostosowacd sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw na drogach publicznych poza
granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie
zwalniajag Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktére moga byé spowodowane ruchem
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pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien
naprawié lub wymienié wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Wykonanie robat.
3.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac z nalezytg starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Kazda robota, ktéra
ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystgpieniem do nastepnej fazy robét. Za wykonanie
robot bez akceptacji Inzyniera petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegétowe zasady wykonywania robot zostaty
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajow robét.

3.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze. Tablica
informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic
powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych
robotach w szczegdlnosci o pracy na wysokosci. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
przez caty czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obcigza Wykonawce.

4. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne, i
dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na osadzie
inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
wtaczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne panstwowe.
Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszelkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji i ST. Inzynier dokonuje oceny jakosciowe;j i ilosSciowej — na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw. Wykonawca powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badarn materiatdw oraz robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce
powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
ST. Wykonawca powinien dostarczyé odpowiednie zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzgdzenie i sprzet
badawczy sg prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inzynier powinien miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te sg tak powazine, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wynik badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaty okreslone w specyfikacjach.

Jezeli jakie$ nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.



Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiedstwem
wytypowane do badani. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowa¢ moze
odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedure ASHTO (lub réwnowazna). Inzynier powinien mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie normy nie
obejmujg badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazaé¢ Inzynierowi kopie raportéow z
wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynierowi na
formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepnia¢ je na
zyczenie Zamawiajgcemu.

4.6. Optata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robot, wigczajac w
to pobieranie prébek, badania i inspekcje w ramach kosztow wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych
robét.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, ocenia zgodnosé
materiatéw i robét z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatow do
robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce
wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opieraé sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci robot ze specyfikacjami.

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bedg optacone przez Zamawiajgcego, ale bedg
traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw kontraktu.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w przypadku gdy badania
Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan tych badan zostanie obcigzony
Wykonawca i koszty te zostang potrgcone z biezgcych ptatnosci za okreslone roboty bedgace przedmiotem badan.
Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach
biezgcej kontroli robdét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma zastrzezen, bedg optacane w catosci przez
Zamawiajgcego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

- Certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku wyroboéw dla ktérych
nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane w ST kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie

spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



4.9. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia umowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
Do dziennika budowy wpisuje sie :

- date dostarczenia dokumentac;ji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robét,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- uwagii polecenia Inzyniera,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robét,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

- daty odbioréw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace pobierania prébek,

- whnioski i zalecenia projektanta,

- zgtoszenie zakonczenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksiega obmiaru robdt

Ksiega obmiaru robdt jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych robét. Ksiega obmiaru
robot jest dokumentem kontrolnym, ktory moze by¢ dokumentem pomocnym do zaptfaty za wykonane roboty.
Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

- numerem kolejnym karty

- podstawg wyceny i opisem robét

- iloscig przedmiarowa robét

- data obmiaru
Ksiega obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawece i musi by¢ przedstawiana Inzynierowi na jego zadanie do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robét, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- wyniki badan i pomiardw,
- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
- szkice wytyczenia geodezyjnego
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- dowody przekazania materiatéw z demontazu
- dowody utylizacji materiatéw z demontazu
- korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddw, mdwigcych o przyczynach zaistniatych
wypadkoéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe powiadomienie witasciwych
organow.



5. Obmiar robét.
5.1. Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych elementow rozliczeniowych. llosci
robot okreslone w Slepym kosztorysie (przedmiarze) majg charakter szacunkowy i nie bedg przyjmowane jako
wtasciwe i prawidtowe ilosci robot podlegajgce zaptacie. Ewentualne btedy wystepujgce w Slepym kosztorysie nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci niezbednych prac na zasadach okreslonych w umowie.

5.2. Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Dotyczy to rdwniez szablondw - tat
wykorzystywanych do sprawdzenia prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe
powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.
W przypadku robdt nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robét,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

6. Odbidr robot.
6.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakosc i ilos¢ robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardow po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujgcego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robdt nie s3 gotowe do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawcg i Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedtug wzoru okreslonego przez
Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis do dziennika budowy.

6.2. Odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja
zakryciu. Odbioru tych roboét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o
gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych
ST.

Decyzjg odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdét Inzynier dokonuje wpisem do dziennika
budowy.

6.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt przewidzianych do wykonania w

danym etapie realizacji, na podstawie harmonogramu przebiegu robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.



6.4. Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko
catkowicie zrealizowany obiekt (zakoriczone roboty). Catkowite zakornczenie robdt na obiekcie oraz jego gotowosé
do odbioru ostatecznego musi by¢ stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zgtosi¢ na pismie do Inzyniera gotowos¢
obiektu do odbioru ostatecznego, a kopie zgtoszenia przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Odbierajgcy dokona odbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia przez dokonujgcego odbioru, ze jakos¢ wykonania robdét budowlanych odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajgcy przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawcg i
Inzynierem nowy termin odbioru.
Natomiast Wykonawca niezwtocznie przystgpi do wykonania robét poprawkowych na wtasny koszt.
Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

6.5. Odbidr koricowy.

Odbidr konncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioér koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6.4.

Odbioru korncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z rysunkami i specyfikacjami.

W toku odbioru korncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

6.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze korncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przeglagdéw gwarancyjnych).
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

ostatecznego.

7. Podstawa ptatnosci
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Podstawg ptfatnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zamdwienia. Cene ryczattowa ustalono

poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawce ilosci i rodzaje robdt

konieczne do zrealizowania przedmiotu zamdéwienia. Cena ryczattowa bedgca sumg iloczynu cen jednostkowych i

ilosci robot obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng obejmujgcymi

wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk i ryzyko.

Cena obejmuje:

- robocizne

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, a w szczegdlnosci obstuga geodezyjna oraz geologiczna,
ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty etapowego prowadzenia robdt i zwigzanego z tym wtdrnego organizowania miejsc pracy, koszty
wykonania rob6t pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapéw zadania, koszty inflacji i inne potrzebne do
zrealizowania przedmiotu umowy.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystgpié¢ w czasie
realizacji robot

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione powyzej i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych robét okreslonych

szczegétowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie procentowego zaawansowania robodt jest ksiega

obmiaru robot.

UWAGI :
Roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz. U. nr 47 poz. 401/.

UWAGA:
Z UWAGI NA CZYNNY OBIEKT, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO - INSTLACYJNYCH TEREN
INWESTYCJI NALEZY WYGRODZIC OGRODZENIEM ZABEZPIECZAJACYM PRZED ZWIERZETAMI.

ST -01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

- Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z rozbidrka i
demontazem elementéw zagospodarowania terenu w zakresie niezbednym dla planowanych robét.

- Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych z rozbidrky lub
demontazem nastepujgcych elementow:

- Rozbidrka boksow,

- Demontaz nawierzchni utwardzonych.

- Materiaty
Materiaty nie wystepujg

- Sprzet
Do wykonania robét rozbidrkowych i demontazowych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera

- mtotki o masie do 5 kg

- przecinaki

- mtoty udarowe elektryczne

- reczny sprzet do robdt rozbidrkowych

- samochody samowytadowcze

- rynny zsypowe

- Transport
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Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny.

Wykonanie robét

Z uwagi na to, ze realizacja zadania odbywac sie bedzie na czynnym obiektach, roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢
z petnym zabezpieczeniem przed przedostawaniem sie pytu i kurzu oraz ograniczeniem hatasu. W zwigzku z tym
zaleca sie, aby Wykonawca robdt opracowat dla wtasnych potrzeb projekt organizacji robot rozbidrkowych i
demontazowych, za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. Roboty
wykonywac z rusztowan lub drabin. Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
demontowane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce sktadowania do czasu ich
ponownego uzycia. Pozostate elementy powinny byé pociete na mniejsze elementy i wywiezione w miejsce
utylizacji. Roboty wykonaé narzedziami i maszynami gwarantujgcymi bezpieczeistwo konstrukcji budynku, jak i
os6b wykonujgcych prace rozbiérkowe, takie osob trzecich. Przed rozpoczeciem robdt sprawdzic czy w
demontowanych elementach nie znajdujg sie czynne instalacje.

- Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonywanych robdt rozbiérkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do ponownego wbudowania.

- Obmiar robét
Jednostkg obmiarowga robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw jest :
a) rozbidrka elementéw betonowych, zelbetowych ceglanych - metr szescienny [m 3]
b) skucie tynkdw - metr kwadratowy [m 2]
c) dla elementéw oktadzin - metr kwadratowy [m 2]
d) demontaz zabudowy, wyposazenia itp. — metr kwadratowy, sztuka [m 2], [szt.]

- Odbiodr robét
Roboty rozbiérkowe i demontazowe podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
- wykonanie robét
- dokumenty utylizacji gruzu
- dokumenty przekazania materiatéw z demontazu
- stan techniczny elementéw konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania, ktére sgsiadujg z
rozbieranymi elementami
W wyniku odbioru nalezy :
- sporzadzi¢ protokét stanu technicznego pozostawionych i zdementowanych elementéw
- sporzadzi¢ protokét odbioru robdt

- Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje :
- wyznaczenie powierzchni do rozbidrki lub demontazu
- wykonanie rozbiérki lub demontazu
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia
- zaftadunek i odwiezienie na miejsce sktadowania materiatdw przeznaczonych do pdiniejszego
wykorzystania
- zatadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiatéow z rozbiérki
- zabezpieczenie terenu robot
- uporzadkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych

SST-01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg robét
ziemnych dla catosci zadania.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych z realizacjg robot
ziemnych dla catosci zadania tzn. m.in.:

- oczyszczanie terenu

- wykopy

- zasypy obiektow
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Materiaty
Materiat do budowy nasypow: ttuczen, zwir, piasek, glina, glina zapiaszczona, piasek gliniasty lub kompozycja
powyzszych materiatow, ktdéra uzyska aprobate Inwestora.

Sprzet
Do wykonania robot ziemnych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera
- samochdd samowytadowczy
- mechaniczny sprzet do robdt rozbidrkowych
- mtoty udarowe hydrauliczne i elektryczne
- elektryczne pity katowe do stali i do drewna
- nozyce hydrauliczne
- palniki gazowe
- reczny sprzet do ziemnych
- dzwig samochodowy

Transport
Zatadunek i transport reczny oraz mechaniczny.

Wykonanie robot

Roboty ziemne w gruncie kat. Il wykonac zgodnie z norma PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” czes$¢ | — roboty ogdlnobudowlane lub regulacje réwnowazne.

Oczyszczenie terenu.
Materiat nadajgcy sie do rozdrobnienia wbudowa¢ w nasypy. Materiat nie nadajacy sie wywiez¢ na zwatke.
Rozplantowanie gruntu kat. Il wykona¢ warstwami gr. 15 cm.

Wykopy obwodowe.
Wykopy nalezy wykonaé do rzednych. Grunt w dnie wykopu winien byé¢ zbadany pod wzgledem przydatnosci
budowlanej.

Zasypy obiektow.

Zasypanie wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 (lub regulacja réwnowazna) ubijajgc warstwami gr.
20 cm.

Zasypy mozna wykonac po zakonczeniu prac izolacyjnych.

Materiat do zasypow winien generalnie pochodzi¢ z wykopdw, jesli nadaje sie do tego celu. Jezeli nie jest przydatny
nalezy uzy¢ materiatéw okreslonych wyzej. Zasypy winny by¢ zageszczane warstwami.

Kontrola jakosci robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie jego parametrow i cech fizyko-chemicznych.
W czasie wykonywania robot nalezy:
- dokonac¢ oceny zgodnosci lokalizacji wykopdw z dokumentacja techniczng
- dokona¢ kontroli zachowania dopuszczalnych odchytek wymiaréw

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest metr szeécienny urobku [m3]

Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wymaganiami inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy odbiorze (lub regulacja
rownowazna)
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PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze (lub regulacja
rownowazna)

SST —01.03.00 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru realizacji konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Krawedzie zewnetrzne $cian zelbetowych nalezy wykonac z fazowaniem.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania przy wykonywaniu i odbiorze:
- tawy fundamentowe,
- $ciany zelbetowe,

Materiaty
- beton w zaleznos$ci od elementdw o klasie i wtasciwosciach wg PT Konstrukcja — stosowaé tylko beton
wytwarzany w wytwaérniach atestowany;
- fundamenty - beton wodoszczelnego W8 C20/25 i stal A-ll, A-O,
- $ciany - beton wodoszczelnego W8 C20/25 i stal A-Il,
- obowigzkiem Inzyniera jest zgdanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jezeli zachodzi podejrzenie
obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.
- kontrola cementu powinna obejmowad:
- oznaczenie wigzania wg PN-B-19701 (lub regulacja rownowazna)
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-B-19701 (lub regulacja réwnowazna)
- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie, cement nalezy przechowywac¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 (lub regulacja
rownowazna)
- kruszywo powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-06712 (lub regulacja rownowazna)
- woda powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250 (lub regulacja réwnowazna)
- pielegnacja betonu wg PN-63/B-06251 (lub regulacja réwnowazna)
- alternatywnie: uniwersalna mieszanka betonowa B20 — zgodna z wymaganiami w PN-88/B-06250 (lub regulacja
rownowazna)
- deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl.III,
- deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.III,
- drewno na stemple budowlane iglaste,
- gwozdzie budowlane.

Sprzet
Do wykonania robdt betonowych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera
- betonowozy
- pompy do betonu
- betoniarki
- poziomice
- repery przenosne
- deskowanie systemowe lub tradycyjne
- podpory montazowe systemowe lub tradycyjne
- samochody samowytadowcze
- rusztowania,

Transport
Zatadunek i transport mechaniczny oraz reczny.

Wykonanie robot

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajgcych polskim normom
lub swiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka dostarczana gotowa z wytwérni. Przy wykonywaniu
mieszanki na budowie - uzupetnienia elementéw niekonstrukcyjnych - nalezy stosowa¢ sie do wymagan normy PN-
88/B-06250 (lub regulacja réwnowazna).
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Wszystkie prace powinny odpowiadaé¢ ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” cze$¢ | (lub regulacjg réwnowazng)

Przed betonowaniem dokonaé sprawdzenia ustawienia deskowania. Betonowa¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera.
Pielegnacje wykonanych robdét prowadzi¢ przez 14 dni.

Kontrola jakosci robot
Kontrole jakosci robdét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” cz. | oraz odnosnymi normami (lub regulacjg rownowazng).

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest metr szeécienny [m 3] , metr kwadratowy [m ?] oraz metr biezacy [mb] i
sztuka[szt.]

Odbiér robot
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
- zgodnos¢ wykonania robét zgodnie z projektem
- jakos¢ wykonanych robét
W wyniku odbioru poszczegdlnych elementéw nalezy kazdorazowo dokona¢ wpisu w dzienniku budowy i
sporzgdzi¢ protokot odbioru robdt z zapisem, ze wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami PB i ST.

Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

Przepisy zwigzane

PN-88/B-06250 Beton zwykty (lub regulacja rownowazna)

PN-88/B-30000 Cement portlandzki (lub regulacja réwnowazna),

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne (lub regulacja rownowazna).

PN-63/B-06251 Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne (lub regulacja réwnowazna).
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze (lub regulacja réwnowazna).
PN-90/B-03264 Stal zbrojeniowa (lub regulacja rownowazna).

PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06 Wtasciwosci i gatunki stali zbrojeniowej (lub regulacja réwnowazna).
PN-82/H-93215 Wymagania jakosciowe stali (lub regulacja réwnowazna).

S$ST-01.04.00 ZBROJENIE, KONSTRUKCJE STALOWE

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia elementéw zelbetowych oraz
wykonania konstrukcji stalowych.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania przy wykonywaniu i odbiorze:
- montazu zbrojenia fundamentdw, Scian zelbetowych,
- montaz konstrukcji stalowej zadaszenia.

Materiaty
- Stal zbrojeniowa wg PN-90/B-03264 (lub regulacja réwnowazna)
- Zaprawa cementowa kl. 10 MPa zgodnie z wymogami PN-90/B-14501 (lub regulacja réwnowazna)
- Ksztattowniki walcowane. Stalowe rury kwadratowe, katowniki, stosowa¢ wykonane zgodnie z wymogami
PN-59/H-93407 (lub regulacja réwnowazna), cynkowane ogniowo,
- kotwy chemiczne, sruby rozporowe — nierdzewne.
- Obowigzkiem Inzyniera jest zgdanie przedstawienia certyfikatow i atestow na stosowane materiaty.

Sprzet
Do wykonania konstrukcji moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera
- gietarka do pretow, nozyce do pretéw, prosciarka do pretow
- palnik
- pity mechaniczne do ciecia zelbetu
- mfoty udarowe, wiertnice
- spawarki
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- sprzet reczny typu szlifierki kagtowe , wkretarki , wiertarki itp.
- betoniarki

- kielnie, mtotki murarskie, piony murarskie, poziomice

- samochody samowytadowcze

- rusztowania

Transport
Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny.

Wykonanie robét

Montaz zbrojenia

Stosowac rodzaj i przekroje stali zgodnie z PT.

Konstrukcje stalowe

Stal cynkowana — ogniowo. Nie wolno stosowac ksztattownikow i prefabrykatéw o zmienionej geometrii. Nie
wolno stosowac elementéw, ktore miaty zmieniong geometrie. Ksztattownik i prefabrykat przed zamontowaniem
nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen, zattuszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowac brak
przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z wymaganiami normowymi badz uszkodzenia Wykonawca ma
obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

Elementy mocowane zgodnie z PT za pomocg kotkdw metalowych rozpreznych lub dybli stalowych osadzonych w
nawierconych otworach.

Kontrola jakosci robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréow
W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadaé:
- zgodnos¢ wykonania zbrojenia lub konstrukcji stalowej z dokumentacjg techniczng
- zachowania dopuszczalnych odchytek wymiaréw
- stan wyczyszczenia zbrojenia lub konstrukcji stalowe;j
- poprawnos¢ ustawienia zbrojenia lub konstrukcji
- prawidtowos¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacja techniczng
- stan techniczny, jakos¢, ciggtosé i szczelnos¢ spawdw na montazu — ztgcza o wadach wiekszych niz
dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdérnym spawaniem

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest :
- dla stali zbrojeniowej — tona [t]
- dla profili stalowych — metr biezgcy [m]

Odbiér roboét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wymaganiami inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

Przepisy zwigzane

PN-90/B-03264 Stal zbrojeniowa (lub regulacja rownowazna).

PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06 Wtasciwosci i gatunki stali zbrojeniowej (lub regulacja réwnowazna).
PN-82/H-93215 Wymagania jakosciowe stali (lub regulacja réwnowazna).

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali do malowania. Ogdlne wytyczne (lub
regulacja réwnowazna)

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne (lub regulacja
rownowazna)

SST - 01.05.00 PODKLADY | WARSTWY WYROWNAWCZE

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podktadéw i warstw wyréwnawczych.
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Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania przy wykonywaniu i odbiorze podktadéw i warstw
wyréwnawczych cementowych zatartych na ostro i gtadko.

Materiaty
- Beton wg normy PN-88-06250 Beton zwykty — betony zwykte wytwarzane na budowie
- Cement do wykonywania betondw stosowaé portlandzki klasy 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
19701 lub réwnowazne
Obowigzkiem Inzyniera jest zgadanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jezeli zachodzi
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.
Kontrola cementu powinna obejmowac:
- oznaczenie wigzania wg PN-B-19701 lub réwnowazne
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-B-19701 lub réwnowazne
- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie, cement nalezy przechowywac zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 lub réwnowazne
- Kruszywo powinna spetniaé wszystkie wymagania PN-88/B-06712 lub réwnowazne
- Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250 lub réwnowazne
- Beton nalezy wykonac zgodnie z PN-88/B-06250 lub réwnowazne
Pielegnacja betonu wg PN-63/B-06251 lub réwnowazne
Alternatywnie:
- uniwersalna mieszanka betonowa B20 do przygotowania betonu na budowie mrozoodporna, minimalna
grubos$¢ warstwy 30 mm, zgodna z wymaganiami w PN-88/B-06250 lub réwnowazne

Sprzet
Do wykonania robdt posadzkowych moze byé uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera

- betoniarki

- poziomice

- repery przenosne

- samochody samowytadowcze

Transport
Zatadunek i transport reczny.

Wykonanie robot

Sprawdzi¢ ciggtos¢ izolacji w warstwach odkrytych. Podtoza wyla¢ z betonu wykonanego na budowie. Przed
betonowaniem wykonac¢ wszystkie niezbedne warstwy izolacyjne wg zasad okre$lonych w ST i PB. Podtoza musza
by¢ wolne od kurzu i gruzu. Przed wylaniem warstwy wyréwnawczej sprawdzi¢ poziomy oraz mozliwosé
zachowania min. grubosci wylewanej warstwy. Pielegnacje wykonanych robét prowadzi¢ przez 14 dni.

Kontrola jakosci robot
Wykonanie robdét musi byé zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych” cz. |

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest metr kwadratowy [m?]

Odbiér robot
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
- zgodnos¢ wykonania robét zgodnie z projektem
- jakos¢ wykonanych robét
W wyniku odbioru nalezy dokonaé wpisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru robdt z zapisem , ze
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PB i ST

Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

Przepisy zwigzane
PN-88/B-06250 Beton zwykty lub réwnowazne
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, lub
rownowazne

ST -01.06.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych poziomych i
pionowych scian fundamentowych — dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowo - kauczukowsg; izolacja pozioma taw
i posadzki z papy asfaltowe;.

- Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania przy wykonywaniu i odbiorze izolacji
przeciwwilgociowych poziomych i pionowych $cian fundamentowych poprzez malowanie emulsjg asfaltowo -
kauczukowg oraz izolacja pozioma posadzek i taw — papa asfaltowa izolacyjna na osnowie poliestrowe;j.

- Materiaty
- emulsja asfaltowa izolacyjna
- lepik asfaltowy bez wypetniaczy na zimno
- papa asfaltowa podktadowa zgodna z wymaganiami PN-89/B-27617 (lub réwnowazne) na osnowie z
poliestrowej o gramaturze min. 333 g/m?

- Sprzet

Do wykonania robdt izolacyjnych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera
- smotowce
- wyciag jednomasztowy

- Transport
Zatadunek i transport reczny.

- Wykonanie robét

Przed realizacjg robét izolacyjnych nalezy zbada¢ stopien wilgotnosci izolowanego podtoza. Podtoze nalezy oczyscic¢
z piasku i innych luznych elementéw. W przypadku stwierdzenia gtuchych miejsc nalezy je usungc i uzupetnié
zaprawg cementowq. Podtoza muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w innych rozdziatach ST i
wysezonowane zgodnie z instrukcjg producenta przyjetego systemu izolacyjnego. Realizacja i ilos¢ warstw $cisle wg
wskazowek producenta. Sprawdzi¢ ciggtosc izolacji w warstwach odkrytych.

- Kontrola jakosci robét
Wymagania stawiane przez PN-69/B-10260 lub réwnowazne

- Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robét jest metr kwadratowy [m 2]

- Odbiér robot
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
- poprawno$¢ wykonania podtoza
- poprawno$¢ zagruntowania i wykonania izolacji
- poprawnos$¢ wykonania potgczenia izolacji
- prdba szczelnosci
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ protokét z proby szczelnosci
- sporzadzi¢ protokot czesciowy odbioru robot
- dokona¢ wpisu w dzienniku budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PB i ST

- Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

- Przepisy zwigzane
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PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badanie przy odbiorze (lub regulacja réwnowazna)
Instrukcja I.T.B. ,Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne czesci
budowli przed wilgocig” (lub regulacja rwnowazna).

SST —01.07.00 MONTAZ STOLARKI ZEWNETRZNE).

- Przedmiot SST

W rozdziale omdéwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét polegajacych na montazu stolarki
zewnetrznej.

Dobér stolarki ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji robdt budowlanych.

Oscieza i parapety okienne wykonczy¢ zgodnie ze sztuka budowlang - od wewnatrz wykonac¢ okfadzine z ptytek
ceramicznych dostosowujac ptytki do istniejgcej oktadziny.

- Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy montazu:
- Stolarki zewnetrznej

- Remont osciezy, montaz parapetow.

- Materiaty

- Stolarka drzwiowa i okienna,

- Parapety zewnetrzne i wewnetrzne,

- Listwy maskujgce PCV

- Listwy maskujace drewniane w kolorze oscieznic

- Pianka poliuretanowa

- Uniwersalna zaprawa cementowa do wyréwnywania i napraw.

- Wszystkie drzwi i okna muszg by¢ wyposazone w kompletne okucia.

- Sprzet
Narzedzia montazowe

- Transport
Wewnetrzny - poziomy reczny, dzwig osobowy
Zewnetrzny - samochdd skrzyniowy do 5 t.

- Wykonanie robét

Wykonanie catosci stolarki zleci¢ w jednym wyspecjalizowanym zaktadzie (dla zapewnienia jednorodnosci
wyrobdéw). Profil do wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Producent stolarki oraz
partia zakupu wymagajg akceptacji przez inspektora nadzoru. Oscieznice montowac na dyble co 60 cm, uszczelni¢
potgczenia piankag poliuretanowg; zamontowac listwy maskujgce potgczenia stolarki ze sciang. Wykonaé petne
obrobki osciezy wewnetrznych. Zamontowac okucia i wyregulowac stolarke. Ustawic i rozebra¢ w miare potrzeb
rusztowania.

- Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania ST oraz PN-88/B-10085 lub réwnowazne

- Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego montazu.

- Odbiodr robét

Sprawdzeniu podlegajg : jakos¢ dostarczonej stolarki, poprawnos¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot, dokonac¢ wpisu do dziennika budowy, a
ponadto sporzadzi¢ protokdt odbioru robdt przy udziale lokatora. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdét daty
wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-88/B-10085 oraz SST i PB lub
rownowazne.

- Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje: dostawe i wykonanie montazu stolarki, zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa
bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska, uporzagdkowanie terenu budowy.
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- Przepisy zwigzane

BN-84/6824-01 Szkto budowlane (lub regulacja rownowazna)

PN-75/D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia (lub regulacja réwnowazna)

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia (lub regulacja réwnowazna)

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady (lub regulacja rownowazna)

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (lub regulacja réwnowazna)

§ST-01.08.00 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Przedmiot SST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z urzadzeniem terenu
zewnetrznego.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robét zwigzanych z wykonaniem:
- wykonanie koryta min. gt. 20 cm na catej szerokosci nawierzchni utwardzonych,
- profilowania i zageszczania podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- podsypki piaskowe] z zageszczeniem recznym,
- nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 i na podsypce cementowo-piaskowej,
- ustawienia kraweznikow betonowych 15x30 cm,
- wywoz gruzu i nadmiaru ziemi

Materiaty
- piasek do podsypek
- zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 (lub regulacja réwnowazna)
- piasek wg PN-B-11113 (lub regulacja réwnowazna)
- cement portlandzki klasy 32,5 wedtug PN-B-19701 (lub regulacja réwnowazna)
- woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna spetnia¢ wym. PN-88/B-32250
(lub regulacja réwnowazna)
- beton zwykty klas : B10 i B15 wg PN-S-96013 , PN-B-06250 , PN —S- 96014 (lub regulacja rownowazna)
- kraweznik betonowy 15x30 wg BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 (lub regulacja réwnowazna)
- kostka betonowa, szara gr. 6 cm

- spycharki

- fadowarki

- zrywarki

- mtoty pneumatyczne

- pity mechaniczne

- koparki

- réwniarki lub spycharki z ukosnie ustawianym lemieszem
- walce statyczne, wibracyjne lup ptytowe
- topaty grabie

- zageszczarka do kostek

- gilotyna do kostek

- betoniarki

- samochdd samowytadowczy

- samochdd skrzyniowy

Wykonanie robét
Istniejgca nawierzchnia utwardzona wykonana jest z kostki betonowej szarej. W ramach inwestycji nawierzchnie

utwardzong w niezbednym zakresie nalezy rozebrac¢. Kostke betonowg zachowaé. Po wykonanych robotach
budowlano — instalacyjnych odtworzyé nawierzchnie — zachowac szerokosé chodnika min. 1,4 m.

Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
5 cm na podbudowie z piasku sredniego gr. 10 cm, zageszczona mechanicznie, oraz zageszczonej warstwie podtoza
gruntowego, obramowane opornikami betonowymi 15x30 cm.

Wykonawca robét moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia oraz plantowania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Profilowanie i
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zageszczanie oraz plantowanie nie moze by¢ wykonywane w warunkach atmosferycznych, ktére nie gwarantujg
kompleksowego wykonania wszystkich elementow.

Bezposrednio po profilowaniu i plantowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia przy pomocy ubijakdéw
recznych. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,97 i nalezy go kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-4481-12 (metoda | lub 1) (lub regulacja réwnowazna). Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 (lub regulacja rGwnowazna). Wilgotno$¢ podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci naturalnej. Warstwy podsypkowe powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowg z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST. Wilgotnos¢
podsypki nie powinna rézni¢ sie od optymalnej o wiecej niz 20%.

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania nawierzchni z kostki betonowej po zakornczeniu i odebraniu wszystkich
robét zwigzanych z wykonaniem warstw dolnych oraz ustawieniem obrzezy i kraweznikéw.

Na wykonanym podtozu zgodnie z dokumentacjg techniczng nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg gr. 3
cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg , zageszczona i wyprofilowana.

Kostki betonowe nalezy ukfadaé¢ w rzedach podtuinych z zachowaniem podtuznych i poprzecznych pochylen
nawierzchni wjazdow.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki powinny byé odpowiednio dociete regulujac
wysokos¢ urzagdzen podziemnych do poziomu nawierzchni.

Pomiedzy kostkami pozostawi¢ spoiny szerokosci 2 do 3 mm, ktére nalezy zamuli¢ piaskiem. Po utozeniu i
sprawdzeniu profilu kostke dogesci¢ zageszczarkg do kostek w celu wyréwnania. Nawierzchnie pokry¢ warstwa
piasku gr. 1-1,5 cm, polewaé woda i utrzymywacd w stanie wilgotnym przez minimum 10 dni.

Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzenia stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
Nalezy dokonaé badanie kruszywa wg PN i PT:
- szczelnosé
- zageszczalnosc
- uziarnienie —jak w PT
- wilgotnos¢- réznica od optymalnej nie wiecej niz 20%.
zawartos$¢ zanieczyszczen obcych
zawartos¢ zanieczyszczen organicznych
badania zageszczenia — wskaznik zageszczania 1,00
- grubos$¢ warstwy : + 1cm, — 2cm
- réwnosc £ 2 cm co 20m w kierunku podtuznym
- spadki poprzeczne * 0,5%
- rzedne wysokos$ciowe : + 1 cm, -2 cm
Wymaganie dotyczgce cech geometrycznych nawierzchni:
- réwnos$¢ nawierzchni — raz na kazde 150 m? nawierzchni, dopuszczalny przeswit pod tatg 4m max. 1 cm
- sprawdzenie profilu podtuznego — za pomoca niwelacji w punktach charakterystycznych jednak nie rzadziej
niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania.
- sprawdzenie profilu poprzecznego — szablonem z poziomicga raz na kazde 150 m2 i w miejscach watpliwych.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%
Dla ustawionych obrzezy betonowych nalezy sprawdzic¢ :
- rébwnos¢ goérnej powierzchni dopuszczalny przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig obrzezy nie moze
przekracza¢ 1 cm na tacie 3m
- linia kraweznika : dopuszczalne odchytki od kierunku + 2cm na kazde 100 m kraweznika
- niweleta — dopuszczalne odchylenie gérnej ptaszczyzny kraweznika od projektowanej niwelety moze
wynosi¢ £ 2cm na kazde 100 m
- wypetnienie spoin — muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng grubos¢

Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest :

dla rozbieranych nawierzchni 1 m?

dla rozbieranych kraweznikow 1 m

dla wykonywanych profilowan , odbudowy podsypki i nawierzchni 1 m?
- dla ustawianych kraweznikow i obrzezy 1 m

- dla wywozu gruzu i ziemi 1 m3

Odbidr robot
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inzyniera , jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.

Przepisy zwigzane

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych (lub regulacja rownowazna)

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne (lub regulacja rGwnowazna).

PN-B-06250 Beton zwykty (lub regulacja rownowazna)

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych (lub regulacja
rownowazna)

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych (lub regulacja
rownowazna)

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego (lub regulacja rownowazna).
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren (lub regulacja rownowazna)
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci (lub regulacja rownowazna)
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodponosci metodg bezposrednig (lub regulacja
rownowazna)

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych (lub regulacja
rownowazna)

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego (lub regulacja réwnowazna)
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosSci siarki metodg bromowsa (lub regulacja
rownowazna)

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka (lub regulacja
rownowazna)

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (lub regulacja réwnowazna)
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek (lub regulacja
rownowazna)

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci (lub regulacja réwnowazna)
PN-B-23004 Kruszywa mineralne . Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego (lub
regulacja réwnowazna)

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw (lub regulacja rownowazna)

PN-EN 12591 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe (lub regulacja réwnowazna)

PN-P-01715 Wtdkniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz metoda badan (lub regulacja
rownowazna)

PN-S—96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania (lub regulacja
rownowazna).

PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona.
Wymagania i badania (lub regulacja rwnowazna).

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie (lub regulacja réwnowazna)

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg (lub regulacja réwnowazna)
EmA-94 IBDiM 1994 Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe (lub regulacja réwnowazna)

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane (lub regulacja réwnowazna)

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe (lub regulacja réwnowazna).

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania (lub regulacja réwnowazna).

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe (lub regulacja réwnowazna).

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw (lub regulacja réwnowazna)

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych (lub regulacja réwnowazna)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

| - Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Il - Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Kod CPV 45330000-9

TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa bokséw dla pséw

przy schronisku dla zwierzat

przy ul. Grunwaldzkiej 298

w Bydgoszczy, dz. nr ewid. 13/4,
obr.316 Bydgoszcz [46101_1.0316 ]

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ
JEZUICKA 1,

85-102 BYDGOSZCzZ

Opracowata
Alina Stelmachowska
upr. bud. w specjalnosci sanitarnej
WRR-1-7131-23/2002

Przebudowy boksoéw dla pséw przy schronisku dla zwierzqt przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy, dz. nr ewid. 13/4, obr.316
Bydgoszcz [46101_1.0316]



| - WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wew. instalacji
kanalizacji sanitarnej wraz z demontazem dla Przebudowy bokséw dla pséw przy schronisku dla zwierzat przy ul.
Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy, dz. nr ewid. 13/4, obr.316 Bydgoszcz [46101_1.0316 ]

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu i
demontazu wew. instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu wpustéw
piwnicznych , a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce

vwDemontaz istn. wew. instalacji kanalizacji sanitarnej

vWew. instalacja kanalizacji sanitarne;j

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdblne”

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewoddéw wraz z wpustami odprowadzajgcymi Scieki do
pierwszej studzienki od strony budynku.

Przewdd spustowy (pion) odpowietrzajgce - przewdd stuzgcy do odpowietrzenia wew. instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekéw do przykanalika

Wopust - urzadzenie stuzgce do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji

kanalizacyjne;j.

1.5. Wymagania dotyczace Robot.
1.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano w ST 45231100-6.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny by¢:
i Nowe i nie uzywane

powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskg lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za , regionalny
wyréb budowlany”.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2, Zastosowane materiaty.
e rury i ksztattki kielichowe kanalizacyjne PVC typu zew. klasy S
e ruryiksztattki HT/PVC lub propylenowe (PP) kielichowe
e tuleje dla przejs¢ przez przegrody
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e wpusty podtogowe — stanowigce wyposazenie instalacji kanalizacyjnej
e zawor antyskazeniowy
e inne materiaty pomocnicze

2.2.1. Przewody.
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC).

Kanalizacje pod posadzkowq wykonac z rur i ksztattek PVC typu zewnetrznego klasy S, faczonych na uszczelke
gumowa. Rury wg PN-80/C-89205, PN-81/C-89203, PN-74/C-89200, PN-67/C-89203, PN-EN 1054:1998 lub réwnowazne.

Montaz instalacji z PVC wg wytycznych producenta, a takze wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Kanalizacje utozong powyzej posadzki -piony, -wykonac z rury i ksztattki kielichowych polipropylenowych (PP) wg PN-EN
1451-1-1:2001 lub z rury i ksztattek HT/PVC w/g SWW 1363-122-1 tgczonych na kielichy uszczelniane za pomocg uszczelki
dwuwargowej z pier$cieniem wzmacniajgcym tworzywowym lub réwnowazne.

Montaz instalacji z PCV,wg wytycznych producenta, a takze wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Tuleje dla przejs¢ przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach stalowych wypetnionych pianka
poliuretanowa. Srednica tulei o dwie dymensje wieksza od érednicy przewodu.

2.2.2. Armatura instalacji wodociggowej.

Zawor antyskazeniowy typu HA wg PN-EN1717; 2003; Dn15.-na podejsciach do zaworéw czerpalnych, ze ztgczkg do
weza lub réwnowazne.

Zastosowac armature na cisnienie min. PN10 préb min=1MPa

2.2.3. Przybory i urzadzenia.

Urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach.
3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typdow i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Roboét
zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2, Szczegétowe wymagania dot. sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych .

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego
wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga
by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osob znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie.

Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywania robot. Na S$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu rur.

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw
transportu jak sruby, fafcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,
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e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.
Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywacd sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C,z tworzyw
sztucznych 0°C do +30°C,

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury, przyborow i urzadzen.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zanieczyszczeniem, zabezpieczajgcy przed wptywami
czynnikéw uszkodzeniem  mechanicznym i atmosferycznych.

Przybory i urzagdzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora
Nadzoru, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Uzytkownikiem obiektu lub
poza placem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Rozpoczecie robét instalacyjnych moze nastgpic po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-konstrukcyjne obiektu,
majacy wptyw na montaz instalacji i urzadzen odpowiadajg zatozeniom projektowym

5.1. Ogoblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadnos¢ wytyczenia trasy rur, wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunku w jakich beda wykonywane instalacje sanitarne.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

5.2. Szczeg6étowe wymagania dotyczace robot.
5.2.1. Roboty demontazowe istniejacej wew. instalacji kanalizacji sanitarne;j

Przewiduje sie demontaz ist. odprowadzenie sciekow byt.-gosp do sieci kanalizacyjnej

Demontaz istniejgcej instalacji wod-kan wykonywany bedzie bez odzysku elementdw. Materiaty uzyskane z
demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejscem zwaftki.

5.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sciekéw sanitarnych.

Przewiduje sie demontaz wew. ist. instalacji sanitarnej oraz istniejacej studnikanalizacyjnej Slist. wraz potgczeniem
ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny

Scieki byt.-gosp.-socjalne z przebudowanych bokséw dla pséw beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej poprzez istniejgce przytacze i zew. instalacje kanalizacji sanitarne;j.

Scieki byt.-gosp.-socjalne z bokséw odprowadzone zostana do zaprojektowanej studzienki S1proj. zabudowanej na
ist. zew. instalacji kanalizacji sanitarnej

Gtéwne przewody wew. instalacji kanalizacji Sciekdw byt.-gosp. rozprowadzajgce uktadac pod posadzky przyziemia
nad tawami fundamentowymi budynku (w tawach zaproj. uskoki wg proj. arch-bud-konstruk.).

Kanalizacje pod posadzkowg wykona¢ z rur i ksztattek PVC typu zewnetrznego klasy S, do pozostatej czesci instalacji
kanalizacyjnej utozonej powyzej posadzki zastosowac rury HT/PVC w/g SWW 1363-122-1 (lub réwnowazne) tagczonych na
kielichy uszczelniane za pomocg uszczelki dwuwargowej z pierscieniem wzmacniajgcym tworzywowym.

Srednice, trasa, spadki i rzedne utozenia przewodéw kanalizacji sanitarnej —wykonaé wg czesci graficznej dokumentaciji
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techniczne;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 r.- ,W sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki u i ich usytuowania” - Dz.U. Z 2022 r. Poz. 1225 §125 (lub réwnowazne)
- Kanalizacje byt.-byt.-socjalny odpowietrzono poprzez dwa piony kanalizacyjne , ktére wyprowadzono na zewnetrzng
$ciane budynku. Piony nalezy wyposazy¢ w dolnej czesci 0,6- 1,0 m nad terenem w rewizje -110 HT/PVC z uszczelky
dwuwargowag, natomiast szczyt piondw “zakonczyé rurg wywiewng wyprowadzong 0,5 m ponad krawedz dachu. Piony
obudowaé i wyposazyé w drzwiczki rewizyjne zapewniajgce odpowiedni dostep do rewizji- czyszczaka-wykonaé wg, proj.
arch.-bud.

Scieki z bokséw odprowadzane beda poprzez proj. wpusty kanalizacyjne z wiadrem z rusztem zel.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur

W miejscach przejs$¢ rurociggdow przez przegrody budowlane lub tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne.

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy przewodem, a
obejma nalezy stosowad podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowad rure pod kielichem.

Stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur.

Przed przystgpieniem do montazu i urzadzern i wpustéw nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie
powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne
i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i
urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci.

Przedmiotem kontroli jakosciowe] bedzie zgodnos¢ wykonanych Roboét i uzytych Materiatéw z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wew. instalacji kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogdlnymi. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

6.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace kontroli jakosci.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg w zakresie poréwnania wykonywanych badz juz wykonanych
robot oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw,

— badanie materiatéw przeznaczonych do montazu poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami dokumentacji
projektowej, na podstawie dokumentéw okreslajgcych jako$¢ materiatdw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,

— badanie stanu przygotowania powierzchni rurociggéw przeznaczonych do zamontowania w tym ich czyszczenia,
odttuszczania i gruntowania poprzez bezposrednie ogledziny na budowie,

— badanie szczelnosci: w czasie trwania proby szczelnosci,

— badanie jakosci przeprowadzonych prac antykorozyjnych, malarskich i izolacyjnych rurociggéw,

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow.

Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete umowa oraz dodatkowe, nieprzewidziane Roboty, ktérych koniecznosé
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania Robét pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z przedmiarem Robét opracowania kosztorysowego.

Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mieé wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementdw instalacji zawarte w
niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wtasciwe parametry instalacji

Jednostkg obmiaru jest:
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- mb—dla wykonanej i odebranej instalacji, z doktadnoscig do 1,0;
- szt. lub kpl.. — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot objetych niniejsza ST dokonuje Inspektor Nadzoru po uprzednim zgtoszeniu ich przez Wykonawce
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupetnieniami w trakcie wykonywania robat,
— dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
— protokoty czesciowych odbioréow robdt zanikajgcych i zakrytych,
— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po montazowych,
— protokoty pomiardéw i badan,
— S$wiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatéw.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.0. daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z dokumentacjg projektowq nalezy wykonad zakres robdt wymienionych w pkt.1.3 niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng, jakosci robdt, w oparciu o wyniki protokotéw i badan. Ptatnosci za
wykonane roboty odbywac sie bedg zgodnie z zapisami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r ,w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i usytuowanie” (Dz.U. z 2019 r poz1065) lub réwnowazne
e Prawem Budowlanym- ustawa z dnia 07 lipca 1994 (Dz. U. 2003.80.718) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 r.), lub réwnowazne
¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719), lub
rownowazne
¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), lub
rownowazne
e Zarzadzeniem Nr 60 M.B.i P.M.B. “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych” cz. ll, Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych lub réwnowazne
Normy i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowiednie normy i przepisy krajow UE lub beneficjentow.
Nalezy stosowac sie do zawartych w niniejszym opracowani norm lub réwnowaznych

Il = ZEW. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWE)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zew. instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z demontazem dla Przebudowy bokséw dla pséw przy schronisku
dla zwierzat przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy, dz. nr ewid. 13/4, obr.316 Bydgoszcz [46101_1.0316 ]

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w
p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- Zew. instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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Zakres robdt przy wykonywaniu zew. instalacji kanalizacji sanitarnej | deszczowej obejmuje:
. oznakowanie robot,

e dostawe materiatdw,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni

e wykonanie wykopu w gruncie kat. I-ll wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
. przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

e ufozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

¢ wykonanie izolacji studzienek,

e zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,

e odtworzenie nawierzchni po robotach

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST 45231100-6 Roboty budowlane.

1.5. Wymagania dotyczace Roboét.
1.5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST 45231100-6.

1.6. Odbiory.

Odbiory Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o
odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za
udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé¢ wtasnym staraniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spetnia¢
wymagania stawiane przez przepisy Prawa Budowlanego.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne

e Materiaty do wykonywania robdt nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,

e Wszystkie materiaty i urzadzenia majace by¢ dostarczone i wtgczone do Robdt musza by¢ zgodne z wymogami
odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN), Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie
odpowiedni kodeks lub norma istnieje. Polskie Normy beda miaty pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami
ISO w wypadku réznic lub sprzecznosci., lub réwnowazne

e Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2, Typizacja.

Wszystkie rury, ksztattki i armatura powinny by¢ jednego systemu z uwzglednieniem ich funkcji i przeznaczenia oraz w
petni zamienne miedzy sobga. Zainstalowana armatura powinna pochodzi¢ od jednego producenta, a zastosowana
armatura musi by¢ z nimi kompatybilna.. Rury, ksztattki, ztgczki montazowe i armatura powinny by¢ wykonane zgodnie z
przyjeta normg PN lub EN oraz wymaganiami niniejszej STWi

2.3. Dokumentacja materiatowa.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci
z aprobatg i atest higieniczny. Studnie betonowe powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg i certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B". Wtazy zeliwne i stopnie wtazowe powinny posiadac deklaracje zgodnosci z norma.

2.4, Elementy zew. instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
2.4.1. Wymagania techniczne dla rur i ksztattek z tworzywa PVC (kanalizacyjne)

Rury PVC, kielichowe, lite, o jednorodnej strukturze Scianki, klasy S (SDR 34 SN8), faczone na uszczelki gumowe. Rury
te muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-01:1999, lub réwnowazne.

Kielichowe rury i ksztattki musza posiadaé: sztywnos$é minimum 8 kN/m2 , stosunek $rednicy do grubosci $cianki: SDR
nie wiecej niz 34, odpornos¢ na dichlorometan potwierdzajgce odpowiedni stopien z zelowania PVC, uszczelke
wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym z pierécieniem stabilizujgcym scalonym trwale w warstwa uszczelniajaca.
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Wodoszczelnosc rur, ksztattek i uszczelek musi by¢é udokumentowana utrzymaniem cisnienia badawczego 50 kPa, a
ilos¢ wody dodanej nie moze przekraczac:

- 0,15 I/m2 w czasie 30 minut - dla rurociggow,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 minut - dla rurociggéw tgcznie ze studzienkami,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 minut — dla studni kanalizacyjnych.

Wszystkie wyzej opisane cechy materiatowe muszg byé potwierdzone stosownymi badaniami i dokumentami
wydanymi przez niezalezng akredytowang instytucje.

2.4.2. Wymagania techniczne dla studni kanalizacyjnych betonowych.

Studnia betonowa @1000 mm, z niecentrycznym wejsciem, musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) Kazdy element studni musi by¢ trwale oznakowany, czyli musi posiada¢ co najmniej nastepujgce informacje:

nazwe producenta, date produkcji, nazwe i symbol elementu, wielkos¢, typ i rodzaj, klase betonu.

Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajace przeprowadzong ocene
zgodnosci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie oraz klase wytrzymatosci.

b) Beton stosowany do wyrobu elementéw studni musi by¢ klasy C45/55 - wg PN-EN 206-1 (lub réwnowazne),

posiadac
wodoszczelnosé W-8, nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornos$¢ F150 oraz mie¢ podwyzszong odpornosé chemiczng, w tym
na korozje siarczanowa (klasa ekspozycji odpornosci na agresje chemiczng XA3).

C) Do produkcji betonu nalezy stosowaé cement siarczanoodporny HSR zgodnie z klasyfikacjg PN-B-19707 (lub

rownowazne).

d) Podstawa studni musi by¢ wykonana w systemie PERFECT, MONOBLOCK lub réwnowaznym, jako
monolityczna (monolit tgcznie z kinetg). Spadek kinety dostosowa¢ do spadku kanatu - wg rys. profil.

e) Potgczenie ztgcza elementow prefabrykowanych studni (kregdéw i podstawy studni) musi odpowiadac
wymaganiom PN-EN 1917 oraz tolerancji wymiarowej zawartej w DIN 4034-1 (lub regulacje rownowazne).

f)  Zwezka lub ptyta pokrywowa typu ciezkiego z otworem wtazowym $r. 3625 mm i obnizeniem gérnej
ptaszczyzny na montaz wiazu zeliwnego o minimalnym dop. obcigzeniu zgniatajgcym réwnym 400 kN.

Studnia bedzie wyposazona w szerokie stopnie ztazowe stalowe, powlekane trwatg jaskrawg powtokag (PE)
montowane fabrycznie w kregi betonowe, w odlegtosciach pionowych co 30 cm zgodnie z PN-EN 13101:2005 (lub
rownowazne).

Przejscia rur przez Scianke studni betonowej wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowe;j i eksfiltracje sciekdw. W $ciance studni fabrycznie osadzone zostang krééce potgczeniowe dla rur.

Stosowac wtaz kanatowy zeliwny @600 mm wg PN-EN 124-2:2015-07 (lub réwnowazne), klasy D400 na korpusie wys.
min. 120 mm, montowany na pokrywie za posrednictwem pierscienia odcigzajacego. Pokrywa wtazu wypetniona betonem
klasy C35/45, bez otworéw wentylacyjnych z elastyczng wktadka antydrganiowa wttoczong w pokrywe lub rame wtazu.
Wtaz musi posiada¢ obrobiong mechanicznie lub zwalcowang powierzchnie na styku korpus — pokrywa. Pokrywa
zabezpieczona przed obrotem i wypadaniem. Ciezar jednostkowy pokrywy i ramy nie moze by¢ mniejszy niz 125 kg.
Elementy odcigzajgce zwieniczen muszg posiadac aprobate techniczng IBDiM.

Regulacje osadzenia wtazu na zwezice z dopasowaniem do wtasciwej rzednej terenu, wykonaé za pomocg betonowych
pierscieni dystansowych 3625 mm o wysokosci 60, 80, 100 mm.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW.
3.1. Rurociagi.

Rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtfasciwych urzadzen i metod przetadunku.

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

e rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
Srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach
transportowych.

e szczegodlnie nalezy zwracac uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki itp.).

e nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatéw w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

* nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.

e niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, elementéw, wigzek lub kregéw po podtozu.

e Zachowac szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnosé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

¢ Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajgce poza
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skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1,0 m
. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z
czym nalezy chronic je przed: dtugotrwatg ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.
Rury nie moga by¢ sktadowane w poblizu otwartych wykopdw.
Sktadowanie transport i roztadunek rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta i
dostawcy elementdw.

3.2 Kregi betonowe.

Plac sktadowy powinien posiada¢ réwng, utwardzong i odwodniong nawierzchnie. Elementy studni nalezy ustawiac
na podktadach w sposdb zapewniajgcy stabilnos$¢ i tatwy dostep do uchwytdw montazowych. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji wbudowania. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem i nie mogg byé lokalizowane w poblizu
otwartych wykopdw.

Wszystkie materiaty powinny by¢é magazynowane w sposéb gwarantujgcy ochrone przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem mechanicznym. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregdw. Stosowac sie do wytycznych producenta studni.

3.3. Pozostate materiaty.

Sktadowanie wtazéw moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Elementy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco.

3.4. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa winno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie poboru.

4, SPRZET.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach lub projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym
przez Inwestora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
zaméwieniem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkéw okreslonej jakosci wykonania, zostanie przez Inwestora
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

4.2, Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych.
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i
. koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,
e zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 t,
e spycharke kotowg lub ggsienicowag do 100 KM
e ,sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny itp.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robdét oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania na budowie.

5. TRANSPORT.
5.1. Warunki ogdlne.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywania roboét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

5.2, Transport rur.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.
Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie
materiatu.

Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkdw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m. Natomiast rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

Nalezy unika¢ wyginania, gwattownego podnoszenia i opuszczania, rzucania lub uderzania rur. Do fadowania i
roztadowywania rur w ramach drewnianych nalezy uzywa¢ odpowiednich maszyn przystosowanych do tego celu, np.
wozek widtowy z szerokimi widtami.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatéw wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementéw.
tadowanie i roztadowywanie pojedynczych rur musi odbywac sie recznie. Zrzucanie rur ze srodka transportu jest
niedopuszczalne. Nalezy unikac ciggniecia rur po ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.3. Transport elementéw betonowych.
Transport kregédw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania w sposdb zapewniajacy ich stabilnosé.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Zatadunek i roztadunek
elementéw betonowych powinien by¢ odbywac sie przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym
do masy przenoszonych czesci umozliwiajacych ich stabilne, tagodne przemieszczanie.

5.4. Witazy kanatowe.

Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi sSrodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu lekkiego moga by¢ przewozone na paletach, uktadane
po 10 sztuk i ztgczone tasmg stalowa

5.5. Transport kruszyw.
Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji i projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca odpowiada za stosowane
metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inwestora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na witasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie
przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i specyfikacji, a takze w normach i wytycznych
branzowych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badai naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inwestora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inwestora, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkow sSwiadkow i kotkéw krawedziowych. W pasie drogowym (drogi kotowe) dokona oznakowania
prowadzonych robét.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inwestorowi. Nalezy
wyprzedzajgco sprawdzi¢ lokalizacje infrastruktury krzyzujgcej sie z budowanym kanatem (przekopy kontrolne). Nie
wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddw, o ktérych brak informacji wynika np. z niedopetnienia przepiséw
zgtoszenia obiektéw w tym przytaczy wodociggowych, kanalizacji deszczowej i innych.

6.3. Roboty ziemne.
6.3.1. Wykopy.

Roboty nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodzig, a uzywany sprzet musi by¢ zabezpieczony przed
przedostawaniem sie paliwa i oleju do srodowiska.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999 (lub rownowazne).
Przewiduje sie wykonanie rob6t 60% mechanicznie, 40% recznie. W rejonie zblizer oraz skrzyzowan z istn. uzbrojeniem
wykopy wykonywac recznie. W rejonach zabudowy stosowac rozwigzania wykluczajgce mozliwosé usuniecia gruntu spod
potozonych w poblizu budynkdéw.

Wykopy wykonac jako pionowe, waskoprzestrzenne, umocnione. Zastosowa¢ umocnienie $cian wykopdéw jako petne
szalunki. Wykopy do gtebokosci 1,0 m moga by¢ wykonywane bez szalowania, natomiast ponizej 1,0 m nalezy wykop
szalowac wraz z pogtebieniem wykopu.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow., Przyjeto szer. wykopu dla rur PCV i PE o Srednicy 315 mm -
1,1 m, o $rednicy 200 mm - 1,0 m, o srednicy 160 mm - 0,9 m dla $rednic ponizej 160 mm o szerk. 0,8 m,

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu oraz dalszych 15cm gruntu na wykonanie podsypki powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

W czasie trwania robot budowlano - montazowych w miejscach przejsé i przejazdéw nad wykopem nalezy wykonaé
ktadki dla pieszych. Ktadki i mostki powinny byé zabezpieczone barierami ochronnymi z poreczami. Odchylenie odlegtosci
krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/- 10 cm.

W pasie drogowym ul. Jeziorna roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni wykonywac zgodnie z wytycznymi ZDM w
Koninie (Decyzja nr 149/2022 z dnia 28.02.2022 r)

Przed przystagpieniem do fizycznego wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
dz.nr 74 ul. Jeziorna niezbedne jest wystgpienie Inwestora/Wykonawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzagdce drogi- ZDM
w Koninie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej optaty oraz decyzji
zezwalajgcej na umieszczenie w/wym. Przytgcza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Jeziorna i ustalajacej za
powyzsze opftaty.

Whniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w pasie drogowym
nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 0,8 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  Nadmiar ziemi
pozostate] po zasypaniu wykopow nalezy odwiezé samochodami samowytadowczymi w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie
przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca powinien zapewnié staty dozér.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oswietli¢ Swiattem

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdw na czas budowy kanatéw i studni rewizyjnych, zapewniajacy bezpieczeristwo pracy ludzi i sprzetu, ochrone robot
i ochrone obiektéw.

6.3.2. Odwodnienie wykopow.
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Zaleca sie wykonywanie prac w porze suchej. Nie nalezy prowadzi¢ robo6t ziemnych w okresach mokrych — po
roztopach lub po i w trakcie intensywnych i dtugotrwatych opaddéw. Wszystkie powstate skarpy w wyniku robét
ziemnych zabezpieczy¢ niezwtocznie po ich wykonaniu.

W razie potrzeby zastosowac¢ odwodnienie wykopow. Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Ewentualne odwodnienie wykopu z wéd powierzchniowych np. deszczowych przez
odpompowanie do istniejgcych ciekdw mozna wykonaé po uzyskaniu zgody wiasciciela lub administratora.

Pompowanie wody gruntowej mozna przerwaé dopiero po catkowitym zasypaniu rurociggu.

Zgodnos¢ przyjetych warunkéw geotechnicznych nalezy kazdorazowo poréwnac z warunkami rzeczywistymi,

wystepujgcymi w czasie prowadzenia robét ziemnych.

6.4. Zew. instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe.
6.4.1. Przygotowanie podtoza.
Przewody kanalizacji sanit. | deszczowej wykopie uktada¢ na podtozu z piasku lub wykonanej podsypce piaskowej o
grubosci 20 cm . Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania
— nie zawierajgcych kamieni o granulacji ponad 20 mm
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

6.4.2. Roboty montazowe.
Montaz rur

Montaz rur, ksztattek, i urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dostawcy tych materiatow.

Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggédw powinny spetnia¢ wymagania okres$lone w Dokumentacji Projektowe;j.

Spadek przewodu nalezy kontrolowac¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdow statych znajdujgcych sie poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktdre moga stanowic¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw od 1,0 do 1,3m (zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71 (lub réwnowazine). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznosé
odpowiedniego ocieplania kanatu. Do izolacji ptytko utozonej kanalizacji zastosowa¢ KREMZYT budowlany (luzem) lub
gotowe tupki z pianki poliuretanowe;j

Przewody z tworzywa sztucznego mozna uktadac przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to
temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnosé
liniowa w wyzszych temperaturach.

Montaz przewodow powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkdw zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg
Projektowa.

Sposéb taczenia rur

® rury PVC - uszczelki gumowe z zabezpieczeniem przed wypadnieciem

Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkéw, wielokrgzkéw lub dzwigdw.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechaniczne, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym
potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczenie odcinkdéw przewodéw do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdéwnane do spadku podtoze. Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby
rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

Nalezy zwracaé¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie elementéw twardych znajdujacych sie na scianach wykopu
oraz na wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie
z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci o co najmniej 1/2 obwodu
symetrycznie do swej osi. Nie dopuszcza sie odchytki osi utozonego przewodu od osi projektowanej. Inwestor
w uzasadnionych przypadkach moze wyrazi¢ zgode na odchytke na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy. Spadki
przewoddw kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektow3.

Na bosym koncu rury nalezy przy taczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza.
taczenie rur na uszczelki gumowe nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonania i odbioru sieci
wydanych przez producentéw rur.

Do budowy kanalizacji w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku robét.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane - przy pomocy studni.

Montaz studni

Podczas montazu studni nalezy Scisle przestrzegac instrukcji montazu producenta. Lokalizacja, wymiary, konstrukcja
studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Przejscia rur przez Sciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne przy zastosowaniu przejs¢ szczelnych wtasciwych dla
zastosowanego systemu rur. Studnie nalezy posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym i zageszczonym podtozu.

Przy budowie studni betonowych nalezy pamieta¢ o doktadnym oczyszczeniu géry kregu dolnego oraz spodu kregu
naktadanego.
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Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych wykona¢ z zachowaniem wymogdéw normy PN-92/B-10729, lub
réwnowazne.

6.4.3. Zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu.

Po utozeniu rury nalezy wykonaé staranie obsypke z materiatu dobrze zageszczonego- pospétki o stopniu zageszczeniu
nie mniejsza niz 1s>97 z zageszczeniem warstwami grubosci 15 cm do wysokosci wierzchu przewodu, pozostawiajgc
odkryte ztgcza. Po prébie szczelnosci ztgcza zageszczong obsypke z piasku wykona¢ do wys., co najmniej 20 cm

Szeroko$¢ podsypki i obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu
Do zasypywania wykopdéw stosowac grunt rodzimy z wykopu.

6.4.4. Proba szczelnosci.
Préby szczelnosci muszg by¢ przeprowadzone przed zasypaniem rur.

Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 (lub réwnowazne), odcinkami miedzy studzienkami,
sprawdzajac szczelnos¢ odcinka na eksfiltracje. Szczelno$¢ przewododw kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.

Poprawnos¢ wykonania powinny potwierdzi¢ osoby nadzorujgce prace wraz z przedstawicielem Inwestora. Nalezy
sporzgdzi¢ protokoét odbioru robdt, podpisany przez osoby uprawnione..

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cia
zaakceptowang przez Inwestora.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:
e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,
e  badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu
e badanie odchylenia osi sieci,
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw, armatury i studni,
* badanie odchylenia spadku rurociggéw,
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studni i pokryw wtazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
¢ odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ =3 cm,
e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
e odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
e odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% proj. spadku (przy zwiekszonym spadku),
¢ rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm..

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest: m (metr) rury dla kazdego typu i Srednicy rurociggu lub kanatu.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogolne zasady odbioru.
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Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7, Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. Il — Roboty inst. sanitarnych i przemystowych” oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” (lub réwnowazne)

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupetnieniami w trakcie wykonywania robaét,

e dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e protokét cze$ciowych odbiorédw robét zanikajgcych i zakrytych,

e protokét i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych,

e protokét pomiardw i badan,

e Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.0. daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikéw,
¢ wykonana izolacja,
e zasypany zageszczony wykop,
e zabezpieczenie antykorozyjne.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robét. Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi powinna byé nie mniejsza niz
50m.

10. PODSTAWA PtATNOSCI.
Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonaé zakres robét wymienionych w pkt.1.3 niniejszej ST.
Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki protokotéw i badan.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

*  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i usytuowanie” (Dz.U. z 2019 r poz1065) lub réwnowazne

¢ Prawem Budowlanym- ustawa z dnia 07 lipca 1994 (Dz. U. 2003.80.718) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 r.), lub réwnowazne

e Zarzadzeniem Nr 60 M.B.i P.M.B. “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych” cz. ll, Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych, lub réwnowazne

¢ Normy i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowiednie normy i przepisy krajow UE lub beneficjentow.

Nalezy stosowac sie do zawartych w niniejszym opracowaniu norm lub réwnowaznych
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